

第三部分 技术标文件

1、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	郑州大学环境技术咨询工程有限公司
项目名称	新乡市生态环境局“十五五”期间美丽河湖创建项目
分包编号:	新乡政采招标采购-2026-50-1
报价金额（小写）	1368000.00
报价金额（大写）	壹佰叁拾陆万捌仟元整
服务期（交货及完工期）	5 年

备注：此表如与交易平台系统格式不一致以系统格式为准。

投标人（商业电子签章）：郑州大学环境技术咨询工程有限公司

法定代表人（自然人电子签章）：代建

日期：2026 年 07 月 08 日

6、中小企业声明函（服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）新乡市生态环境局的（项目名称）新乡市生态环境局“十五五”期间美丽河湖创建项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 新乡市生态环境局“十五五”期间美丽河湖创建项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为郑州大学环境技术咨询工程有限公司，从业人员 48 人，营业收入为 1485.05 万元，资产总额为 1809.45 万元，属于小型企业；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） 郑州大学环境技术咨询工程有限公司

日期：2026 年 07 月 08 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（1）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，需对应提供监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函。

（2）采购人确定本项目所属行业为：其他未列明行业。标的名称：新乡市生态环境局“十五五”期间美丽河湖创建项目。

企业名称（企业电子签章）：郑州大学环境技术咨询工程有限公司

日期：2026 年 07 月 08 日

2、采购项目承诺书

本承诺书作为我方参加本次采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标响应郑重作出如下承诺：

- 1、我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象；
- 2、我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按项目需求提供合格的产品和服务，保证所提供的所有资料均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如有需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告，所供内容不存在任何法律纠纷；
- 3、如无法按我方承诺期限如期提供采购文件中要求的产品和服务内容，我方愿按合同条款承担相应违约责任，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；
- 4、项目实施过程中如发现我方所供产品与投标文件中所承诺不符的，我方将立即无条件补正。因此造成的损失，我方愿承担合同约定的违约责任；
- 5、我方提供的产品如不能满足采购文件要求的，招标人有权拒绝接收；
- 6、如评标委员会确定我方为本项目的中标候选人或中标人，在公示期内或领取中标通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时提供服务、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃中标候选人资格或中标人资格，我方愿接受财政部门做出的记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加采购活动等处理；
- 7、我方已详细阅读了本采购文件，保证可以完全响应采购文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；
- 8、保证不将我方的投标文件、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包。

投标人（企业电子签章）： 郑州大学环境技术咨询工程有限公司

日期：2026 年 07 月 08 日



针对新乡市生态环境局“十五五”期间美丽河湖创建项目，严格依据招标文件要求，围绕成果保密、全周期后期跟踪、各级相关单位协同配合等方面，进行专项承诺，覆盖项目工作内容全流程，内容全面完整、细节详尽合理、贴合项目实际，具体承诺内容如下。

一、成果保密专项承诺

本项目涉及人民胜利渠、西大沙河、卫河、黄河、天然渠、文岩渠、黄庄河、回木沟、共产主义渠9条河湖，项目工作过程中会接触到流域涉密监测数据、污染源台账、治理规划、省级申报涉密材料、内部督查整改文件，所有资料均归属采购人内部涉密资料，我方建立全流程、全员、软硬件双重保密管控体系，作出如下细化承诺：

1.凡本项目过程中产生、采购人移交的全部纸质、电子资料均纳入保密管理范围，包含：9条河流汇水范围水质、水文原始监测数据；城乡生活、畜禽、农田面源污染源统计台账；排污口点位、河道岸线管控矢量图纸；5年分阶段河湖保护建设实施方案；水环境、水资源、水生态、水文化、水管理、公众参与六大维度省级自评估全套佐证材料；年度河湖监督复核评估报告；省级专家内部评审意见、未公示整改方案；现场涉密调研素材；采购人内部工作部署、专项督查文稿等，视项目资料涉密情况设置不同的保密等级。

2.所有参与本项目编制、现场踏勘、驻场对接、资料审核、内勤档案的全部人员，入职时均签订有项目保密协议书，清晰界定在职、离职、退休后等永久保密义务；项目人员发生岗位调动、离职时，必须完成全部项目纸质、电子资料完整交接，若发生人员泄密，我方先行全额赔付采购人全部经济、行政损失，再对涉事员工开展追责，绝不以人员离职为由推卸保密责任。

3.我方办公室设施齐全，配备有专门的保密电脑，有专人看管，电子涉密数据只在保密电脑中处置，绝不上网，并严格控制人员查阅权限；严禁将项目涉密文件拷贝至私人手机、电脑、无加密移动U盘、云端公共网盘；禁止通过微信朋友圈、行业公众号、行业交流宣讲等泄露任何项目涉密信息；纸质涉密资料统一存放在公司独立带锁专用档案柜，调阅必须登记借阅时间、

用途、归还日期，当日借阅当日归还。严禁将办公场地：赴新乡河湖野外踏勘携带涉密纸质资料时，专人随身保管，不随意放置车内、户外。

4.未经新乡市生态环境局许可，我方不得将本项目任何成果、流域数据等进行泄露，仅在与本项目有关的情景中使用，切实做好各项数据保密工作。

5.5年全服务周期全部结束，我方整理全套完整纸质原件、加密电子档案，制作相关项目档案清单，与采购人现场逐项核对，并移交采购人；移交完成后，我方内部所有电脑、本地硬盘存储的项目涉密电子文件全部彻底格式化删除；不私自留存任何涉及涉密数据资料的备份。

6.若我方出现任何形式资料外泄、私自商用、违规对外展示等泄密行为，自愿承担全部责任。

二、全周期后期跟踪服务专项承诺

本项目服务周期长达5年，需完成9条河湖方案编制、不少于6条河湖省级认定、每年常态化复核工作，我方建立分阶段、动态化、政策同步式长效跟踪服务机制，全过程主动跟进、前置预判、加强技术支撑，承诺如下：

（一）分阶段精准跟踪落地

第一阶段核心工作目标：2027年底前，完成4条河流水体保护建设实施方案并通过市级验收，建成不少于2条河湖且通过省级自评认定。我方按月跟踪每条河道资料收集、现场踏勘、方案编制、专家评审、整改优化全流程；每月主动赴新乡生态环境局对接，梳理当前指标短板、资料缺口、申报难点；每季度形成阶段性创建提升报告，提前预判省级认定扣分风险，配套针对性整改技术路线；提前自主开展全成果模拟省级评审自查，补齐所有达标短板，保障年度硬性指标落地。

第二阶段核心工作目标：完成剩余5条河湖实施方案验收，累计不少于6条河湖通过省级认定，每年完成已创建河湖监督复核。持续逐河道跟踪治理工程落地、水质年度变化、岸线生态管护情况；每年按需提供最多4条新增河湖全套申报编制、现场迎检支撑；每年11月启动年度

河湖复核材料前置自查，对照当年省级复核创优优化全套评估台账；每年年末出具河湖创建成效总结报告，同步制定下一年度创建提升专项方案，并明晰列明次年治理、申报工作计划。

（二）政策动态同步免费升级

国家七部委、河南省生态环境厅更新《美丽河湖保护与建设行动方案》、省级认定评分细则、水环境/水资源/水生态考核指标、水文化建设、公众参与等相关规范文件，我方在政策正式发布3个工作日内完成逐条拆解解读简报，主动推送至采购人；同步免费对9套实施方案、历年全部申报材料、年度复核台账统一修订更新，配套新旧指标对比说明、测算调整表，无需采购人逐条河道、逐份文件单独提出修改需求，自动适配最新政策要求。

（三）长效档案终身调取跟踪承诺

项目全套电子档案实行本地硬盘+内网加密存储方式，纸质档案完整移交采购人；5年服务期内以及项目结束后任何时间内，采购人可随时查阅、复印全部方案、申报、复核、答疑、修改原始台账，档案管理员根据采购人需求，协商资料整理交付时间；合同服务期满后3年延伸跟踪期内，采购人若开展河湖迎检、政策咨询、历史资料复用、整改复核工作，线上档案调取、文字咨询永久免费；如需我方技术人员赴新乡现场配合资料整理、现场踏勘，我方免费提供相关后续技术支持服务。

（四）节点兜底跟踪保障承诺

每逢硬性验收、省级认定关键节点，我方提前组建专项攻坚技术小组，必要时驻新乡办公，全程跟踪资料报送、专家核查、整改闭环全流程；若出现认定指标临时缺口，24小时内出具专项补充治理、申报优化方案，全程无偿配合直至顺利通过省级认定，不因周期临近缩减跟踪服务力度。

三、与各级相关单位协同配合专项承诺

本项目河湖创建工作需对接市生态环境、水利、自然资源、沿线乡镇、河道管理所、省级生态环境主管部门多类单位，多方协同工作量大，我方全程主动前置对接、主动承担协调配套技术工作，全方位配合各类单位开展踏勘、评审、核查工作，细化承诺如下：

1.与采购人内部协同配合承诺。全程无条件配合新乡市生态环境局水生态环境科等开展日常调度、月度会商、专项研讨；根据采购人需要，按需无偿编制项目月度简报、季度进展汇报、五年总体创建成效PPT、专项整改汇报材料；各类调度会、评审会我方技术人员随叫随到，会前提前梳理专家高频问询清单、成套备查台账，现场即时答疑、同步调整材料，主动分担资料整理、数据核算工作，最大限度减少采购人工作负担。

2.横向市直部门协同配合承诺。主动对接新乡市水利局、自然资源局、农业农村局、各镇人民政府、河道管理单位，配合多部门联合现场踏勘、联合资料收集；整合水利规划、国土岸线管控、农田管控多部门要求，统一融入9条河湖实施方案，避免多方标准冲突；在多部门联合核查期间，我方全程派驻专业技术人员现场配合，分别对应各主管部门技术问询，单独出具分部门专项说明材料。

3.省级主管部门协同配合承诺。全程配合河南省生态环境厅组织的河湖现场核查、书面评审、年度复核工作；省级专家抵达河道现场踏勘时，我方提前布置示范点位、整理全套佐证台账、制作点位讲解底稿；专家现场提出整改、资料补充要求，当场记录、当日完成材料优化；主动对接省厅水生态环境处，及时掌握最新认定、复核政策，第一时间同步采购人，提前调整全套申报材料。

4.现场属地村镇协同配合承诺。赴9条河湖沿线乡镇、村庄开展污染源摸排、水文化调研、公众满意度调查时，我方技术人员主动对接属地村委、基层河长，礼貌开展实地走访，完整收集基层治理诉求，将群众合理治理建议纳入河湖实施方案；协助乡镇梳理河湖管护短板，无偿为属地提供简易河湖管护工作参考材料。



5.内部专家协同兜底承诺。依托公司20名以上环境类高级工程师组建河湖专项专家后备库，涵盖多个水生态环境专业；项目实施中遇到跨领域复杂重难点问题，24小时内组织线上专家联合会商，出具综合解决方案，全程无专家会诊、技术咨询额外收费；跨部门协同出现技术分歧时，我方专家团队出具中立、贴合新乡本地河湖实际的平衡技术方案，助力多方达成统一治理思路。

四、其他专项承诺

1.全过程答疑与咨询专项承诺

针对项目过程中的各项专业技术问题，全天候、不区分节假日无偿承接咨询，区分紧急/常规/基础咨询设置标准化响应时限：

所有技术咨询不仅仅提供简略口头答复，统一形成标准化文本答复；

每月主动上门预判技术短板，政策更新3日内推送解读材料，省级核查期间驻场专家现场逐条解答全部专业疑问。

2.在规定的区域开展项目工作承诺

项目招标阶段，结合我公司以往掌握的新乡市相关数据资料和项目经验，我公司已初步安排技术人员前往招标文件中规定的区域开展过初步现场勘查，经勘查，我认为，我公司完全可以按照招标文件规定的工作区域范围完成项目工作，下一步，我公司将制定完善的实施方案，细化工作范围和相关任务内容，为项目工作开展奠定良好的开端，具体工作范围包括：

3.严格落实各项工作任务和技术要求承诺

我公司已经仔细研究采购需求中关于工作任务及技术要求的相关内容，我公司以往承接过多项类似项目工作，能够按照规定的工作任务和技术要求完成项目工作，保证以招标文件要求的成果产出内容为底线，成果至少包括：（1）9条主要河流水体保护建设实施方案；（2）2027年底前，建成不少于2条美丽河湖（自评估通过省级认定）；（3）2030年底前累计建成不

少于 6 条美丽河湖（自评估通过省级认定），（4）已创建的国省级美丽河湖的监督检查和复核材料。



4.严格服务时限约定承诺

如若我公司中标，将立即组建项目组，并投入项目工作中。项目组人员精心组织，并制定各个成果完成时间节点，从时间节点倒推项目进度，保证按照招标文件要求的服务期限（5年）以及各个关键时间节点完成项目工作。

5.履行质量要求承诺

我公司承诺，项目各项成果均符合国家现行规范、合格要求，同时满足采购人要求，包括但不限于如下内容：

（1）严格履行质量标准，确保技术方法符合国家相关技术标准要求，前期现场调查内容全面，数据准确可靠，结论和措施科学完整。

（2）本项目负责人、项目联系人及项目组其他成员在项目启动后均会细化各自职责分工，明确个人责任，并对各自负责的任务质量负责，同时严格落实公司三级审核制度，确保产出高水平成果。

6.按需成果修改、动态调整专项承诺

5年服务周期内，采购人、各级评审、属地单位提出任何文字、数据、图纸、申报台账调整需求，不限次数、不限河道、不限阶段全部无偿修改；

分场景设置标准化交付时限，每轮修改同步提供终稿、修订痕迹版、修改对照表三套文件；

踏勘、航拍、制图、改版、加急配套工作全部包含在包干总价内，无任何隐形增项收费；

三级审核管控修改成果，修改失误无偿全套重新整改、增派人员驻场兜底。

7.人员履职尽责，精心组织承诺

（1）组建优势互补研究团队。人员组织上，本单位将组建优势互补的项目小组，项目组人员精挑细选，均具备一定的类似项目工作经验，可以有效减少项目工作时间，提高项目质量。



(2) 人员履职尽责。对本项目聘用人员，明确各自职责分工，明确各自质量职责，制定详细的项目实施进度节点控制计划表，严格把控各项节点，确保能够按期完成项目工作。

项目开展期间，项目组人员严格遵守岗位要求，不擅自离岗脱岗，确保在岗状态，如遇特殊情况，确需离岗、脱岗，需履行相关报备程序，并对工作进行全面交接，由公司统筹考虑安排工作人员替换，确保不影响项目工作正常开展。

8.与采购方做好配合承诺

与采购人配合上，项目开展过程中，本研究团队将指定专人作为联系人，负责与采购人进行积极沟通，协调解决项目过程中遇到的任何问题，定期向采购人汇报项目进展，推动项目进程。在项目进行过程中，若采购人有任何项目工作要求或其他事宜需要本研究团队到场，本研究团队将在收到采购人通知后第一时间组织人员配合采购人工作；项目推进中，及时结合工作需要，组织与采购人有关技术人员沟通交流，细化完善项目实施方案，确保项目顺利推进。

9.高效组织项目实施承诺

(1) 充分开展现状调查与评估。在项目过程中，我单位将充分结合国家、河南省相应要求，对现状进行充分调研，同时积极与采购方进行沟通，明确采购方对该项目的具体需求与期望，确保能够按照采购方要求高标准完成该项目工作。

(2) 定期组织技术交流研讨。在项目工作阶段，定期组织本项目组成员单位召开内部研讨会，集中解决项目进行过程中遇到的问题，并聘请行业专家对项目重难点内容进行技术指导。

(3) 广泛开展征求意见。项目完成后会多次征求相关意见，保证成果符合现状、切实可用，确保顺利通过技术论证及成果验收。

10.未能落实到位内容积极整改承诺

若项目工作过程中，我单位对相关工作范围、工作内容、项目质量、项目时限、服务承诺等内容落实不到位，或采购人认为我单位工作期间存在不足之处，我公司将积极排查原因，限

期整改，确保整改到位，整改不到位赔偿采购人损失，并无条件整改直至达到相关标准和采购人要求。



11.问题投诉闭环处置专项承诺

建立三级投诉受理渠道，完整覆盖答疑、修改、驻场、人员、保密、协同等全部服务场景；严格执行“1小时登记建档—分级核查研判—全面整改—回访销项—月度复盘”五步闭环流程，区分一般/较重/重大投诉进行差异化处置；配套内部人员奖惩、终身溯源、违约赔偿机制，全部投诉台账永久归档，无条件配合相关部门核查。

12.项目团队人员稳定专项承诺

项目专属服务专班5年固定在岗，核心负责人、核心技术人员无重大情况不更换；确需调整人员，提前7日报备采购人，新旧人员双人交接不少于15日，新任人员职称、同类业绩不低于原人员；全部岗位设置AB备用岗，杜绝咨询、修改、现场协同服务出现空档，人员交接时完整移交全部项目台账与对接要点。

13.独立履约、总价包干承诺

本项目全部踏勘、方案编制、申报复核、售后支撑工作均由我司自有全职人员独立完成，不拆分转包、分包给第三方机构、兼职人员；

投标总价为5年全周期包干总价，包含人工、驻场食宿交通、无人机航拍、图纸绘制、多轮成果修改、7×24咨询、专家会商、档案装订、宣传素材制作所有费用，服务全程不再收取加急、改版、外勤、专家咨询任何额外费用。

14.全成果质量履约兜底承诺

所有实施方案、省级申报、年度复核、汇报材料严格执行“编制自查→技术负责人复审→总工终审”三级审核签字制度，所有水质、生态流量、污染负荷测算交叉校核；严格按照合同分阶段付款节点交付全部成果，若因我方原因逾期交付，自愿按照合同约定支付违约金，并24小时加班赶工消除延误影响。

15.做好后期服务和优惠工作承诺

项目结束后，我公司将持续为采购人提供相关技术服务工作，包括对相关技术内容的解释解读，根据新乡市水生态环境状况，结合项目成果内容，提出合理工作建议和相关提升措施。

五、整体违约兜底总承诺

我方以上全部服务承诺均具备约束力，若我方任意一项承诺未落地、出现服务缺位、成果质量缺陷、泄密、配合推诿、人员频繁更换、隐性收费、投诉处置不闭环等违约情形，我方自愿无条件完成全部整改补救工作，无偿增派多名高级工程师长期驻新乡兜底完成9条河湖全部技术工作，全力保障新乡市“十五五”9条美丽河湖创建工作按期、高质量完成，确保2027、2030年度省级认定硬性目标全部达成。



投标人（企业电子签章）：郑州大学环境技术咨询工程有限公司

法定代表人（个人电子签章）：代建

日期：2026 年 07 月 08 日