

三、新乡市政府采购活动供应商信用承诺函

致：获嘉县审计局、国豫工程管理有限公司

单位名称（自然人姓名）：河南融晟管理咨询有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91410105MAE0GB3U4E

法定代表人（负责人）：陈国辉

联系地址和电话：河南省郑州市金水区花园路街道金水路8号西楼201室；13253483583

为维护公平、公正、公开的政府采购活动市场秩序，树立诚实守信的政府采购活动供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和招标文件中本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购活动严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购活动承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中公开·公平·公正·诚实守信标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子章）：河南融晟管理咨询有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：陈国辉

日期：2026 年 05 月 14 日



注：1. 投标人须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

陈国辉

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。



陈国辉

四、服务承诺

（一）服务承诺内容完善，积极配合征集人工作、为征集人排忧解难，服从安排，按时保质保量完成服务工作

致：获嘉县审计局、国豫工程管理有限公司

我单位参与获嘉县审计局造价咨询服务框架协议采购项目（项目编号：获采招标采购- 2026- 27、（县区）2026ZBDL178 号）征集活动，为切实履行造价咨询竣工结算审计相关服务义务，严格落实本征集文件全部要求，秉持客观公正、专业严谨、务实高效的执业原则，就积极配合征集人工作、主动为征集人排忧解难、无条件服从征集人各项工作安排、按时保质保量完成全部造价咨询服务工作，作出郑重、全面、可落地的专项服务承诺。本承诺作为我单位响应文件有效组成部分，具备法律约束力，我单位自愿接受征集人全过程监督、考核，若违反本承诺各项条款，自愿接受征集文件、框架协议以及国家现行法律法规所约定的全部违约处置措施，承担由此产生的一切经济损失与法律责任。

1. 总体服务宗旨与服务理念承诺

我单位深刻理解，获嘉县审计局开展政府投资项目竣工结算造价咨询框架协议采购，核心目的是强化政府投资建设项目造价管控，规范财政资金使用，防范政府投资资金浪费，保障国有资产安全，提升政府投资项目审计工作整体质效。

我单位完全认同本项目服务定位，在入围成为框架协议供应商之后，将把获嘉县审计局委托的每一项造价咨询竣工结算审计任务作为我单位最高优先级业务开展，牢固树立“服务审计大局、服从审计管理、保障审计质量、提高审计效率”的核心服务理念，把征集人的工作目标作为我单位项目实施工作目标，把征集人的工作难点作为我单位重点攻坚方向，把征集人的工作要求作为我单位执业工作刚性准则。

在全部服务周期内，我单位坚决摒弃中介机构单纯提供造价技术成果的传统工作思维，主动融入获嘉县审计局审计工作整体体系，摆正自身第三方咨询机构定位，做到到位不越位、补位不缺位，主动对接、主动响应、主动研判、主动汇报，一切工作开展均围绕征集人审计工作部署推进，无条件服从征集人各项工作调度、任务分配、时间节点要求，全力配合征集人完成各项竣工结算审计工作，主动为征集人化解项目实施过程中遇到的各类难点堵点问题，竭尽全力为征集人排忧解难，严格按照国家、河南省、新乡市、获嘉县造价管理相关规范标准以及征集文件约定，保质、保量、按期完成全部委托

陈国辉

造价咨询服务工作，绝不出现推诿工作、消极应付、拖延工期、降低服务质量、拒不服从工作安排等各类问题。

本框架协议服务期限为框架协议签订之日起 2 年，在整个协议有效期内，无论项目规模大小、项目复杂程度高低、委托任务时间是否处于节假日、夜间等特殊时段，只要收到征集人正式委托指令，我单位均严格落实本承诺全部条款，不挑项目、不推任务、不计较单次项目工作量，全力保障获嘉县审计局审计业务常态化开展。

同时，我单位充分理解政府投资审计工作具有任务突发性、时间紧迫性、任务集中爆发等现实特点，针对审计集中攻坚阶段、专项督查阶段、上级审计机关交办任务阶段，我单位建立专项应急保障机制，充分调配内部人力、技术、资源，全力配合征集人完成阶段性攻坚任务。

2. 积极配合征集人各项工作的专项承诺

(1) 工作响应机制全面配合承诺

我单位严格执行征集文件第五部分项目服务需求第八条第 6 款要求：接到征集人委托通知后，需在 30 分钟内响应，2 小时内到达采购人指定地点开展造价咨询服务。为把该条款落到实处，我单位建立 7×24 小时全天候工作响应机制，专门针对获嘉县审计局项目设置专属工作对接总负责人，固定联系电话保持全年全天候开机，杜绝关机、拒接、无人接听等情况。

当征集人以电话、工作群、书面函件、线上系统等任意方式下达委托通知、工作调度、问询沟通、资料调取、现场踏勘、会议通知、问题核实等工作指令时：

第一，普通工作日工作时段内，我方确保**30 分钟之内完成正式响应**，明确反馈已收到工作指令，告知我方项目人员安排、预计到场时间、需要协调的前置事项；

第二，如属于紧急任务、突发审计事项，我方无条件落实征集文件要求，保证 2 小时内相关执业人员抵达获嘉县审计局或者项目现场开展工作；

第三，对于夜间、法定节假日、周末休息日下达的紧急工作指令，我单位不设置非工作时段拒绝响应的内部制度，内部建立节假日值班轮班制度，安排注册造价工程师、项目技术人员轮值待命，同样严格执行 30 分钟响应、紧急任务限时到场要求，不因节假日、休息日为由拖延响应、拒绝到场。

收到征集人工作指令之后，我方第一时间内部同步任务信息，梳理任务重点、难点，提前做好资料准备、技术准备，不等待征集人二次催促、反复提醒。

陈国辉

如果征集人组织业务推进会、项目协调会、问题研讨会议、业务培训、现场勘查会、与被审计单位对接协调会，无论会议安排在工作日、周末还是节假日，我方接到会议通知后，对应项目负责人、注册造价工程师以及相关技术人员保证准时参会，绝不无故缺席、迟到早退；确因极端特殊客观情况无法到场的，必须提前向征集人书面报备，并且安排同等执业能力替代人员参会，绝不出现无人参会、临时爽约的情况。

参会过程中认真记录征集人提出的工作要求、审查重点、问题指示，会后第一时间落实会议部署，形成会议落实台账，向征集人反馈会议要求落实情况。

(2) 资料报送、业务对接全流程配合承诺

在造价咨询服务全过程中，我单位完全服从征集人对资料报送格式、报送时间、报送载体的管理要求。征集人要求提交过程性工作底稿、计算书、询价记录、现场勘查记录、问题沟通记录、阶段性审核意见、初步审核报告、正式审计成果文件、归档纸质及电子资料时，我单位严格按照征集人指定的时限、格式、版本、份数进行报送，不随意更改报送格式，不找客观理由申请无理由延期报送。

在业务对接沟通层面，我方坚持主动沟通、及时沟通、如实沟通。项目开展各个阶段，主动向征集人汇报项目进展、已发现问题、存在争议事项、工作推进卡点，不隐瞒项目矛盾，不自行单方面与被审计单位、施工单位私下处置争议问题，严格执行征集文件规定：除委托方安排陪同之外，受托方不得私自接触审计相关各方。

遇到重大争议、重大造价疑点、重大矛盾分歧，第一时间向征集人如实完整汇报，把全部情况如实提交征集人研判，严格按照征集人的工作指示开展后续工作，绝不自行擅自作出处理决定。

对于征集人提出的资料补正、底稿完善、疑点复核、二次核查、重新测算、补充取证等工作要求，我方无条件积极配合，第一时间组织专业人员开展复核补证工作，不进行抵触、不推诿扯皮、不找理由拒绝复核工作。

针对征集人业务科室提出的修改意见，逐条逐项对照落实，形成意见落实对照表，每一条征集人意见均写明修改落实情况、修改依据，反馈征集人复核，做到条条有回应、件件有落实。

我单位主动配合征集人内部业务管理、质量管控、内部复核工作。征集人需要查阅我方工作底稿、原始计算资料、询价资料、现场影像资料，需要调取项目人员执业资料，需要开展过程质量抽查、实地考察、业务督导，我单位全力予以配合，完整、及时提供

全部资料，开放工作过程资料，不隐匿、不篡改、不选择性提供资料，积极配合征集人开展各项业务督导检查工作。

(3) 积极配合各类审计联动、专项工作承诺

获嘉县审计局在开展日常竣工结算审计之外，还会承接上级审计机关交办专项审计、交叉审计、专项督查、财政专项检查、巡视巡察配套审计等各类工作任务。一旦我单位承接上述相关造价咨询委托，我单位将完全服从征集人专项工作整体部署，主动匹配专项审计工作的特殊时间要求、工作口径要求、资料要求。

针对专项任务时间紧、任务重的现实情况，我单位可以根据征集人要求增配专业技术人员，加班加点保障专项工作推进，积极配合征集人完成取证、数据整理、问题梳理、佐证材料归集等辅助工作，按照征集人统一口径完成造价技术分析，为征集人出具专项审计文书提供完整可靠的造价技术支撑。同时积极配合征集人完成审计整改相关配套工作，针对审计发现问题涉及造价方面内容，按照征集人要求完成造价测算、数据梳理、佐证材料整理，配合做好整改复核相关技术工作。

3. 主动为征集人排忧解难的专项承诺

我单位充分认识到，造价咨询中介机构不仅仅是输出一份审核报告，更要立足专业技术能力，帮助征集人化解项目审计推进过程中遇到的各类现实困难，主动担当作为，为征集人审计工作减负增效，实实在在为征集人排忧解难。本部分承诺覆盖项目委托接收、现场实施、争议处置、成果出具、档案移交全流程，针对审计工作高频遇到的难点问题，我单位主动向前一步，发挥专业技术优势化解各类堵点。

(1) 项目前期困难预判与前置化解承诺

接到征集人项目委托之后，正式开展造价审核工作之初，我单位项目组第一时间对送审资料开展全面梳理，主动排查送审资料存在的缺陷：送审图纸不全、变更签证手续缺失、现场签证资料不规范、资料前后矛盾、送审工程量清单混乱、招投标文件与合同存在冲突、送审资料缺失关键佐证材料等常见问题。

对于梳理发现的资料缺陷，我单位不简单直接把全部问题抛回给征集人，不把资料缺失的压力全部转嫁给征集人。

我方将利用造价专业经验，对资料缺项进行分类梳理，形成条理清晰的资料问题清单，区分必须补全资料、可以现场核实替代的资料、需要向被审计单位核实取证的资料，同时附上每一项资料问题对应的专业说明，说明该资料缺失对造价审核造成的具体影响，

陈国辉

给征集人提供清晰的参考依据，辅助征集人向被审计单位提出资料补报要求，减少征集人业务科室的事务性工作压力。

如果部分现场实物情况与图纸、签证描述不一致，我单位主动组织注册造价工程师赴项目现场实地踏勘，实地测量、拍照取证，记录现场实际施工情况，形成完整现场踏勘记录、影像资料，把现场核实成果整理完整提交征集人，最大程度降低征集人现场核查的事务负担。

针对项目存在历史遗留问题、建设周期长、参建单位多、人员变动大，导致取证困难的项目，我单位充分发挥造价专业经验，多角度收集佐证线索，尽可能帮助征集人厘清事实，减少征集人取证工作压力。

(2) 项目实施阶段争议矛盾主动化解承诺

政府投资竣工结算审计项目，经常出现施工单位、建设单位就工程量、定额套用、材料价格、变更签证效力产生重大分歧，各方诉求差异大，容易产生大量沟通协调工作，消耗征集人大量工作精力。

针对这类问题，我单位承诺不把全部矛盾上交征集人，在征集人的统一管理和指导之下，发挥造价中介专业技术角色，开展技术层面的沟通解释工作，主动化解造价专业层面争议。

针对施工单位对审核结果提出异议的情形，我单位在征集人授权范围之内，耐心开展专业答疑，逐条解释工程量计算依据、定额套用依据、材料价格取定依据，出具计算过程、计价依据，做好解释疏导工作，对合理的异议及时复核修正，对不合理诉求摆清政策、定额、合同依据，做好专业沟通，尽可能把造价专业争议在技术沟通环节化解，减少征集人直接面对大量造价专业争议的工作压力。

全部沟通谈话过程均形成书面沟通记录，完整提交征集人留存，所有沟通口径严格服从征集人工作要求，绝不越权作出审计结论承诺。

遇到工程领域新技术、新工艺、特殊专业工程，定额缺项、计价无明确现行依据等疑难技术问题，这是审计工作常见难点。我单位遇到此类技术难题，不简单以“无法审核”把难题推给征集人。

我方内部组织技术研讨，检索河南省、新乡市造价管理部门相关文件、类似工程案例、行业技术资料，形成多套技术分析方案，列明不同方案的利弊、造价影响，提交征集人参考决策，为征集人处置疑难计价问题提供充分技术支撑，帮助征集人破解技术卡点。

(3) 攻坚期、任务集中时期主动减负承诺

政府投资项目审计存在明显的任务集中现象，年末、财政决算节点、上级部署集中审计阶段，征集人会短时间下达多批次造价咨询委托，任务集中、工期紧张。

针对该类情况，我单位承诺不以业务饱和为由推脱新增委托任务，主动调配公司内部资源，增派注册造价工程师、造价技术人员组建专项工作组，多线并行开展造价审核工作，主动加班推进项目，保障多个委托项目同步推进，不给征集人增加项目调度压力。

同时，我单位可以根据征集人工作需要，协助完成部分事务性辅助工作，例如整理汇总同类项目造价指标，归集同类项目常见问题，编制造价问题参考清单，为征集人审计业务标准化建设提供技术素材；在不越权行使审计机关法定职权的前提下，做好造价技术辅助工作，切实为征集人业务科室减负。

(4) 特殊复杂项目主动担当承诺

对于项目情况复杂、历史遗留问题多、送审资料残缺、矛盾纠纷多的“硬骨头”项目，我单位绝不畏难退缩，不会以项目难度大、资料不全为由消极应付甚至拒绝承接。

接到征集人委托之后，项目组深度研判项目全部矛盾点，制定专项工作实施方案，明确工作步骤、核查重点、取证方向，向征集人报送专项工作思路，在征集人的统一领导下攻坚克难，尽最大努力完成造价审核工作，主动帮征集人啃下复杂项目难题。

(5) 后续配套服务主动排忧解难承诺

造价咨询成果出具之后，并不代表服务终止。如果后续项目进入审计整改、信访复核、异议复查、纪检巡视核查阶段，需要我单位提供造价技术支撑，我单位积极响应征集人工作安排，配合调取底稿、复核造价数据、出具技术说明，全力配合后续相关工作，不因为项目报告已经出具就拒绝提供后续技术支持，持续为征集人解决后续衍生的各类造价相关问题。

4. 无条件服从征集人各项工作安排的专项承诺

我单位充分明确，本项目为封闭式框架协议采购，我单位若成功入围，作为获嘉县审计局委托造价咨询服务机构，必须完全服从征集人全流程工作管理、任务调度、工作安排，我单位在此作出郑重承诺，不存在任何附加条件。

第一，服从任务分配安排。

第二阶段业务采用直接选定和顺序轮候相结合的方式分配项目任务，无论分配到什么类型、什么规模、什么难度的项目，我单位全部无条件接受委托，不得挑拣项目，不

陈国辉

得以项目金额小、项目地点远、项目难度高、工期紧张等理由拒绝承接征集人分配的委托任务，不讨价还价，不消极对待分配任务。

第二，服从工期节点安排。

征集人结合审计工作整体要求，针对每一个委托项目下达完成时限，我单位无条件服从征集人给定的工期节点，以此作为项目内部刚性考核目标，倒排内部工作计划，配置对应人力资源，确保按期完成。即使项目实施过程中遇到客观困难，我方优先通过增加人员、优化工作流程、加班作业等方式消化困难，不得未经征集人同意擅自延长工期；确有客观重大因素必须调整工期，必须向征集人提交书面申请，经征集人书面同意后方可调整，绝不私自拖延。

第三，服从人员调度管理。

征集文件以及框架协议对项目负责人、执业人员有严格要求，我单位承诺服从征集人对项目人员的管理。如征集人认为我方项目人员履职不到位，提出人员更换要求，我单位在收到征集人通知后，按征集人要求时限更换符合资格条件的执业人员，绝不推诿、拒绝更换人员。

第四，服从质量管理、考核管理安排。

征集人有权对我单位服务质量、工作进度、执业规范性开展全过程考核、抽查、评价。我单位完全服从征集人考核管理制度，对于征集人考核发现的问题，完全接受征集人提出的整改要求，按照要求限期完成整改，不提出异议。若征集人根据框架协议约定开展实地考察，我方积极配合，无条件接受考察。

第五，服从工作口径、工作流程管理。

造价咨询全过程，所有工作口径、工作流程服从征集人审计工作统一要求。我方内部造价专业技术标准，与征集人审计工作管理要求存在冲突的，以征集人正式工作要求为准，我单位主动调整工作模式适配审计工作需要，不固守中介机构固有工作习惯，拒不执行征集人工作管理规定。

第六，服从清退、处置相关管理。

我单位清楚知晓框架协议中入围供应商清退相关全部条款，我单位如出现服务不达标、拒不服从工作安排等情形，自愿服从征集人按照框架协议作出的整改、取消入围资格、解除框架协议等处置决定，自愿承担由此带来全部后果。

5. 按时保质保量完成服务工作专项承诺

(1) 关于“按时完成”的详细承诺

陈国辉

按时完成是造价咨询服务的硬性底线，我单位建立多层级工期管控机制，保障所有委托项目严格按照征集人给定时间节点交付成果。

① 项目接收之后第一时间编制项目实施计划。接到正式委托，2 个工作日内完成项目实施方案编制，明确项目负责人、注册造价工程师、辅助人员配置，划分各分项工作时间节点：资料梳理时间、现场踏勘时间、初步审核完成时间、争议核对时间、内部三级复核时间、成果文件提交时间，~~将完整实施计划报送~~征集人备案，我方严格按照计划节点推进。

② 建立工期预警机制。项目内部设置预警，距离阶段性节点还有 3 个工作日开展黄色预警，项目负责人加紧推进；距离交付节点还有 1 个工作日启动红色预警，公司技术负责人介入督导，调配资源保障节点。在项目推进过程中，一旦预判存在可能延误工期的风险，我方第一时间向征集人如实预警，同步报送我方的补救措施，绝不等到到期完不成任务才告知征集人。

③ 严格区分一般项目与紧急项目。针对征集人标注为紧急的审计任务，我方启动紧急项目工作模式，优先调配骨干注册造价工程师，压缩内部流程，在保障审核质量前提下，全力满足紧急工期。

④ 严格落实成果全套资料同步按期交付。不仅仅是正式审核报告按期交付，配套的工程量计算底稿、询价记录、现场踏勘记录、签证核对资料、内部复核记录、全套电子归档资料，全部同步按期完成交付，不出现报告交付但配套底稿拖延交付的情况。

⑤ 工期保障的人员资源兜底。为保障工期，我单位针对本框架协议储备充足的造价专业人员，拥有多名一级注册造价工程师，可根据征集人委托任务数量动态增加投入人员，绝不出现人员不足导致项目停滞、延期。同时建立 A/B 角备份机制，项目主要执业人员发生生病、突发事假等特殊情况，备用同等级注册造价工程师无缝接手项目，保证项目工作不间断，不因人员临时变动造成工期延误。

(2) 关于“保质保量完成”的详细承诺

质量是造价咨询工作的生命线，我单位严格遵守《建设工程造价咨询规范》GB/T51095- 2005、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》、水利、公路专业造价相关管理规定，严格执行河南省、新乡市、获嘉县造价管理文件，落实公司内部三级审核制度，对每一份造价咨询成果文件质量负全部责任，保障交付成果完整、客观、公正、准确。

① 项目人员配置质量保障。每一个委托项目，均配置本征集文件要求的执业人员，每个项目配备不少于 1 名一级注册造价工程师全过程参与审计工作，项目负责人具备一级注册造价工程师 + 中级及以上职称，人员证书注册单位与我单位保持一致；退休人员提供合法有效的劳动合同。项目组成员专业匹配项目类型，房建、市政、水利、公路不同类型项目匹配对应专业造价人员，杜绝非专业人员主导复杂专业项目审核。

② 全过程工作底稿质量管控。所有造价审核工作全部留存完整可追溯工作底稿，工程量计算书清晰完整，计算过程可复核；材料设备询价要有询价来源、询价记录；现场踏勘留存影像、测量记录；签证变更核对留存核对记录；争议事项留存沟通记录。底稿做到完整、规范、逻辑清晰，征集人、复核人员可以直接依据底稿复算全部审核结果，杜绝只出报告、无完整底稿的情况。

③ 严格执行内部三级审核制度。所有项目必须执行“编制人自审→项目负责人复审→公司技术负责人终审”三级内部审核流程。一级编制人完成初稿之后，自我核对工程量、定额、取费、材料价格；二级项目负责人全面复核，重点核查重大工程量偏差、定额套用、合同条款执行；三级公司技术负责人对成果进行总体把关，重点核查重大造价风险点、成果完整性、合规性。**未经三级审核签字确认的成果文件，绝不提交给征集人，坚决杜绝未经内部审核直接向外报送成果。**

④ 成果文件完整度保障。交付的成果文件包含正式造价咨询审核报告、审核对比表、工程量计算底稿、询价资料、现场踏勘资料、内部复核记录等全套资料，纸质版、电子版同步完整交付，成果文件格式规范，内容完整，数据勾稽关系准确，前后数据不矛盾。

⑤ 主动接受征集人的质量复核。成果提交征集人之后，如果征集人复核发现成果存在错漏偏差，我方无条件按照征集人要求限时修正，重新完成复核出具成果。如果因我方执业过错造成造价成果出现重大质量失误，我单位自愿承担征集文件、框架协议约定全部违约责任，承担由此造成的全部经济损失。

⑥ 严守执业客观公正底线。我单位项目人员恪守造价咨询职业道德，保持独立客观第三方立场，不偏袒建设单位、施工单位任何一方，严格按照合同、图纸、定额、政策文件开展审核，不徇私舞弊，不出现人为抬高或者压低审核造价的问题，保障财政资金核算真实准确。

(3) 关于“保量完成”的详细承诺

保量代表完整完成委托全部工作内容，不删减审计工作环节，不简化审核程序，不选择性开展审核工作。征集人下达的委托范围之内所有单项工程、所有结算内容，我方全部完整开展造价审核，不遗漏送审范围内的施工内容，不规避争议分项，不挑简单部分审核、回避复杂争议部分。

完整落实现场勘查工作，凡是需要现场核实实物工程量、施工工艺的项目，必须组织人员到场踏勘，不单纯依靠纸面资料闭门审核；完整开展资料核对，对招投标文件、施工合同、变更签证、图纸、隐蔽工程资料逐项比对核验；完整开展争议事项核对，对各方提出的异议全部予以核查回应，不回避矛盾事项，完整完成委托范围内全部造价咨询工作，完整交付全部工作产出，做到委托范围内工作不漏项、不缩水。

6. 保障本承诺落地执行的内部管理制度、考核与违约自我约束

为保证本项服务承诺不是纸面空话，我单位将把本承诺全部条款纳入公司内部针对获嘉县审计局项目的专项管理制度，建立内部考核、追责机制，从制度层面保障全部条款落地执行。

① 专项项目管理机制。针对获嘉县审计局本框架协议项目，设置公司层面总对接负责人，对所有本协议项下项目总负责，所有项目的响应速度、人员到位、工期进度、成果质量、配合征集人工作情况，全部纳入该负责人绩效考核。每一个具体委托项目，项目负责人为第一责任人，对项目响应、配合、工期、质量负直接责任。

② 内部定期复盘制度。针对本项目所有委托任务，项目完成之后开展项目复盘，复盘内容包含：响应是否及时、是否服从征集人工作安排、是否主动化解项目难点、工期是否按期完成、成果质量是否达标、征集人反馈意见落实情况。复盘结果直接与项目人员绩效奖金挂钩。

③ 内部追责约束机制。如果出现以下情形：响应超时、接到征集人通知无故不到场；拒不服从征集人合理工作安排；消极应付征集人工作指令；遇到项目难点推诿，不主动协助征集人化解困难；无故拖延项目工期；成果质量出现人为重大错漏；对征集人提出的整改要求拒不落实。出现上述任意情形，公司内部对项目负责人、相关执业人员进行绩效扣罚、岗位通报；多次发生同类问题的，调离本项目执业团队。同时，我单位充分知晓，一旦发生上述违约行为，征集人有权按照征集文件、框架协议相关约定，对我单位采取限期整改、扣减服务费用、直至取消入围资格、解除框架协议等处置，我单位完全接受所有处置，不提出任何抗辩，同时承担由此给征集人造成的全部经济损失。

陈国辉

④ 接受征集人全过程监督。我单位自愿将本承诺全部条款公开接受征集人全过程监督，征集人在项目实施全过程，可以随时对照本承诺核查我方履职情况。我方绝不以任何理由对抗征集人的监督检查。征集人发现我方未履行本承诺任意条款，可直接向我单位提出整改，我方在征集人给定整改期限内完成全部整改。

7. 承诺结尾声明

综上所述，我单位围绕“积极配合征集人工作、为征集人排忧解难、服从征集人各项工作安排、按时保质保量完成造价咨询服务”，作出以上完整、细致、可落地的郑重承诺。我单位清晰知晓本承诺属于响应文件的组成部分，对我单位具备法律约束力。如果我单位有幸入围本项目框架协议供应商，在后续全部服务周期内，严格恪守本承诺全部内容。如若违反本承诺中任意一项义务，我单位自愿接受征集文件、框架协议文本、国家政府采购相关法律法规规定的一切处罚、违约处置，承担全部经济赔偿责任以及相应法律后果，绝无异议。

公司名称：河南融晟管理咨询有限公司

法定代表人或授权委托人：

日期：2026年09月14日

陈国辉



陈国辉

（二）承诺项目拟投入人员亲自到场服务，否则视为违约，采购人有权终止合同，具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺，其中包括各关键岗位人员在岗履职尽责的承诺

致：获嘉县审计局、国豫工程管理有限公司

我单位参与获嘉县审计局造价咨询服务框架协议采购项目（项目编号：获采招标采购- 2026- 27、（县区）2026ZBDL178 号）征集活动，针对本项目拟投入服务人员履职、人员亲自到场服务、关键岗位在岗尽责、技术保障措施落地等事项，作出本专项书面承诺。本承诺属于响应文件不可分割的组成部分，具备完整的法律效力。我单位充分知悉：若项目拟投入人员未亲自到场开展对应岗位服务即构成违约，采购人有权依据征集文件及框架协议约定终止合同。我单位自愿接受征集人全过程监督考核，若违反本承诺约定，自愿承担征集文件、框架协议以及国家现行法律法规所约定的全部违约责任，承担由此产生的全部经济损失以及相应法律后果。

1. 承诺总体原则与法律合规基础

我单位充分理解本项目属于政府投资审计造价咨询框架协议采购项目，造价咨询工作质量高度依赖执业人员专业能力、现场履职、在岗尽责。征集文件对项目人员配置、人员现场服务、岗位履职提出明确硬性要求，拟派项目负责人、注册造价工程师、专业技术人员是保障本项目造价咨询成果真实、准确、客观的核心基础。

本承诺严格遵循《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程造价咨询规范》GB/T51095- 2005、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》以及本项目征集文件、框架协议全部条款，所有保障措施均合法合规、具备现实可执行性，不存在虚假承诺、不可落地的空泛条款。

我单位郑重承诺：本项目各个委托子项目所填报、登记、报备的全部拟投入岗位人员，必须亲自到场履行对应岗位职责，完成岗位对应的现场踏勘、资料核对、问题核实、会议对接、造价核算、内部复核等全部岗位工作，严禁出现“挂证不到岗、人员挂靠、他人代岗、转包给外部人员实施项目”等违规情形。

一旦出现拟投入人员未亲自到场履职的违约情形，无论是否造成直接经济损失，均视为我方实质性违约，采购人即获嘉县审计局有权按照征集文件及框架协议约定，作出包括但不限于限期整改、扣减服务费用、取消入围资格、终止 / 解除框架协议合同等处置，我单位完全予以接受，不提出任何抗辩理由。

陈国辉

本项目关键岗位包含：项目负责人、一级注册造价工程师（主审人员）、各专业造价技术人员。上述关键岗位人员全部为我单位正式执业人员，人员执业身份以注册造价工程师注册证书注册单位为准；已退休人员以与我单位签订正式劳动合同为准。所有关键岗位人员，均必须按照岗位分工亲自在岗、亲自到场开展业务，不得由非报备人员顶替开展岗位核心工作。

2. 项目拟投入人员亲自到场服务专项承诺

(1) 人员到场适用场景范围承诺

我单位承诺，凡属于本框架协议项下获嘉县审计局委托的全部竣工结算审计造价咨询业务，在下列所有工作场景，对应岗位拟投入人员必须亲自到场履职，不得委托未报备外部人员、公司其他非项目组人员代为履职：

① **项目委托对接场景**：接收项目委托、项目启动交底会，项目负责人必须亲自到场，完成项目任务接收、审计重点确认、工作目标对接；

② **现场踏勘实地核查场景**：工程现场实地测量、实物核对、隐蔽工程复核、签证事实核实、现场影像采集，本项目对应专业注册造价工程师、项目组技术人员必须亲自到场；严禁只接收施工单位报送的纸面资料，不开展现场实地踏勘，严禁委托第三方社会人员、施工单位人员代为完成现场踏勘取证工作；

③ **各类业务会议场景**：征集人组织的项目推进会、问题研讨会议、争议协调会、与被审计单位及施工单位的核对见面会、业务培训、专项工作部署会，要求参会的关键岗位拟投入人员必须亲自到场参会；

④ **造价争议核对场景**：工程量核对、定额争议沟通、材料价格确认、变更签证事实核对，负责该专业的注册造价工程师亲自到场开展核对工作；

⑤ **疑点复核取证场景**：征集人提出项目疑点、需要现场核实资料、复核事实情况，对应岗位拟投入人员亲自到场完成复核取证；

⑥ **成果汇报交底场景**：阶段性审核意见汇报、初步审核成果汇报、正式成果交底，项目负责人、主审注册造价工程师亲自到场，向征集人汇报项目情况，接受征集人的问询。

上述场景中，若征集人有明确人员到场要求的，严格按照征集人指定人员到场；征集人未明确指定人员的，按照我方响应文件报备的项目组岗位职责分工，由对应岗位拟投入人员亲自到场。

(2) 人员到场响应时效承诺

严格落实征集文件服务需求条款：接到征集人委托通知后 30 分钟内响应，2 小时内到达采购人指定地点开展造价咨询服务。该到场主体为响应文件报备的本项目拟投入岗位人员，不得安排其他无关人员作为到场应付任务。

① 工作日正常工作时段：征集人下达到场指令，我方 30 分钟内完成响应确认，报备的项目组对应岗位人员按征集人要求时限抵达指定地点；紧急任务严格执行 2 小时到场要求；

② 夜间、周末、法定节假日紧急任务：我单位执行 7×24 小时值班制度，报备项目组关键岗位人员实行轮值待命，征集人下达到场指令，同样执行 30 分钟响应、紧急任务 2 小时到场，由报备拟投入人员亲自到场，不使用外聘临时人员、非项目组人员顶替；

③ 确因人员突发重大疾病、人身意外等不可抗力客观因素，报备拟投入人员确实无法亲自到场的，属于唯一例外情形。此种情形下，我方第一时间向征集人提交书面情况说明以及佐证材料，并且提供**同等或更高执业资质条件的替代人员资料**，替代人员资质条件不低于原报备人员，必须经过征集人书面审核同意之后，替代人员方可履职；未经征集人书面同意，我方不得私自更换人员、私自安排其他人员到场。未经征集人书面许可，任何非响应文件报备人员到场开展核心岗位工作，一律认定为我方未落实拟投入人员亲自到场义务，构成合同违约，采购人有权终止合同。

(3) 严禁挂靠、代岗、挂名不到岗的郑重承诺

我单位郑重承诺，坚决杜绝造价咨询行业常见的挂名挂靠现象：

① 本项目响应文件中填报的项目负责人、注册造价工程师、项目技术团队人员，全部真实属于我单位执业人员，证书注册单位与我单位一致，退休人员具备合法有效的劳动合同；不存在只把证书用于投标文件，实际人员不参与项目、不到场履职的“挂证”情形；

② 不允许项目核心工作交由公司外部社会中介人员、自由职业造价人员实施，不允许本项目工作转包、分包给外部个人或者其他机构；

③ 不安排公司内部其他非本项目报备人员顶替拟投入人员开展现场工作、会议对接、造价核算、内部复核等关键岗位工作；即便公司内部其他人员造价专业水平相当，未经过征集人书面审批，也不允许顶替报备人员履职；

④ 项目全过程，征集人有权随时对到场人员身份进行核验，核对人员身份证、注册造价工程师执业证书、职称证书。我单位承诺，到场人员与报备人员身份完全一致；

陈国辉

如核验发现到场人员与投标文件拟投入人员不一致，且无征集人书面同意更换的审批文件，直接判定我方违约，采购人有权终止合同。

(4) 违约后果确认承诺

我单位充分知晓并确认：只要出现未经征集人书面许可，项目拟投入人员未亲自到场开展岗位服务的情形，即构成本项目合同违约。发生该违约情形时，获嘉县审计局（采购人）有权按照征集文件、框架协议约定行使权利，有权作出包括但不限于下达整改通知、扣减对应项目服务费用、暂停委托新项目、取消入围供应商资格、终止解除双方签订的框架协议等处置措施。一旦合同被终止，我单位自愿承担由此产生的全部损失，包括征集人重新采购产生的额外成本、审计工作延误造成的各类损失，我单位放弃一切申诉抗辩权利。

3. 各关键岗位人员在岗履职尽责书面保证承诺

针对本项目三大关键岗位：项目负责人、主审一级注册造价工程师、专业造价技术人员，分别就在岗履职尽责作出细化书面保证，明确各岗位履职义务、在岗工作要求、履职边界，保证各个岗位人员完整、尽责履行岗位职责。

(1) 项目负责人在岗履职尽责保证

项目负责人为本项目所有委托子项目总负责人，在投标响应文件中填报，具备一级注册造价工程师执业资格，同时具备中级及以上职称。

① 在岗履职义务：项目负责人对我单位承接的本框架协议下全部造价咨询子项目负总责，全程参与项目管理，不得仅挂名，不实际参与项目管理工作；每一个委托审计项目，项目负责人必须至少参与项目启动交底、重大争议研讨、成果终审汇报关键环节；

② 现场到岗要求：涉及项目重大协调、重大争议、复杂项目现场踏勘、向征集人正式汇报成果，项目负责人必须亲自到场；不能交由技术人员代为完成；

③ 岗位职责履职保证：全面把控项目整体进度、服务质量、人员调配；对接征集人全部工作指令，接收征集人工作要求；组织项目组落实三级审核制度；牵头处理项目重大造价争议；对项目成果文件进行复核把关；对接征集人的质疑、整改要求，组织落实全部整改工作；负责项目档案资料归集管理；

④ 履职尽责约束：项目负责人不得同时承接超出自身履职能力的大量外部项目，保障有充足时间为本框架协议项目在岗履职；项目负责人如发生岗位变动、离职，我单

陈国辉

位必须第一时间书面告知征集人，提交符合同等资质条件的备选人员，经征集人书面确认后，方可更换，未经书面确认不得擅自更换项目负责人。

(2) 主审一级注册造价工程师在岗履职尽责保证

主审一级注册造价工程师是单个审计子项目技术核心，每个委托项目必须配备至少一名一级注册造价工程师全过程参与审计工作。

① 在岗履职义务：主审注册造价工程师必须全过程深度参与对应子项目，从资料接收、现场踏勘、工程量核算、定额套用、争议处理、初稿编制，直至内部复核、成果出具全流程在岗履职，不得仅在最终报告上签字，中间全过程不参与项目；

② 现场到岗要求：本项目需要现场踏勘、工程量实测、与参建各方核对造价争议、业务会议，主审注册造价工程师亲自到场实施，不得交由普通技术人员全权代替；普通技术人员可以辅助开展辅助性工作，但核心技术核对工作，注册造价工程师必须在岗、到场；

③ 岗位职责履职保证：独立完成或主导完成工程量计算、定额及取费套用、材料价格取定；负责现场踏勘事实确认；对送审资料矛盾点、疑点进行核实；对施工单位、建设单位提出造价异议开展技术复核；编制项目审核初稿；参与内部二级复核；对本项目造价技术结论真实性、准确性承担直接技术责任；严格服从项目负责人调度，落实征集人各项工作技术要求；

④ 履职尽责约束：注册造价工程师执业注册单位与我单位保持一致；退休人员保证劳动合同真实有效；保证投入足够工作工时用于本项目，不出现只签字不干活的挂名履职现象。

(3) 专业造价技术人员在岗履职尽责保证

项目组配置的各专业造价技术人员（不含项目负责人、主审注册造价工程师），包含具备一级注册造价工程师资格人员、中高级职称专业技术人员，承担各专业分项计算、资料整理、底稿编制、现场辅助取证等工作。

① 在岗履职义务：严格按照项目组分工完成分配的专业板块工作，完整在岗完成分配工作任务，不得出现只在投标文件列入团队名单，实际不参与本项目工作；

② 现场到岗要求：按照分工随同主审人员开展现场踏勘、资料收集、数据核对等现场工作，在主审注册造价工程师指导下开展辅助性技术工作；

③ 岗位职责履职保证：完成对应专业工程量计算、基础资料整理、工作底稿编制；做好现场踏勘记录、影像资料归集、做好沟通记录整理；服从项目负责人、主审工程师管理调度；严格按照国家及行业计价规范开展技术工作；

④ 履职尽责约束：人员身份真实有效，职称证书、注册证书真实，社保 / 劳动合同关系真实；不得将分配的工作转交外部人员处理。

4. 保障人员亲自到场、在岗履职的可行、合法有效的技术与管理落实措施

为避免本承诺流于纸面，我单位建立一整套合法、可落地、可核查的管理制度、技术管控手段、内部考核追责机制，从人员管理、过程留痕、现场核验、内部管控、监督校验多维度，保障拟投入人员亲自到场、各关键岗位在岗履职尽责落到实处。

(1) 人员锁定与人员变更严格管控措施

① 投标响应文件中填报的全部项目组人员，作为本框架协议全周期锁定人员，建立项目人员台账，报送征集人备查；人员台账包含人员姓名、岗位、注册造价工程师证书编号、职称证书、注册单位、劳动合同 / 社保证明材料；

② 严格人员变更审批流程。除发生人员重大疾病、离职、退休等客观不可抗力情形之外，我单位不主动申请更换项目关键岗位人员；确需更换的，我方向征集人提交正式书面申请，同时提交替代人员全套资质证明材料，替代人员资质不得低于原岗位人员资质标准；必须取得征集人书面同意文件之后，方可完成人员更换；无书面同意，私自更换人员视为违约；

③ 禁止拆分岗位、拆分工作，不允许多人拼凑顶替原岗位人员的工作。

(2) 现场履职全过程留痕管控技术措施

通过过程留痕，佐证拟投入人员亲自到场履职，方便征集人核查核验：

① 所有现场踏勘工作，留存带时间水印的现场影像资料，影像中包含到场拟投入人员本人现场影像、项目现场实景，作为工作底稿归档；现场踏勘记录由到场拟投入人员本人签字确认，随项目底稿一并提交征集人；

② 各类业务会议、核对见面会，留存会议签到表，签到由到场报备拟投入人员本人签署；同步留存会议影像记录；

③ 项目工作底稿、计算书、复核记录，实行岗位人员本人签署制度，项目负责人、注册造价工程师、技术人员，对本人完成工作内容签字确认；电子版本使用个人 CA 电子签章；

陈国辉

④ 建立项目人员工作工时台账，登记每一名拟投入人员在本项目的工作内容、工作时间、到场时间，可随时供征集人查阅；

⑤ 征集人有权随时开展人员身份核验，现场核对到场人员身份证、执业证书，我单位无条件配合核验工作。

(3) 内部多级监督管控措施

① 公司设置独立质量监督岗，专门针对获嘉县审计局本框架协议项目开展人员履职监督，核查每一个子项目人员到场记录、影像留痕、签字底稿，核查是否存在报备人员不到岗、他人代岗问题；质量监督岗不隶属于项目组，独立开展检查；

② 每一个子项目完成内部三级审核时，除审核造价成果质量之外，同步核查人员履职情况：核查项目负责人、主审造价工程师是否实际参与项目、是否到场履职，履职记录是否完整；人员履职不达标，不予通过内部终审，不得对外报送成果文件；

③ 建立项目履职复盘机制。每个子项目服务结束之后，开展项目复盘，复盘重点包含关键岗位人员到岗履职情况、人员到场情况，复盘结果与相关人员绩效薪酬直接挂钩。

(4) 内部绩效考核与违约追责约束措施

我单位将本承诺全部条款纳入公司内部绩效考核制度，把人员亲自到场、在岗履职作为项目组人员绩效考核硬性指标。

① 若核查发现项目拟投入人员应当到场而未到场、挂名不履职、他人代岗，属于内部严重违规。对直接岗位人员扣罚绩效奖金，进行内部通报批评；对项目负责人进行连带追责；

② 多次发生履职不到位问题的人员，直接调离本项目服务团队，不再允许参与获嘉县审计局造价咨询相关业务；

③ 如因人员不到岗履职，造成被采购人判定合同违约，触发框架协议合同终止情形，所有经济损失由相关责任人员按公司内部制度承担相应责任。

(5) 接受采购人监督核查的保障措施

① 我单位无条件接受获嘉县审计局全过程监督检查，征集人可以随时抽查项目人员履职、到场情况，可以调阅所有履职留痕资料；

② 征集人发现我方存在拟投入人员未亲自到场履职的情形，可以直接向我单位下达整改通知，我单位严格按照整改通知的时限完成整改；

③ 我单位理解，即使没有造成质量事故，没有产生经济损失，只要存在人员不到岗、代岗的客观事实，即构成违约，采购人有权行使终止合同的权利，我单位对此无任何异议。

5. 特殊情形的处置说明

(1) 辅助性事务工作（例如资料打印、文件递送、资料扫描等简单事务性工作），可以由公司普通行政辅助人员完成，该类事务不属于关键岗位核心技术服务，不适用本承诺“拟投入人员亲自到场”约束；但涉及造价专业技术判断、现场事实核查、造价核对、成果汇报等核心业务，必须由响应文件报备的拟投入关键岗位人员亲自到场履职。

(2) 发生不可抗力（自然灾害、突发重大公共卫生事件等）导致人员无法到场，我方第一时间书面向征集人报备，根据征集人指令，采取线上会议、线上核对等替代工作方式，待不可抗力消除后，按征集人要求补充现场履职工作。

6. 承诺声明

综上，我单位郑重作出本完整书面承诺：本项目全部拟投入关键岗位人员，必须亲自到场履行岗位服务；未经征集人书面许可，拟投入人员未亲自到场开展岗位服务，即视为我方违约，采购人有权终止合同。

我单位已经落实上述全部合法可行的管理、技术保障措施，确保各关键岗位人员在岗尽责履职。本承诺内容合理合法、详实可行，作为响应文件、后续框架协议的有效组成部分，对我单位具备法律约束力。一旦违反本承诺任意条款，我单位自愿接受征集文件、框架协议及国家法律法规规定的全部违约处置，承担全部经济损失与法律责任。

公司名称：河南融晟管理咨询有限公司

法定代表人或授权委托人：

日期：2026年09月14日

陈国辉



陈国辉

(三) 承诺内容包括但不限于：针对本项目提供服务期内及后续服务承诺，保证成果文件质量承诺，保证服务进度承诺，沟通对接方面服务承诺，拟派项目人员不变更及保障专业服务能力满足项目实施需要的服务承诺，廉洁保密服务承诺。

致：获嘉县审计局、国豫工程管理有限公司

我单位参与获嘉县审计局造价咨询服务框架协议采购项目（项目编号：获采招标采购- 2026- 27、（县区）2026ZBDL178 号）征集活动。为全面落实本项目征集文件全部要求，切实保障造价咨询服务全过程质量，现就服务期及后续延伸服务、成果文件质量、服务进度管控、沟通对接管理、项目人员稳定、专业服务能力保障、廉洁保密管理等多维度作出专项服务承诺，同时明确违约处置条款以及落地保障措施。

本承诺为响应文件有效组成部分，具备法律约束力。我单位自愿接受征集人全流程监督与考核，若存在违反本承诺约定行为，自愿接受征集文件、框架协议以及国家现行法律法规约定的全部违约处置，承担由此造成的一切经济损失及相应法律责任。

1. 总体承诺概述

我单位充分认识到，本项目为封闭式框架协议采购，框架协议有效期自协议签订之日起 2 年，主要承担获嘉县审计局政府投资项目竣工结算审计造价咨询工作。本项目服务不仅仅局限于出具造价审核成果报告，而是覆盖项目委托实施全过程、成果交付之后的后续配套服务全链条。

本承诺覆盖七大核心模块：服务期内及后续服务承诺、成果文件质量承诺、服务进度承诺、沟通对接服务承诺、拟派项目人员不变更承诺、专业服务能力保障承诺、廉洁保密服务承诺。所有承诺条款均结合本审计项目实际业务场景制定，条款明确具体，具备可核查、可落地、可考核的实操属性，同时明确我方违约情形、违约后果、内部追责机制，杜绝空泛的纸面承诺。

我单位严格遵循《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程造价咨询规范》GB/T51095- 2005、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》、水利、公路造价相关管理规定以及河南省、新乡市、获嘉县造价管理相关政策文件开展全部业务，所有承诺内容依法依规，不存在违背现行法律法规以及招标文件要求的内容。

2. 服务期内及后续服务承诺

(1) 框架协议服务期内全流程服务承诺

陈国辉

框架协议有效期 2 年内，凡获嘉县审计局下达的正式造价咨询委托任务，我单位将提供从项目接收、资料梳理、现场踏勘、造价核算、争议处置、内部复核、成果出具、底稿归档全链条完整服务。

① 接到征集人正式委托指令时，严格落实 30 分钟响应，紧急任务 2 小时抵达指定地点的工作要求，无条件承接分配任务，不挑拣项目，不因项目合同金额小、项目复杂程度高、任务处于节假日、夜间等理由拒绝或者拖延委托任务。

② 项目实施全过程主动接受征集人业务管理、质量抽查、实地考察、工作考核，完整落实征集人下达的各项工作指令，按时提交阶段性工作底稿、过程资料、初步审核意见、正式成果文件、全套归档资料。

③ 项目实施过程中，主动梳理项目疑点、难点、争议问题，及时向征集人如实汇报，严格遵从征集人的工作指示开展工作，不得擅自越权作出审计相关结论。

④ 完整落实三级审核制度，未经内部三级审核签字确认的成果文件绝不对外报送；严格执行征集文件约定，不转包、不分包委托项目全部或者部分工作内容。

⑤ 项目服务期内，无论项目是否完成阶段性成果交付，只要属于委托范围之内，征集人提出复核、补充取证、资料完善、问题整改等工作要求，我方均第一时间组织人员落实，不推诿、不拖延。

(2) 框架协议到期后的后续延伸配套服务承诺

框架协议到期，并不免除我单位对协议期内承接项目的后续配套服务义务。对于本框架协议服务周期内我单位承接并出具造价咨询成果的全部项目，即使框架协议已经到期终止，我单位持续提供无偿后续技术配套服务：

① 针对已出具造价咨询成果的项目，当项目进入审计整改、信访复核、异议申诉、巡视巡察、纪检监察核查、财政核查等环节，征集人需要我方配合调取项目底稿、复核造价数据、出具造价技术说明、参与问题解释答疑，我单位无条件予以配合，按照征集人要求时限完成资料调取、数据复核、技术说明编制工作，不得以框架协议到期为由拒绝提供技术支持。

② 建立项目档案长期保管机制，对本框架协议项下全部项目电子档案、纸质档案进行分类归档妥善保管，档案保管期限满足国家档案管理相关规定，在保管期限内，接到征集人调阅档案的通知，及时提供完整档案资料。

③ 若后续出现因我方造价咨询业务原因引发的诉讼、仲裁，我单位主动配合征集人提供造价相关佐证材料，安排专业人员参与技术层面答疑说明。

陈国辉

3. 保证成果文件质量承诺

成果文件质量是造价咨询服务的核心生命线。我单位对所有出具的造价咨询成果文件质量承担全部责任，承诺交付的成果文件真实、客观、准确、完整、合规，完全满足国家、行业规范以及征集文件的全部要求。

(1) **资料与底稿完整性承诺。**每一个委托项目完整留存全套可追溯工作底稿，包含送审资料核对记录、工程量计算书、定额套用说明、材料询价记录、现场踏勘记录及影像资料、变更签证核对记录、争议事项沟通记录、三级内部复核记录等。底稿逻辑清晰，计算过程可复现，做到“每一笔审核数据均有来源、每一处调整均有依据”，杜绝只出具审核报告，无配套底稿的情况。纸质成果与电子成果保持完全一致。

(2) **计价合规性承诺。**严格依据施工合同、招投标文件、施工图纸、变更签证、现场实际情况、国家及河南省新乡市现行计价定额、造价管理文件开展造价审核，定额套用、取费标准、材料价格取定严格按照政策文件执行，不随意调高或者压低审核造价，恪守第三方独立客观的执业立场。针对定额缺项、新工艺、特殊专业工程，充分检索政策文件、同类工程案例，形成多套技术方案提交征集人决策，不随意主观计价。

(3) **三级质量审核管控承诺。**严格执行编制人员自审、项目负责人复审、公司技术负责人终审的三级内部审核流程。编制人员完成初稿之后，全面自查工程量、取费、材料价格；项目负责人复审重点核查重大造价偏差、合同条款执行、重大争议事项；公司技术负责人终审把控整体成果合规性、重大造价风险点。三级审核全部留存书面签字记录，未完成三级审核签字确认的成果严禁提交征集人。

(4) **成果文件格式与内容完整性承诺。**交付成果文件包含正式造价咨询审核报告、结算对比审核表、全套计算底稿、询价资料、踏勘资料、复核记录等全套资料，格式规范统一，数据勾稽关系准确，前后内容无矛盾，不漏项、不缺页。

(5) **质量问题整改承诺。**成果提交征集人之后，征集人复核发现成果存在错算、漏算、依据不足等质量问题，我方无条件按照征集人要求的时限完成修正、重新复核，重新提交成果。

(6) **质量违约责任承诺。**若因我方执业失误，成果文件出现重大质量偏差，造成财政资金损失或者其他不良后果，我单位自愿按照征集文件及框架协议约定承担全部违约责任，承担由此产生全部经济损失，接受征集人扣减服务费、暂停委托、取消入围资格、解除框架协议等处置。

4. 保证服务进度承诺

我单位严格遵守征集人下达的各项工期节点，建立全流程进度管控体系，保障所有委托项目按期交付全套成果资料，杜绝无故拖延项目进度。

(1) **项目计划编制承诺。**收到征集人正式项目委托之后，2 个工作日内编制项目专项实施计划，明确项目负责人、主要注册造价工程师、技术人员配置，划分资料梳理、现场踏勘、初步审核、争议核对、内部复核、成果提交各个阶段时间节点，报送征集人备案，严格按照计划节点推进项目实施。

(2) **进度预警机制承诺。**项目内部设置双级进度预警，距离阶段性工作节点剩余 3 个工作日启动黄色预警，项目负责人加紧推进；距离最终交付节点剩余 1 个工作日启动红色预警，公司技术负责人介入督导，调配人力资源保障节点。项目推进过程中，一旦预判存在工期延误风险，第一时间向征集人如实书面预警，同步报送补救措施，绝不等到到期无法交付才告知征集人。

(3) **紧急项目进度保障承诺。**针对征集人标注的紧急审计任务，启动紧急项目工作模式，优先调配骨干注册造价工程师，压缩内部流转流程，在保障成果质量前提下全力满足紧急工期要求。

(4) **人员备份保障工期承诺。**建立项目人员 A/B 角备份机制，项目主要执业人员发生突发疾病、意外等特殊情况，同等资质备用人员无缝接手项目，保障项目工作不间断，不因人员临时突发情况造成工期延误。

(5) **工期变更管控承诺。**项目实施过程中，仅在发生客观重大不可抗力因素，才可以申请工期调整；确需调整工期，必须向征集人提交书面申请，说明延期原因以及补救方案，经过征集人书面同意后方可调整工期，绝不私自拖延项目工期。

(6) **工期违约处置承诺。**未经征集人书面许可，未按期交付成果文件，视为我方违约。我方自愿接受征集人按照框架协议作出的扣减服务费、暂停新项目委托等处置；造成审计工作重大延误的，自愿接受取消入围资格、解除框架协议处置，并承担相应经济损失。

5. 沟通对接方面服务承诺

为保障项目高效推进，规范全过程沟通对接行为，提高沟通效率，规避沟通风险，现就沟通对接工作作出如下承诺：

(1) **固定对接人员承诺。**每个委托子项目固定项目负责人作为我方总对接人，对接征集人全部业务指令，对接人联系电话保持 7×24 小时可接通，保证征集人能够随时联系我方。

陈国辉

(2) **响应沟通时效承诺。**征集人通过电话、工作群、书面函件、线上系统等渠道下达问询、工作指令，工作日工作时段 30 分钟之内予以反馈；夜间、节假日紧急事项，值班人员及时响应，不出现长时间失联、不回复的情况。

(3) **沟通留痕管理承诺。**所有重要业务沟通、争议协商、工作指令回复均形成书面记录，会议形成会议纪要，现场核对形成核对记录，重要微信、线上沟通内容截图归档，全部作为项目底稿资料留存，做到沟通过程可追溯。

(4) **严格遵守沟通纪律承诺。**严格执行征集文件要求，除征集人组织陪同之外，我方人员不得私自与被审计单位、施工单位进行单独会面沟通；确需开展造价核对工作，必须在征集人知情或者陪同下开展，所有沟通口径严格服从征集人工作要求，不越权发表审计结论意见，不私自对被审计单位作出任何承诺。

(5) **异议反馈沟通承诺。**针对施工单位、建设单位提出的造价异议，在征集人授权范围内开展专业答疑解释，逐条列明计价依据，做好沟通疏导工作；对合理异议及时复核修正，不合理异议摆清政策、合同依据，全部沟通情况完整向征集人汇报。

(6) **定期主动汇报承诺。**项目实施各关键节点，我方主动向征集人汇报项目进展情况、现存疑点、争议事项、下一步工作计划，不等待征集人反复催促问询。

6. 拟派项目人员不变更及保障专业服务能力满足项目实施需要的服务承诺

(1) 拟派项目人员不变更承诺

① 我单位投标响应文件中填报的项目负责人、一级注册造价工程师、各专业技术人员为本框架协议项目锁定关键岗位人员，在框架协议 2 年有效期内，原则上不进行人员更换。

② 如确因人员离职、重大疾病、退休等客观不可抗力因素必须更换人员，我单位必须向征集人提交正式书面申请，同时提交替代人员全套证书、劳动合同、社保（退休人员提供劳动合同）等证明材料，替代人员资质、执业能力不得低于原岗位人员标准，只有获得征集人书面审批同意之后，方可完成人员更换；未经征集人书面许可私自更换人员，视为我方违约。

③ 严禁以临时借调、内部轮岗等名义变相更换关键岗位人员；严禁仅将人员证书用于投标文件，实际不参与项目实施的挂证、挂名行为。征集人有权随时核验到场人员身份，核对身份证、注册造价工程师证书、职称证书。核验发现报备人员未实际履职、私自更换人员且无审批手续，直接判定我方违约。

(2) 保障专业服务能力满足项目实施需要的承诺

陈国辉

① **人员专业能力保障。**项目负责人具备一级注册造价工程师 + 中级及以上职称；每个委托项目均配置不少于 1 名一级注册造价工程师全过程参与审计工作；针对房建、市政、水利、公路不同类型工程，匹配对应专业背景的造价技术人员，杜绝非专业人员主导复杂专业项目审核工作。

② **人员工时保障。**合理管控本项目团队人员承接外部业务总量，保证项目组人员拥有充足工作工时投入本框架协议项下委托任务，避免人员同时承接大量外部项目造成精力不足，影响本项目服务质量。

③ **技术储备保障。**我单位建立内部造价技术资料库，及时收集更新河南省、新乡市造价管理文件、定额解释、政策调整文件，定期组织项目团队开展业务学习，及时掌握新工艺、新计价规则，保证团队专业技术能力适配政府投资审计项目工作需要。

④ **资源储备保障。**我单位储备充足的造价专业人员资源，当征集人短时间集中下达多批次委托任务，我单位可增配符合资质的造价人员投入项目，保障多项目同步推进，不因人员资源不足影响项目实施。

7. 廉洁保密服务承诺

(1) 廉洁执业承诺

① 我方全体参与本项目工作人员严格遵守政府采购相关法律法规、造价咨询行业廉洁从业规定，坚守廉洁底线。不得以任何形式向征集人工作人员、评审专家、被审计单位、施工单位人员索要或者收受礼品礼金、有价证券、消费卡、宴请、旅游娱乐安排等任何形式利益。

② 不与施工单位、建设单位私下串通，不接受相关单位请托，不利用造价审核职权为相关单位谋取不正当利益，不出现人为抬高或者压低审核造价的违规行为。

③ 我方人员不得与项目参建各方存在利害关系，若存在亲属、利害关系，主动向征集人申请回避。

④ 若发生廉洁违纪行为，无论是否造成实际损失，均视为严重违约，征集人有权取消我方入围资格、解除框架协议，我单位承担全部法律责任。

(2) 保密服务承诺

① 严格保守在项目实施过程中知悉的国家秘密、政府工作秘密、被审计单位商业秘密。对征集人提供的全部送审资料、项目数据、审计过程资料、未公开的审核意见、项目相关涉密信息严格保密。

② 所有项目资料仅用于本项目造价咨询审计工作，严禁私自复制、摘抄、转发、外传项目涉密资料；不将项目资料用于本项目以外的任何其他用途。项目结束后，按照征集人要求完整移交全部纸质、电子资料，不得私自留存涉密项目资料。

③ 项目组人员全部签订保密协议，明确保密责任；人员离职时，做好保密交接，履行离职后保密义务。

④ 发生泄密事件，无论故意或者过失，我单位承担由此造成的全部损失，自愿接受征集人解除框架协议、上报监管部门等处置，承担相应法律责任。

8. 违反本承诺后的违约处罚保证

我单位郑重确认，若我方在服务全过程出现下列任意违约情形，均属于违反本承诺，自愿接受如下处置，不提出任何抗辩：

(1) 服务期内及后续服务方面：拒绝框架协议委托任务、拒不配合框架协议到期后的后续复核、档案调阅等配套服务；

(2) 成果质量方面：成果文件出现重大错漏、虚假计价，三级审核流于形式，底稿缺失不完整；

(3) 服务进度方面：无正当理由，未经征集人书面许可，逾期交付项目成果；

(4) 沟通对接方面：无故失联、拒不响应征集人工作指令，私自与被审计单位、施工单位私下接触，越权作出审计承诺；

(5) 人员管理方面：未经征集人书面许可擅自更换拟派关键岗位人员；人员挂名不履职，专业人员配置不足，专业能力无法满足项目需要；

(6) 廉洁保密方面：发生廉洁违纪行为，发生泄密事件。

发生上述违约行为，我单位自愿接受征集人作出的以下一项或者多项处置：

① 下达书面整改通知书，限期完成整改；

② 扣减对应项目服务费用；

③ 暂停接收新的委托项目；

④ 取消入围供应商资格、解除框架协议；

⑤ 上报财政监管部门记入政府采购不良行为记录；

⑥ 承担由此给征集人造成全部经济损失；

⑦ 涉及违法的，自愿承担相应法律责任。

即使部分违约行为尚未造成直接经济损失，只要违约事实客观存在，征集人即有权行使上述处置权利。

9. 保障本承诺落实的专项保障措施

为防止本承诺流于形式，我单位建立专项内部管控、考核、追责机制，从制度层面保障全部承诺落地执行。

(1) **专项台账管理制度**。针对框架协议所有委托项目建立统一项目台账，登记项目委托时间、计划节点、人员配置、成果交付时间、质量复核情况、沟通记录、档案归档情况，台账随时可供征集人查阅。

(2) **独立质量监督检查机制**。设置独立于项目组之外的质量监督岗位，定期对本框架协议项下项目开展抽查，核查成果质量、进度完成情况、沟通留痕、人员履职、保密制度落实情况，发现问题直接下达内部整改。

(3) **项目复盘考核机制**。每个子项目完成之后开展专项复盘，对照本承诺全部条款逐项核查履职情况，复盘结果直接与项目人员绩效薪酬挂钩。

(4) **内部追责机制**。内部核查发现存在违反本承诺的行为，对直接责任人、项目负责人进行绩效扣罚、内部通报；情节严重的调离本项目服务团队；因我方违约造成采购人解除合同、产生经济损失，按照公司内部制度向责任人员追责。

(5) **无条件接受采购人监督检查**。我单位无条件配合获嘉县审计局全过程监督、抽查、实地考察，征集人可调阅台账、底稿、留痕资料，发现我方未履行承诺，有权直接下达整改通知，我方严格按期完成整改。

10. 承诺结尾声明

综上所述，我单位针对本项目服务期及后续服务、成果文件质量、服务进度、沟通对接、拟派人员稳定、专业服务能力保障、廉洁保密全部事项作出完整、详实、可落地的专项承诺，同时明确违约处置以及落地保障措施。

本承诺属于响应文件以及后续框架协议不可分割的组成部分，对我单位具备完整法律约束力。如若我单位有幸入围本项目，在框架协议服务全过程严格恪守本承诺全部条款。一旦发生违反本承诺的情形，我单位自愿接受征集文件、框架协议以及国家法律法规规定全部违约处置，承担全部经济损失以及相应法律后果。

公司名称：河南融晟管理咨询有限公司

法定代表人或授权委托人：陈国辉

日期：2026年09月14日



陈国辉