

评标报告

一、项目概况

标段名称:信阳职业技术学院新建学生宿舍楼周边绿化和环境提升改造项目
标段编号:信财磋商采购-2026-29-1
采购人:信阳职业技术学院
代理机构:河南帆润工程管理咨询有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2026年07月22日 09:00在AI机器人开标虚拟三厅召开
截止到2026年07月22日 09:00 本标段（包）共收到8家供应商递交的响应文件
开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标报价(元 /%)	工期	质量要求	缺陷责任期	项目经理	其他声明	开标备注
1	河南启川建设工程有限公司	1123447.08	45日历天	合格	24个月	王冬	我公司完全响应竞争性磋商文件全部实质性要求	
2	河南园田建设工程有限公司	1119346.63	45日历天	合格	24个月	赵森	1、完全响应招标文件各项要求 2、绿化养护服务期限：自采购人验收合格之日起算，三年	
3	固川建设集团有限公司	1126517.00	45日历天	合格	24个月	高继奎	/	
4	青岛花林实业有限公司	960165.86	45日历天	合格	24个月	陈丙业	我公司完全响应磋商文件中的所有内容	
5	河南全康建设有限公司	1128489.08	45日历天	合格	24个月	侯凯元	我公司响应招标文件所有要求	

6	裕美华建设集团有限公司	1127437.63	45日历天	合格	24个月	孙磊磊	响应文件有效期：提交响应文件截止之日起 60 日历天	
7	河南匠人建工集团有限公司	1126943.16	45日历天	合格	24个月	赵明	完全响应竞争性磋商文件要求	
8	河南诺筱建筑工程有限公司	1126334.74	45日历天	合格	24个月	朱锋利	绿化养护服务期限：自采购人验收合格之日起算，三年	

三、 评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为冯万富，成员为周声、丁莉。

四、 评审情况

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	河南启川建设工程有限公司	95.69	1
2	河南匠人建工集团有限公司	94.89	2
3	裕美华建设集团有限公司	94.50	3
4	青岛花林实业有限公司	91.55	4
5	河南诺筱建筑工程有限公司	87.30	5
6	河南全康建设有限公司	85.14	6

7	固川建设集团有限公司	83.31	7
8	河南园田建设工程有限公司	81.93	8

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	河南启川建设工程有限公司	945000.00	945000.00
第二中标候选人	河南匠人建工集团有限公司	950000.00	950000.00
第三中标候选人	裕美华建设集团有限公司	830261.07	830261.07

评标委员会负责人（组长）：

冯万富

评标委员会成员：

周声 丁莉

2026年07月22日