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五、主要标的信息（备用）

序

号
名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准

1

许昌市东

城区财政

投资评审

中心咨询

服务框架

协议采购

项目

从事财政投资项

目的预算评审业

务。

服务内容：

财政投资项目预

算评审工作，涵盖

项目预算的编制

内容审核、工程量

准确性、定额套用

合理性核查、取费

标准规范性审查、

材料价格市场调

研等内容；协助采

购人开展项目现

场踏勘、预算评审

、争议问题协调、

对接等配套服务。

（1）服务内容

财政投资项目预算评审工作，涵盖项

目预算的编制内容审核、工程量准确性、

定额套用合理性核查、取费标准规范性审

查、材料价格市场调研等内容；协助采购

人开展项目现场踏勘、预算评审、争议问

题协调、对接等配套服务。

（2）服务标准

工程建设项目严格遵循《建设工程工程量

清单计价标准》《建设工程造价咨询成果

文件质量标准》（CECA/GC7-2012）、《注

册造价工程师管理办法》《中华人民共和

国政府采购法》等国家、省、市发布的最

新工程造价管理政策、定额标准、价格信

息，评审成果需做到数据准确、价格合理

、依据充分、结论清晰。

采购人委托中介机构出具的预算评审

结果，经财政、审计等部门复核后，审减

率超过10%不支付评审费用。

（3）服务质量要求

①能够组建专业评审团队，有固定办

公场所（自有或租赁）。团队成员要求具

备人力资源和社会保障部、住房和城乡建

设部联合颁发注册造价工程师不少于2人，

涵盖土木建筑工程专业和安装工程专业。

②在服务期内，入围供应商根据项目

安排提供参与项目评审人员名单，人员一

旦确定不得更换，如需更换，必须提前向

采购人申请报备，如未报备私自更换，采

购人报经政府采购监管部门同意后有权终

止合同。

③入围供应商为本项目提供自有或者

租赁专用计算机硬件2台、计价软件2套/

把。

④评审工作开展期间，严格落实三级

复核制度，确保评审流程规范、结果精准。

⑤项目评审工作完成后，及时开展评

审资料的整理归档工作，确保资料完整规

范、有据可查，实现评审资料归档率100%。

（4）服务时限要求

财政投资项目预算评审：收到评审任

务时起24小时内能到达评审中心领取资料

，在要件齐全情况下，送审金额100万元以

下项目7日内完成；送审金额100万一1000

万元以下项目15日内完成；送审金额1000

2年（具体为

：自本框架

协议签订之

日起计算）

工程建设项目

严格遵循《建

设工程工程量

清单计价标准

》《建设工程

造价咨询成果

文件质量标准

》（CECA/GC7-2

012）、《注册

造价工程师管

理办法》《中

华人民共和国

政府采购法》

等国家、省、

市发布的最新

工程造价管理

政策、定额标

准、价格信息

，评审成果需

做到数据准确

、价格合理、

依据充分、结

论清晰。

采购人委托中

介机构出具的

预算评审结果

，经财政、审

计等部门复核

后，审减率超

过10%不支付

评审费用。
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万一3000万元以下项目20日内完成；送审

金额3000万一10000万元以下项目25日内

完成；送审金额10000万元（含）以上项目

40日内完成。特大型项目或情况特殊项目

报请分管领导同意后适当延长评审时间。

（5）保密及廉政要求

对项目评审过程中接触的项目信息（

包括但不限于项目投资数据、评审成果、

采购人内部文件、涉密信息等）需严格保

密，未经允许不得泄露或用于其他用途；

遵守廉政建设相关规定，严禁与项目相关

单位串通舞弊，不得索取或收受不正当利

益。响应人需建立廉政监督机制，接受采

购人及社会监督；如发生廉政违规行为，

采购人报经政府采购监管部门同意后有权

终止合同。

2

…

说明：

1.按照《财政部办公厅关于印发﹤政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）

﹥》（财办库〔2020〕50号）要求，中标公告须包含主要标的信息。如响应人未提供该

表造成中标后无法发布中标公告的，响应人承担相关责任。

2.此表不涉及评审委员会评审内容。

响应人（并加盖公章）：瑞和安惠项目管理集团有限公司


