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第一部分 谈判采购邀请函 
 
 

项目概况 

 郸城县水利局郸城县虎岗乡、李楼乡桥梁重建项目的潜在投标人应在周口市公共

资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年 7月  

29日 10点 00分（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况 

项目编号：郸财竞谈-2026-27 

项目名称：郸城县水利局郸城县虎岗乡、李楼乡桥梁重建项目 

采购方式：竞争性谈判 

预算金额：742900.00元 

最高限价：742900.00元 

包号 包名称 包最高限价元 

1 

郸城县水利局郸城

县虎岗乡、李楼乡

桥梁重建项目 

742900.00元 

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 

工期：3个月 

是否接受进口产品：否 

本项目是否接受联合体投标：否 

是否专门面向中小企业：是 

二、申请人的资格要求： 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度和财务情况说明书 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

2、落实政府采购政策满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、

政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就
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业政府采购政策。  

3、本项目的特定资格要求  

（1）依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信

主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购

法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。投标人需通过

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)对“列入失信被执行人、重大税收违法

失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”企业和法定代表人的查询，通过中

国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对“政府采购严重违法失信行为信息记录”企业信用

记录查询（投标文件中提供网站查询截屏，查询时间公告后有效）。 

（2）投标人须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、

资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目负责人须具备水利水电专业

二级及以上注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在

施建设工程项目的项目经理。 

三、获取采购文件 

时间：2026年7月22日至2026年7月27日23：59分（北京时间，法定节假日除外 ） 

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn） 

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA

数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。 

售价：0 

四、响应文件提交 

截止时间：2026年7月29日10点00分（北京时间） 

地点：加密电子响应文件须在投标截止时间前通过“周口市公共资源交易中心网

（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）”。 

五、响应文件开启 

时间：2026年7月29日10点00分（北京时间） 

地点：周口市公共资源交易中心开标室 

六、公告期限 

自本公告发布之日起3个工作日。 

七、其他补充事宜 无 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
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1.采购人信息 

名    称：郸城县水利局             

地    址：河南省郸城县世纪大道民水路186号             

项目联系人：巴清林   

联系方式：0394-3298799              

2.采购代理机构信息 

名    称：周口市公共资源交易中心政府采购中心  

地  址：周口市东新区光明路和政通路交叉口北100米路东  

项目联系人：刘 宇 

联系方式：0394-8106517 

3.监督单位：郸城县政府采购办 

联系方式：0394-3298829   

 

 

周口市公共资源交易中心政府采购中心 

2026年7月22日 
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第二部分 项目内容及施工要求 
一、项目内容 

根据郸城县水利局郸城县虎岗乡、李楼乡桥梁重建项目采购需求，本次谈判内容如

下：工程量清单及有关附表包括的全部内容。 

二、施工要求 

1、承包方式：包工包料。所需材料符合国家相关标准；整体要求结实、美观、耐用，

质量优良。 

2、质量标准：合格。 

3、工期：3个月。 

4、保修期：按相关行业标准或双方签订合同时约定。 

5、提供12小时工程服务，接到服务请求后，2小时响应，6小时内上门并视情况解决问

题。 

6、施工的具体要求见施工图纸及工程效果图。 

7、投标人工程预算以现场勘察、施工图纸、工程量清单、所需材料及工期等要求综合

考虑。 

8、严格落实安全措施，周密组织，文明施工。 

9、是否需要现场勘查：否，自行勘察。 

10、所属行业：建筑业 

三、工程量清单 

 

（详见附件） 
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第三部分 谈判项目要求 

 
一、谈判响应文件应按要求递交，因未按要求造成的泄密，由谈判供应商负责。除谈判

文件有规定外，谈判供应商对项目每次只允许有一个报价，谈判组织人和采购人不接

受有任何选择的报价响应。 

二、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定

的事项签订政府采购合同，并在合同签订后2个工作日内负责将合同及验收结果在河南省政

府采购网进行公示。 

三、施工地点：采购人指定地点。 

四、验收：由采购人组织验收。 

五、付款方式：合同完工验收合格后付至合同款的 80%，竣工验收结算后付结算金

额的 97%，剩余 3%作为质量保证金，缺陷责任期满后且无质量问题一次性付清。 
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第四部分 谈判供应商须知 
 

A、说明 

1、适用范围 

本采购文件仅适用于本次邀请函中所述的项目的谈判。 

2、定义 

2.1 谈判组织人——指组织本次谈判的周口市公共资源交易中心政府采购中心。 

2.2 谈判供应商——指向谈判组织人提交谈判文件的供应商。 

2.3 采购人——郸城县水利局 

2.4 工程——指谈判供应商按谈判文件规定，须为采购人提供的工程施工及服务。 

3、谈判供应商条件 

3.1 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有完成本次谈判项目所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资

金的良好记录。 

3.2 凡符合“谈判项目要求”条件，承认本谈判文件所有内容的供应商均为合格的

谈判供应商。 

3.3 谈判供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和谈判组织人有关谈判的规定。 

4、谈判费用 

4.1 谈判供应商应自行承担参加谈判活动有关的全部费用，谈判组织人在任何情况

下均无义务和责任承担上述费用。 

4.2 本项目免收成交服务费，评标费用由采购人自行解决。 
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B、谈判文件说明 

5、谈判文件的构成： 

5.1谈判文件用以阐明所采购工程的内容、要求及谈判程序。谈判文件由下述部分

组成： 

谈判邀请函 

项目内容及施工要求谈判项目要求 

谈判供应商须知谈判文件格式 

6、谈判文件的澄清 

6.1 参加谈判的供应商对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判截止时间前按谈

判邀请函中载明的地址以书面形式通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式

予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复

以网上公告的形式告知谈判文件的所有潜在谈判供应商。 

7、谈判文件的修改 

7.1谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对所有参加谈判的供应商均有约束

力。 

7.2采购人或采购中心对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在河南省政府采购

网站及周口市公共资源交易中心网站上及时发布，投标人应主动上网查询。周口市公

共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关

责任。对竞争性谈判文件进行的澄清，以网上公告的方式通知供应商。澄清或修改的

内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间

至少3日前。 

7.3在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时

间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，在网站上发布变更公告。在上述

情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长

后新的投标截止期。 

C、谈判响应文件的编写 

8、要求 

8.1 谈判的供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文

件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件做出实质性响应，否

则，其响应可能被拒绝。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异
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议”承诺书，承诺书作为响应文件的组织部分，否则为无效响应文件。 

8.2 谈判文件文字：谈判文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，

中外文不符时，以中文为准。 

8.3谈判文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中 

华人民共和国法定计量单位。 

8.4谈判供应商的谈判响应文件应当按照招标文件的要求编制投标文件。谈判响

应文件应编制目录及总页码，谈判响应文件封面要求应列明项目名称、采购编号、供

应商名称和地址和联系电话等信息。不应有加行、涂抹或改写，如有修改错漏处，必

须由谈判供应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。授权委托书须在法人和

被授权人身份证正面签名确认。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性

响应。必须加盖谈判供应商公章（指投标人的行政章），采购人不接受加盖其他印鉴

（如合同章、投标专用章等印鉴）的谈判文件。提交的资料应证明其满足招标文件要

求并在材料上面标注“与原件一致”字样，该文件包括资格材料、文字资料、图纸和

数据等详细描述的资料,否则视为不响应招标文件。 

9、谈判文件的组成 

9.1 谈判文件应包括下列部分。 

（1）谈判响应函(附件一)按统一格式填写，由投标单位加盖公章，并

由投标单位法定代表人或其授权代表人签字盖章。 

（2）谈判价格一览表 

（3）优惠条件及服务承诺 

（4）施工图预算书 

（5）施工组织设计 

（6）劳动力计划表 

（7）计划开、竣工日期和施工进度表 

（8）项目管理机构配备情况表 

（9）项目负责人简历表 

（10）项目管理机构配备情况辅助说明资料 

（11）关于资格的声明函 

（12）授权委托书 

（13）其它相关资料 

9.2 资格证明文件包括: 
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加盖单位公章的营业执照复印件。 

法人授权委托书。 

授权代表身份证复印件。 

其他有关证明复印件。 

10、谈判文件格式 

10.1谈判人应按谈判文件中第五部分谈判文件格式填写，谈判供应商认为需加以

说明的其它内容可列备注栏。不按谈判文件内容填写或填写不完整视为无效响应。 

11、谈判报价 

11.1 谈判报价为工程交付使用前的所有费用（含材料费、施工费、税金等），以人

民币为单位。投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服

务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生

的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导

致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。 

11.2 谈判供应商应填写谈判价格一览表、工程施工预算表，如果分项报价与单价

不符，则以单价为准；其它表格与谈判报价一览表不符，以谈判报价一览表为准；小

写与大写不符，以大写为准； 

11.3 谈判报价执行政府采购政策，被认定为小微企业最终报价按扣除5%作为评审

报价。 

11.4 小微企业认定：投标人提供小微企业声明函。 

11.5网上报价，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投

标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供应商操作手册》

相关规定。 

12、谈判供应商资格证明文件 

12.1 谈判供应商资格证明文件，证明谈判供应商是合格的，且一旦其响应被接受，

谈判供应商有能力履行合同。 

12.2 谈判工程符合谈判文件规定的证明文件，证明谈判供应商提供的施工服务是

合格的，且符合国家有关标准、谈判文件规定 

12.3 及谈判供应商认为需加以说明的其它内容。 

12.4 谈判供应商有履行合同所需的财务、技术、施工能力。 

12.5 谈判供应商有能力履行谈判文件中合同条款和施工要求规定的由谈判供应商
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履行的服务义务。 

13、谈判保证金 

不需要缴纳谈判保证金 

14、投标有效期 

14.1 谈判响应文件有效期为自谈判之日起60天内，成交的谈判文件其有效期应延

续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的谈判供应商将被拒绝。 

14.2 特殊情况下，采购人可于谈判供应商协商延长谈判书的有效期，要求与答复

均为书面（函件、传真、电报）形式。谈判供应商可以拒绝接受延期要求而放弃谈判，

谈判保证金将被尽快退回。对于同意该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改

谈判响应文件。 

15、谈判响应文件的签署及规定 

15.1 谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由谈判供

应商法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。 

15.2 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。 

15.3按照谈判文件规定签署、签章（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个

投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。

所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定

代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书。谈判文件所有要求

授权代表签字的位置，授权代表的签字手写或机打均可）；投标文件需要供应商法定

代表人或委托代理人逐页签字盖章并加盖公章。 

D、谈判响应文件的递交 

16、加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块

《投标单位-电子投标文件视频制作手册》中的《周口市公共资源交易系统政府采购供

应商操作手册》相关规定。如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上响应文件，

投标无效。 

17、递交谈判响应文件的截止时间 

17.1 谈判响应文件须按谈判邀请函中规定的在谈判截止时间之前成功上传到指定

位置。 

17.2 采购人推迟谈判截止时间时，应以网上公告的形式，通知所有潜在的谈判供

应商，在这种情况下，谈判组织人和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约
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束。 

17.3 在谈判截止时间前，谈判供应商可以补充、修改或撤回已递交的谈判响应文

件。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。上述补充或修改若涉及谈判报价，

将视为有选择性报价。 

17.4 补充、修改后的谈判响应文件须在投标截止时间前再次成功上传到网上指定

位置 

18、迟交的谈判响应文件 

18.1在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投

标文件，采购人和网上开评标系统将拒绝接收。 

E、开始和谈判 

19、开始 

19.1本项目施行网上远程开标并依法按照相关程序进行开标。 

19.2请各投标人在开标规定时间内进行网上远程响应文件解密，远程响应文件解

密程序见“周口市公共资源电子交易服务平台（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn）下

载中心（远程在线解密操作手册）”。在规定时间内（半个小时）不进行解密的视为

不提交响应文件。 

19.3采购中心项目负责人在采购人和财政监督下解密所有投标文件。并通过网上

开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购中心认为合适的其它详细内容。 

20、谈判小组 

20.1采购人将根据所采购工程的特点组建谈判小组，其成员由采购方代表和技术、

经济等方面的专家组成。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。 

21、谈判响应文件的审查 

21.1 谈判开始后，谈判组织人将组织审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错

误，文件是否已恰当地签署。不按谈判文件规定要求的响应为无效响应。 

21.2 在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提供的证

明文件进行资格审查。如果确定谈判供应商不符合谈判文件对资格的要求，其谈判将被

拒绝。投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出书面保证，否

则视为不响应招标文件实质性内容。 

21.3 谈判小组将确定每一谈判供应商是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。

实质性响应是指谈判供应商符合谈判文件的合同履行期限、工程质量、投标有效期等

http://jyzx.zhoukou.gov.cn/
http://www.zkggzyjy.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=47eea74d-b982-411d-875f-1b63772b7810&amp;categoryNum=010
http://www.zkggzyjy.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=47eea74d-b982-411d-875f-1b63772b7810&amp;categoryNum=010
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所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件

规定的范围、质量和性能，或限制了谈判组织人的权利和谈判供应商的义务的规定，

而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的谈判供应商的公平竞争地位。 

21.4 谈判小组判断谈判文件的响应性仅基于谈判响应文件本身内容而不靠外部证

据。 

21.5 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判供应商，谈判供应商不能通过

修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应的谈判供应商。 

21.6 谈判小组允许修改谈判响应中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致

或不规则的地方。 

21.7无效投标 

遇到下列情况之一时,投标人的投标将被视为无效投标: 

21.7.1投标文件无投标人公章和法人或者法人委托人的印章或签字的； 

21.7.2投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者涂改 

处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。 

21.7.3投标文件中有两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除 

外）； 

21.7.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求 

对投标文件进行澄清、说明或者补正的； 

21.7.5投标文件附有招标人不能接受的条件的； 

21.7.6投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等 

方式投标的； 

21.7.7经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的； 

21.7.8投标人出现技术和参数不符合采购要求的及不响应谈判文件的； 

21.7.9响应文件封面未列明项目名称、编号、供应商名称及地址的； 

21.7.10不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 

序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的，生成后的电子响应文件未加盖供应商骑缝章; 

21.7.11不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密

或者上传的； 

21.7.12不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商

联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； 
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21.7.13不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； 

21.7.14不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一

个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； 

21.7.15不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之

手。 

21.7.16其它未响应招标文件而可能导致废标； 

21.7.17所有投标人的投标报价均超出采购人预算的； 

21.7.18具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标的；

21.7.19中标供应商没有将“廉洁自律承诺书”附在投标（响应）文件中。 

27.7.20未提供财务会计制度和经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，

包括资产负债表、现金流量表、利润表、和财务情况说明书的或针对本项目所开具

的资信证明的。 

27.7.21未提供企业信用信息公示报告，需显示照面信息、股东及出资信息、主要

人员信息、2024年度的企业资产状况信息、社保信息的。 

22、谈判文响应件的澄清 

22.1 为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判供

应商质疑，请谈判供应商澄清其响应文件内容。谈判供应商有责任按照谈判小组通知

的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。 

22.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。 

22.3 谈判供应商的澄清文件是其谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件

中被澄清的部分。 

22.4 谈判响应文件的澄清不得对谈判响应内容进行实质性修改。 

23、谈判原则和方法 

23.1 坚持公平、公正的原则。 

23.2 谈判工作在谈判小组内独立进行，遵照谈判原则，按照谈判程序及方法公正、

平等地对待所有谈判响应人。 

23.3谈判方法 

采用最低价评审法。响应文件满足谈判文件全部实质性要求的且报价最低的谈判供 

应商为中标人。 

谈判小组将分别与响应文件均能满足谈判文件实质性要求的供应商进行谈判，开
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标结束后请供应商在报名系统中等待二轮或多轮报价（谈判响应函上为第一轮报价）；

每轮的报价由供应商自定，谈判小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可

以等于或小于）；供应商最终报价最低者为成交供应商。 

通过资格审查和符合性审查的供应商须在谈判小组设定的时间内使用本单位CA证

书在网上进行二次（多次）报价。 

注：开标后请供应商在计算前等待报价。 

24、保密及其它注意事项 

24.1 谈判小组将对谈判响应文件中有关部分分别向谈判供应商进行询问，请各谈

判供应商予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或

其委托代理人签署。回答文件将作为谈判响应文件的组成部分。 

24.2 在谈判期间，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在

影响谈判公正下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也

不应将谈判情况扩散出谈判人员之外。 

24.3 为保证谈判的公正性，谈判后直至授予成交供应商合同，谈判小组成员不得

与谈判供应商私下交换意见。参与投标活动的单位应对采购文件和采购文件中的商业

机密和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述内容做出书

面承诺并附投标文件中，否则视为不响应采购文件要求。 

24.4 在谈判过程中，如有谈判供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，谈判

组织人有权终止谈判。 

F、授予合同 

25、成交原则 

25.1 严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判，择优确定成交供应商。 

25.2 本次谈判，合同将授予符合谈判文件要求，能提供最佳服务、综合评价最优

且报价最低的谈判供应商。 

26、成交通知 

成交供应商确定后，采购中心将成交结果在河南省政府采购网进行公告，在发出成

交 公 告 后 请 采 购 人 、 中 标 人 登 录 周 口 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网

（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载成交通知书。 

 

27、质疑处理 

27.1 谈判供应商若对谈判文件、谈判结果等采购过程有疑问，在知道或应当知道
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自己的权益受到损害之日起7个工作日内，有权按照《中华人民共和国政府采购法》、

《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律、法规的规定程序向采购人进行质疑，但须

对质疑内容的真实性承担责任。 

27.2 质疑人对采购人的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目

所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必

要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承

担法律责任。 

28、签订合同 

28.1 成交供应商应按照成交通知规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则

给采购人造成损失的，谈判供应商还应承担赔偿责任。 

28.2 履约保证金原则上不再缴纳，具体项目由采购人和成交供应商在签订合同时

约定（履约完成后履约保证金将无息退还）。 

28.3 谈判组织人签发的成交通知书、谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其

澄清文件等，均为签定合同的依据。 

28.4 签订合同后，成交供应商不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经采购

人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包

或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。本项供应商需提供书

面承诺，未提供承诺的供应商将拒绝其参与本次政府采购活动。 

28.5 如最终用户或成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购人对违约方收取成

交金额一定数额的违约金（不超过成交金额的2%）。 

28.6 如成交供应商拒签合同，采购人可依次递补下一名成交候选人或依法进行二

次邀请谈判。 

29.未尽事宜 

29.1按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》

及其他有关法律法规的规定执行。 

30.解释权 

本谈判文件的解释权属于采购人。
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第五部分 谈判文件格式 
 

 

附件１：  

谈判响应函 
 

致:周口市公共资源交易中心（政府采购中心) 

根据贵方政府项目编号为 的项目谈判邀请函,正式授权下述签 

字人      (姓名和职务，请用印刷体)代表谈判供应商 （投标单位的名称), 提

交： 

（一）谈判响应函(附件一)按统一格式填写，由投标单位加盖公章，并

由投标单位法定代表人或其授权代表人签字。 

（二）谈判价格一览表 

（三）优惠条件及服务承诺 

（四）施工图预算书 

（五）施工组织设计 

（六）劳动力计划表 

（七）计划开、竣工日期和施工进度表 

（八）项目管理机构配备情况表 

（九）项目负责人简历表 

（十）项目管理机构配备情况辅助说明资料 

（十一）关于资格的声明函 

（十二）授权委托书 

（十三）其它相关资料 

根据此函,签字人兹宣布同意如下: 

1. 按采购文件的规定，我方此次项目总报价为人民币 元整（大

写）。 

2. 我们完全理解贵方不一定要接受最低的报价为成交单位。 
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3. 我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件,完全理解并同意贵

方采购文件的各项要求并遵守贵方采购文件中的各项规定。 

4. 我方同意提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料。 

5. 一旦我方成交,我们将根据采购文件的规定,严格履行自己的责任和义 

务。 

全权代表姓名： 谈判供应商全称（电子公章） 

供应商单位地址：    

邮编： 电话： 传真：  

 

 

 

 

 

 

 年 月 日 
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附件二：  
谈判价格一览表 

 

 

项目名称  工期 

报 价 ¥   

（大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

谈判供应商全称（电子公章）： 全权代表（签字）：

1、报价总计包括本项目交付使用前的全部费用； 

2、谈判价格一览表格式不得自行改动； 
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附件三： 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

优惠条件及服务承诺 
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附件四： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工图预算书 

 
（其格式按定额管理部门的规定） 



23  

附件五： 
 

 
 

施工组织设计 

 
1、谈判供应商应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图形表形说

明各分布分项工程的施工方法；拟投入的主要施工设备情况、劳动力计划等；

结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技

术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术措施，如雨季

施工技术措施，减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上

地下设施的保护加固措施等。 

2、施工组织设计除采用文字表达外应附下列图表，图表及格式要求附后。 

（1）劳动力计划表 

（2）计划开、竣工日期和施工进度表 
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附件六： 
 

劳动力计划表 

 
 

项目名称： 单位：人 

 
工种 

按工程施工阶段投入劳动力情况 

       

        

注：1、谈判供应商按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表

2、本计划表是以每班 8 小时工作制为基础编制的 
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附件七： 
 

 

 

计划开、竣工日期和施工进度表 

 
1、谈判供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要

求的工期进行的各个关键日期，成交的谈判供应商还应按合同条件有关条款的

要求提交详细的施工进度计划。 

2、施工进度表可采用网络图（或横线图）表示，说明计划开工日期和各分

项工程的完工日期。 

3、施工进度计划与施工组织相适应。 
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附件八： 
 

项目管理机构配备情况表 
 

项目名称： 

 

职务 

 

姓名 

 

职称 
执业或职业资格证明 

已承担在建 
工程情况 

证书
名称 级别 证号 专业 

原服
务单 
位 

项目
数 

主要
项目 
名称 

          

一旦我单位成交，将实行建造师负责制。并配备上述项目管理机构。我方保证上 

述填报内容真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情

况另附资料说明。 
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附件九： 
 

 

项目技术负责人简历表 
 

项目名称： 

姓 名 
 

性 别 
 

年龄 
 

      

职 务 
 

职 称 
 

学 历 
 

参加工作 

时间 

 担任技术负 

责人年限 

 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 
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附件十： 
 

 

 

项目管理机构配备情况辅助说明资料 
 

项目名称： 

 

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构和机构设置、职责分工有关复印资料

及投标人认为有必要提供的资料。格式不做统一规定。 

2、项目管理机构配备情况说明资料另附（与本投标文件一起装订） 
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附件十一：  

关于资格的声明函 
 

周口市公共资源交易中心（政府采购中心）： 

 
关于贵方的 项目招标邀请，本签字人       愿意参加投标，提供谈

判 
 

项目所需的工程维修改造服务，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、企业法人营业执照。 

2、税务登记证（多证合一的不需要提供）。 

3、组织机构代码证（多证合一的不需要提供）。 

4、法定代表人授权委托书。 

5、委托代理人身份证。 

6、其它证明文件或证件。 

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。 

 

 

单位名称：（电子公章） 法定代表人（签字）： 

地址： 邮政编码： 

签字人姓名、职务（印刷体）：   

电话： 传真： 

日期： 
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附件十二： 
 

授权委托书 

 
委托单位：  

 

地 址： 法定代表人：  
 

受托人姓名：  性别： 出生日期： 年 月 日 
 

所在单位： 职务：  
 

身份证： 现住： 

 兹委托受托人代表我单位参加 

 项目谈判事宜，并授权其全权 

办理以下事宜： 

1、参加谈判活动。 

2、出席谈判会议。 

3、确定谈判采购的最终报价。 

4、签订与成交事宜有关的合同。 

5、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义签署的所有文件我单位均予 

以承认。 

受托人无转委托权。 

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位： （电子公章）  

法定代表人： （电子签字）  
 

 

 

 年 月 日 
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附件十三: 

中小企业声明函（工程、服务） 

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目

名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服

务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企

业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元

1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企

业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万

元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。  

企业名称（盖章）：  

日 期：  

 
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业

可不填报。 

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。 
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附件十四:其它相关资料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



33 

 

十五:水利工程施工合同 
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第一部分  合同协议书 

 

 

 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名

称）   ， 已接受          （承包人名称 ， 以下简称“承包人”）对       （项

目名称）     （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达

成如下协议。 

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（ 1 ）中标通知书； 

（2）投标函及投标函附录； 

（3 ）专用合同条款； 

（4）通用合同条款； 

（5 ）技术标准和要求（合同技术条款）； 

（6）图纸； 

（7） 已标价工程量清单； 

（ 8 ）其它合同文件。 

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序

在先者为准。 

3．签约合同价：人民币（ 大写）       元 ( ￥       元）。 

4．承包人项目经理          。 

5．工程质量符合               标准。 

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 
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7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        天。 

9．本协议书一式             份，合同双方各执      份。 

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分 。 

本合同自甲乙双方加盖公章之日起生效。 

 

 

发包人：（公章）              承包人：（公章）            

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人： 

（签字）：                    （签字）：                  

组织机构代码：                组织机构代码：             

地    址 ：                     地    址 ：                 

邮政编码：                

邮政编码：                     法定代表人：               

委托代理人： 

电    话 ：                    电    话 ：                

开户银行：                    开户银行：                

账    号 ：                      账    号 ：                



36 

 

 

第二部分  通用合同条款 

 

 

1． 一般约定 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 版）相应条款，并补充以下内容： 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求

（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承

包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图

纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更

的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件

的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的

依据，亦不能直接用于施工。 

1.1.2 合同当事人和人员 

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的

当事人。 

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部

分工程，并与其签订分包合同的分包人。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3. 10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。 

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工

后须按合同要求退还的场地。 

1.1.4  日期 

1.1.4.4 竣工日期： 即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3  目约定工期届满

时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。 
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1.1.4.5 缺陷责任期： 即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷

责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约

定。 

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供 

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸

以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。 由于发包人未按时提

供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。 

1.6.2 承包人提供的文件 

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量

提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承

包人。 

1.6.3 图纸的修改 

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和

要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应

按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人

批准后执行。 

1.7 联络 

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、

意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，

并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，

送达地点在专用合同条款中约定。 

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和

拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。 

1.11 专利技术 

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理

相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相

关试验工作，所需费用由发包人承担。 
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2．发包人义务 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

2.3 提供施工场地 

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的

施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内

永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的

范围和界限及其有关资料。 

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。 

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技

术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障

碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 

2.7 组织竣工验收（组织法人验收） 

发包人应按合同约定及时组织法人验收。 

2.8 其它义务 

其它义务在专用合同条款中补充约定。 

3．监理人 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

3.1 监理人的职责和权力 

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围

在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全

的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包

人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，

承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知

承包人。 

4．承包人 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容：

4.1 承包人的一般义务 

4.1.3 完成各项承包工作 
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承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全

部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人

应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按

合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。 

4.1.9 工程的维护和照管 

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工

程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程

的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。 

4.1. 10 其它义务 

其它义务在专用合同条款中补充约定。 

4.2 履约担保 

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。
发包人应在合同工程完工证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。 
4.3 分包 

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者

经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包

工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工

程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。 

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中

的应急防汛、抢险等危及公共安全费和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、

抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包

人的指定分包不应增加承包人的额外 

用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费

用。 

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定

分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。 

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分

包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人

可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和

监理人。 
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4.3.9 除第 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及

分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安

全、计量和验收等实施监督和管理。 

4.3. 10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工

程的施工活动。 

4.11 不利物质条件 

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可

预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。 

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施

继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1 款的约定，要求延长工期

及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不

可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。 

5．材料和工程设备 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

5.1 承包人提供的材料和工程设备 

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采

购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材

料和工程设备负责。 

5.2 发包人提供的材料和工程设备 
 

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监

理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设

备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。 

6．施工设备和临时设施 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款。 

7．交通运输 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

7.1 道路通行权和场外设施 

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理

取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场

外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。 
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7.2 场内施工道路 

7.2. 1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责

修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由

发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。 

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以

及与本合同有关的其他承包人使用。 

8．测量放线 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款， 

并补充以下内容： 

8.1 施工控制网 

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包

人应在本合同协议书签订后的 14 天内， 向承包人提供测量基准点、基准线和水

准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制

网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。 

8.5 补充地质勘探 

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有

关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人

批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人

为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。 

9．施工安全、治安保卫和环境保护 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

9.1 发包人的施工安全责任 

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有

关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况

进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。 

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施

工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地

线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关

资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。 

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规

定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。 
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9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程

开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的

安全生产责任。 

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构

报送相关备案资料。 

9.2 承包人的施工安全责任 

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指

示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理

人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求

（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。 

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措

施所需费用。 

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制

定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金

的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 

9.2. 10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理

人员。 

9.2. 11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特

种作业人员持证上岗。 

9.2. 12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电

方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合

同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应

经发包人同意。 

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设

设施前，应组织有关单位进行验收。 

9.5 事故处理 

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，

建立质量与安全事故应急处置指挥部。 

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备

救援器材、设备，并定期组织演练。 
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9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与

安全事故应急预案，并报发包人备案。 

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。 

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。 

9.6 水土保持 

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。 

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履

行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失

灾害承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同

约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、

人身伤害和财产损失负责。 

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条

款）约定的要求。 

9.7 文明工地 

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组

织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。 

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应

责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。 

9.8 防汛度汛 

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。 

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度

汛方案，报发包人批准后实施。 

10．进度计划 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款， 

并补充以下内容： 

10.1 合同进度计划 

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人

的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标

准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到

批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依

据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工

程进度计划，报监理人审批。 
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10.2 合同进度计划的修订 

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，

承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措

施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。 当

监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向

监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。

监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。 

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措

施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措

施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的

约定办理； 由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。 

10.3 单位工程进度计划 

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合

同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。 

10.4 提交资金流估算表 

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，向监

理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全

部款额， 以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定

的期限内提交修订的资金流估算表。 

11．开工和竣工（ 完工） 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

11.1 开工 

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有

权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与

合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。 

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组

织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7 天内提交一份说明其进场延误的书

面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增

加的费用和工期延误责任由承包人承担。 

11.2 竣工（ 完工） 
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承包人应在第 1.1.4.3  目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完

工日期在合同工程完工证书中明确。 

11.4 异常恶劣的气候条件 

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包

人应按本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工

措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。 

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包

人参照本合同通用合同条款第 21.3 款的约定协商处理。 

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。 

11.6 工期提前 

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带

来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度

计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定

的相应奖金。 

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包

括： 

（ 1 ）提前的时间和修订后的进度计划； 

（2）承包人的赶工措施； 

（3 ）发包人为赶工提供的条件； 

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。 

12．暂停施工 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

12.2 发包人暂停施工的责任 

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人

延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任： 

（ 1 ）由于发包人违约引起的暂停施工； 

（2） 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工； 

（3 ）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。 

13．工程质量 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 
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13.2 承包人的质量管理 

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查

人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）

约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗

位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。

监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。 

13.7 质量评定 

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分

部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。 

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和

关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。 

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量

等级并签证认可。 

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键

部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成

的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质

量结论报工程质量监督机构核备手续。 

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。

发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）

手续。 

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。

发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。 

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分

别达到约定的标准。 

13.8 质量事故处理 

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。 

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。 

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案

情况进行监督检查并履行相关手续。 

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣

工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。 
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14．试验和检验 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量

进行检验，并报监理人复核。 

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进

场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产

品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发

生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。 

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取

样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取

样人员均应在相关文件上签字。 

15． 变更 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

15.1 变更的范围和内容 

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。 

（ 1 ）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它

人实施。 

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性； 

（3 ）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； 

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺

序； 

（5 ）为完成工程需要追加的额外工作； 

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量

的一定数量百分比。 

上述第（ 1 ）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性

变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6） 目情形下单价调

整方式在专用合同条款中约定。 

15.8 暂估价 
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15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属

于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价

项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包

人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人

组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其

它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组

织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。 

16．价格调整 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

16.1 物价波动引起的价格调整 

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整式在专用合同条

款中约定。 

16.1.2 采用造价信息调整价格差额 

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、

机械使用费按照国家或省（ 自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理

部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用

费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监

理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。 

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。 

17．计量与支付 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

17.1 计量 

17.1.2 计量方法 

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。 

17.1.5 总价子目的计量 

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。 

（ 1 ）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1款中的因素而

进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依

据。 
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（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议

书后的28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所

属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完

成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。 

（3 ）监理人对承包人提交的上述资料进行复核， 以确定分阶段实际完成的
工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行
共同复核和抽样复测。 

（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算

的最终工程量。 

17.2 预付款 

17.2.1 预付款 

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临

时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必

须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。 

17.2.2 预付款保函（担保） 

（ 1 ）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担

保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预

付款被发包人扣回前一直有效。 

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。 

（3 ）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。 

17.2.3 预付款的扣回与还清 

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发

合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，

尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。 

17.4 质量保证金 

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，

按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合

同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣

回金额。 
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17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的

一半支付给承包人。在第 1.1.4.5  目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）

满时，发包人将在30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是

否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承

包人。 

17.5 竣工结算（完工结算） 

17.5.1 竣工（ 完工）付款申请单 

（ 1 ）承包人应在合同工程完工证书颁发后28 天内，按专用合同条款约定的

份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括

下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保

证金、应支付的完工付款金额。 

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提

供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付

款申请单。 

17.5.2 竣工（ 完工）付款证书及支付时间 

（ 1 ）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提

出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收

到后 14 天内审核完毕， 由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。

监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款

申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，

监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。 

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给

承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金

支付给承包人。 

（3 ）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工

付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条

的约定办理。 

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 目的约定办理。 

17.6 最终结清 

17.6.1 最终结清申请单 
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（ 1 ）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式

提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正

和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。 

17.7 竣工财务决算 

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定

提供竣工财务决算编制所需的相关材料。 

17.8 竣工审计 

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。 

18．竣工验收（验收） 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

18.1 验收工作分类 

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收

的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人

主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工

程量清单中。 

18.2 分部工程验收 

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，

发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应

派符合条件的代表参加验收工作组。 

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。
承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 
18.3 单位工程验收 

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，

发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工

作组。 

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。

承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 
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18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。 

18.4 合同工程完工验收 

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，

发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。 

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。 

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收

鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留

问题。 

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30个工作日内组
织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定
书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工
程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关
资料后，发包人应在30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。 

18.5 阶段验收 

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。

承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验

收的具体类别在专用合同条款中约定。 

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。 

18.6 专项验收 

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规

定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。 

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留

问题。 

18.7 竣工验收 

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。 

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知

承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。 

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资

料并完成配合工作。 

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包

人原因造成质量不合格的除外。 
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18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验

收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位， 申请领取工程

竣工证书，并发送承包人。 

18.8 施工期运行 

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工

程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2 款或第 18.3 款的约定验

收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位

工程或部分工程在专用合同条款中约定。 

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的， 由承包人

按 19.2 款约定进行修复。 

18.9 试运行 

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备

试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费

用。 

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运
行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取
措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。 

18.10 竣工（ 完工）清场 

18.10.1 工程项目竣工（ 完工 ）清场的工作范围和内容在技术标准和要求

（合同技术条款）中约定。 

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到

合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包

人的款项中扣除。 

18.11 施工队伍的撤离 

合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工

程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、

施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期

（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 

19．缺陷责任与保修责任 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内

容： 
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19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同

工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工

程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合

同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从

通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修

期）的期限在专用合同条款中约定。 

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书） 

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手

续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。 

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30 个工作日内，发包人应向承包人

颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内

的质量缺陷未处理完成的应除外。 

20．保险 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内

容： 

20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.4 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的

范围和金额在专用合同条款中约定。 

20.7 风险责任的转移 

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险

责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期

（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。 

21．不可抗力 
本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款。 

22．违约 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

22.1 承包人违约 

22.1.1 承包人违约的情形 

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约。 
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（ 1 ）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权

利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人； 

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已

按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地； 

（3 ）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质

量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程； 

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造

成工期延误； 

（5 ）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期） 内，未能对合同工程完工

验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的

缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补； 

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同； 

（7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。 

23． 索赔 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

23.3 承包人提出索赔的期限 

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无

权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。 

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出

合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终

止。 

23.4 发包人的索赔 

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，

应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理

人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包

人，并按第 23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，

可按本合同第 24 条的规定办理。 

24． 争议的解决 

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容： 

24.4 仲裁 
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24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定

仲裁机构。 

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款 

无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。 
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第三部分  专用合同条款 

 

 

1 ．一般约定 

1.1 词语定义 

1.2 合同当事人和人员 

1.2.2 发包人：      （填入发包人的名称）      。 

1.2.3 承包人：  （签约后填入承包人的名称）  。 

1.2.5 分包人：  （签约后填入分包人的名称     。 

1.2. 6 监理人：  （填入监理人名称）           。 

1.4  日期 

1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）           。 

1.4 合同文件的优先顺序 

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是               。 

1.7  联络 

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达        

（填写文件送达地点）     。 

2 ．发包人义务 

2.3 提供施工场地 

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：               。 

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：           。 

2. 8其它义务 

（根据发包人的合同管理要求补充） 

（ 1 ）                                                 

（2）                                                 

3 ．监理人 

3. 1.1 监理人的职责和权力 
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3. 1. 1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准

的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力， 以下示例供参考） 

（ 1 ）按第 4.3 款约定，批准工程的分包； 

（2）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限； 

（3 ）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用； 

（4）                                                

4 ．承包人 

4.1 承包人的一般义务 

4.1. 10 其它义务 

（1）                                                

（2）                                                

4.3 分包 

4.3.2 允许承包人分包的工程项目 、工作内容与分包金额限额为： 

（ 1 ）工程项目：                                       。 

（2）工作内容：                                     。 

（3 ）分包金额限额：                                 。 

4. 1. 10 分包人项目管理机构的设立：                 。 

4.11 不利物质条件 

4.11.1 不利物质条件的范围：                        。 

5 ．材料和工程设备 

5.2 发包人提供的材料和工程设备； 

6 ．施工设备和临时设施 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

（ 1 ）发包人提供的施工设备：                       。 

（2）发包人提供的临时设施：                       。 

7 ．交通运输 

7.1  道路通行权和场外设施 

道路通行权和场外设施的约定：                      。 
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8 ．测量放线 

8.1  施工控制网 

8.1.1  施工控制网的约定：                 。 

9 ．施工安全、治安保卫和环境保护 

9.1  发包人的施工安全责任 

9.1.4    发包人提供                 资料，其余资由承包人负责收集。 

9.2  承包人的施工安全责任 

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：                。其中                  

应组织专家论证和审查。 

9.7  文明工地 

9.7.1  本合同文明工地的约定：                 。 

11 ．开工和竣工（完工） 

11.4  异常恶劣的气候条件 

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 

（ 1 ）日降雨量大于       mm 的雨日超过         天； 

（2）风速大于           m/s 的        级以上台风灾害； 

（3 ）日气温超过           ℃的高温大于         天； 

（4） 日气温低于           ℃的严寒大于          天； 

（5 ）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：              ； 

（6）其它异常恶劣气候灾害。 

11.5  承包人工期延误 

（ 1 ）逾期完工违约金：            。 

（2）全部逾期完工违约金的总限额为  （不超过签约合同价的     ％ ）。 

11.6  工期提前 

工期提前的奖金约定：                。 

12 ．暂停施工 

12.1  承包人暂停施工的责任 

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：             ； 
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12.2  发包人暂停施工的责任 

（3 ）发包人承担暂停施工责任的其它情形：           。 

13 ．工程质量 

13.7  质量评定 

13.7.4  重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约

定：             。 

13.7.7  工程合格标准为：       ；优良标准为：        。达到优良的奖

金为：             。 

13.8  质量事故处理 

13.8.4  工程竣工验收时，               向竣工验收委员会汇报并提交历

次质量缺陷处理的备案资料。 

14 ．试验和检验 

14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验 

14.1.5  水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承

包人负责            。 

14.1.6   本 工 程 实 行 见 证 取 样 的 试 块 、 试 件 及 有 关 材

料：                                   。 

15 ．变更 

15.1  变更的范围和内容 

（6） 增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的     ％，关键

项目：       ，单价调整方式：         。 

15.5  承包人的合理化建议 

15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为：          。 

15.8  暂估价 

15.8.1（ 1 ）发包人和承包人组织招标的暂估价目：     （签约后填

入）        ；发包人组织招标的暂估价项目：   （签约后填入）        。 

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方

的权利义务关系 ：                。 

16 ．价格调整 

16.1  物价波动引起的价格调整 
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物价波动引起的价格调整方式：                 。 

16.1.2  采用造价信息调整价格差额 

工程造价信息的来源：                   。 

价格调整的项目和系数：                 。 

17 ．计量与支付 

17.2  预付款 

17.2.1  预付款： 

（ 1 ）工程预付款的总金额为签约合同价的        ％，分次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为： 

1 ）第一次预付款金额为工程预付款总金额的       ％，付款时间应在合同

协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保并经监理

人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。 

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的       ％。付款时间需待承包

人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面

申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。 

3）第三次预付款                                     。 （2）工程材料

预付款的额度和预付办法约定为：         。 

17.2.2  预付款保函（担保） 

（2）工程材料预付款的担保约定为：          。 

17.4  质量保证金 

17.4.1  每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的     ％，

扣留的质量保 证金总额为签约合同价的      ％。 

17.5  竣工（ 完工）结算 

17.5.1  竣工（ 完工）付款申请单 

（ 1 ）承包人应提交完工付款申请单一式           份。 

17.6  最终结清 

17.6.1  最终结清申请单 

（ 1 ） 承包人应提交最终结清申请单一式            份。 
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17.7  竣工财务决算 

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：        。 

18 ．竣工验收（验收） 

18.1  验收工作分类 

本工程法人验收包括：         ；政府验收包括：        。验收条件

为：         ，验收程序为：        。 

18.2  分部工程验收 

18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为      ，其余由监理人主持。 

18.3  单位工程验收 

18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：             。 

18.5  阶段验收 

18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括：             。 

18.6  专项验收 

18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：             。 

18.7  竣工验收 

18.7.3  本工程            （ 需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安

全鉴定）。 

18.8  施工期运行 

18.8.1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：    。 

18.9  试运行 

18.9.1  试运行的组织：      ； 费用承担：          。 

19 ．缺陷责任与保修责任 

19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：       。 

20 ．保险 

20.1  工程保险 

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：       ； 

投保内容：                ；
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保险金额、保险费率和保险期限：               。 

20.4  第三者责任险 

20.4.2  第三者责任险保险费率：                ； 

第三者责任险保险金额：                 。 

20.5  其它保险 

需要投保的其它内容：                ； 

保险金额、保险费率和保险期限：             。 

20.6  对各项保险的一般要求 

20.6.1  保险凭证 

承包人提交保险凭证的期限：                。 

保险条件：                ； 

20.6.4  保险金不足的补偿 

承包人负责补偿的范围与金额：               ； 

发包人负责补偿的范围与金额：               。 

24 ．争议的解决 

24.1  争议的解决方式 

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见

的，约定的合同争议解决方式：            。
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政府采购供应商诚信承诺书 

 

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关

法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承

诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚

并承担法律责任。 

（一）提供虚假材料谋取中标; 

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商; 

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通; 

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益; 

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订

立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议; 

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后

不投标导致废标; 

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同; 

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人; 

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务; 

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目; 

（十ー）撞自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数

量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验

收或终止政府采购合同; 

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告； 

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修

配件价格（高于市场平均价）； 

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑； 

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料； 

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况； 

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。 

 

供应商名称：（盖章） 
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法人代表或授权委托人：（签字） 

 

日期：      年   月    日 

 

注：投标人须将此承诺书放进响应文件里。 
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周口市政府采购合同融资政策告知函 

 

 

 

各供应商： 

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！ 

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的

供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的

中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机

构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照

双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融

资平台”查询联系。 
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