

# 建设工程施工合同

工程名称：洛宁县迎宾大道片区排水管网建设项目一标段

工程地址：洛宁县城关区

总造价：15823923.44 元

建设单位：洛宁县住房和城乡建设局

施工单位：洛阳朗坤建筑工程有限公司

2025 年 12 月 25 日

# 施工合同

发包人（甲方）：洛宁县住房和城乡建设局

承包人（乙方）：洛阳朗坤建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

- 1.1 工程名称：洛宁县迎宾大道片区排水管网建设项目
- 1.2 工程地点：洛宁县城区。
- 1.3 工程概况：本项目主要内容包括：福宁大道改造、洛浦东路排水改造、主要有雨污水管道改造、路面破除恢复、智能检测设备、磨沟河河道护坡清淤等内容。
- 1.4 承包范围：工程量清单内及施工图设计范围内的全部工程。
- 1.5 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
- 1.6 合同价款：壹仟伍佰捌拾贰万叁仟玖佰贰拾叁元肆角肆分  
(¥15823923.44元)；  
合同价格形式：中标价+变更+签证。
- 1.7 质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。
- 1.8 工期：工程总日历工期 180 天。
- 1.9 开竣工时间：开工日期为2025年12月21日，竣工时间2026年6月17日。

日。

## 二、技术标准及图纸

2.1 设计单位：洛阳城市建设勘察设计院有限公司。

2.2 发包人向承包人提供完整的设计文件和技术资料，其中施工图纸叁份，招标答疑及图纸会审纪要，水准点、坐标点、坐标控制点等。

2.3 技术标准：

2.2.1 执行《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）；《检查井盖》（GB/T23858-2009）；《市政公用工程设计文件编制深度规定》及现行国家相关技术标准、规范。

2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。材料必须有出厂证明、合格证及检验报告。

## 三、双方权利和义务

3.1 发包人的权利和义务：

3.1.1 发包人委派的业主代表：

姓名：司松波 职务：副股长

3.1.2 监理单位及委派的工程师：

监理单位：洛阳智苑工程监理有限公司

姓名：孙建国 职务：项目总监（注册编号：41006361）；

职权：全程对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收，工程项目完工后工程量及计价的核实和保修阶段的相关工作。

3.1.3 发包人主要工作：

3.1.3.1 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验。

3.1.3.2 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料。

3.1.3.3 负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并做好各方签署的交底会审纪要。

3.1.3.4 进行工程协调、管理、验收与及时安排下道施工工序；

3.1.3.5 按合同约定支付工程款。

3.2 承包人的权利和义务

3.2.1 项目经理姓名：张二玲（注册编号：豫 241181942284）

职权：代表承包人就此工程项目全权对发包人负责，项目经理每月在工地日历天数不得低于 20 天，否则发包人有权取消合同。

3.2.2 承包人主要工作：

3.2.2.1 本合同签订后收到发包人下达的进场通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2 竣工文件、施工环保费、供水及排污设施、临时电力、通讯线路、承包人驻地建设及与工程相关的一切临时设施费用均包含在招标文件规定的范围内。发包人协助承包人解决和处置与周边的关系问题，承包人保障自身施工的外围环境，不得影响工期。

3.2.2.3 严格按照发包人所提供的施工图及清单进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.4 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包

人及监理单位审核批准。

3.2.2.5 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担安全事故的责任和因此发生的费用。

3.2.2.6 做好现场设备、材料的看管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。

3.2.2.7 工程竣工验收后2周内向工程发包单位按竣工规范要求提供竣工图及竣工资料。

3.2.2.8 发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

3.2.2.9 应提供计划、报表的名称及完成时间：向发包人提供月进度计划，并每周一向发包人提供本周已完工程量统计报表及下周工程进度计划。

3.2.2.10 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担。

3.2.2.11 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：临时办公室一间。

3.2.2.12 需承包人办理的有关施工场地的交通、环卫和施工噪音管理等手续，承包人承担。

3.2.2.13 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：发包方无特殊要求，整个工程的成品保护由承包方负责到竣工验收并移交发包方管理为止，其间发生的一切费用由承包人承担。

3.2.2.14 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包方承担一切赔偿，并负相关法

律责任。

3.2.2.15 施工场地清洁卫生的要求：承包方按文明施工、标准化管理组织施工，竣工后做到完工清场，施工道路四周无杂物及垃圾。（建设道路以外，确实是承包人现场施工的建设垃圾或生活垃圾，由承包人负责清理）

3.2.2.16 双方约定承包人应做的其他工作：无条件配合发包人迎接政府及领导检查。

#### 四、工程价款

4.1 本工程采用清单计价方式，该投标清单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

4.2 设计变更、签证所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据河南省 2016 市政及安装定额再结合招标文件及洛阳市有关文件进行编制，如 2016 市政及安装定额中没有的子项，可套用 2016 其他定额中相应的子项，变更签证优惠率按投标文件中 1.3% 计取。设计变更签证中所增加的材料：投标报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地，结合洛宁县当季建设工程地方材料指导价经发包人审定认价后方可使用，并作为结算依据。

4.3 工程竣工结算以审计部门审计为准。

## 五、工程价款的支付

5.1 付款方式：按照实际施工进度进行付款，工程竣工验收合格，竣工资料真实，完整送到财政、审计部门评审，可付至合同金额的 80%；竣工决算后支付至合同金额的 97%，剩余 3%为质量保证金，工程缺陷责任期（两年）满后无质量问题一次性无息全额支付。

5.2 工程开工前，承包人应按规定办理农民工工资保函，负责农民工工资的全额支付，不得拖欠，并承担由此发生影响社会稳定的一切责任和相应费用支出。

5.3 工程量确认：工程施工完成后，及时按照施工中现场签证做好工程量增减清单，经发包人指定的技术总负责人和有关领导签字后生效。否则，发包人不认可工程量超出部分，工程价款不调整。

5.4 工程保修按国家规定执行，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位 2 天内不到，由发包人处理，所发生费用加 1%的管理费由承包人承担；并从工程质量保证金中扣除。工程缺陷责任期：24 个月（竣工验收合格之日起）。

## 六、安全文明施工

6.1 承包人应按施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工、严格按照扬尘治理要求进行施工；发包人对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款，罚款三次以上发包人有权解除合同。

6.2 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

## 七、竣工验收

7.1 承包人在工程具备竣工验收条件 30 个工作日内通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后 7 个工作日内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2 承包人在通过竣工验收合格后 7 天内，向发包人提供符合洛宁县住房和城乡建设局档案管理规范要求的竣工资料一套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

## 八、违约责任

### 8.1 发包人违约：

8.1.1 因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。  
(因长期天气因素工期可顺延)

### 8.2 承包人违约：

8.2.1 因承包人原因，未按本合同第 1.9 条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按 2000 元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2 因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其他补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的 1% 的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人提出整改要求后 7 天内承包人仍未予以完善的，发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工，每发现一次罚款 5000 元；因此产生的费用由承包人自行承担，工期不顺延。

8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，发包人将不予支付工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

## 九、争议

9.1 在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决。协商不成的，按照争议的处理办法处理或向洛宁县人民法院起诉。

## 十、合同生效与终止

10.1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖公章后生效；

10.2 合同订立时间：2025年12月25日；

合同订立地点：洛宁县住房和城乡建设局办公室。

10.3 发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

## 十一、组成合同的文件

11.1 协议书（施工合同）

11.2 中标通知书

11.3 招标文件

11.4 投标文件及其附件

11.5 报价书

11.6 工程量清单

11.7 设计施工图纸

## 11.8 标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分（解释先后顺序：以组成合同的文件先后顺序）。

## 十二、其他

12.1 不得分包，严禁转包本工程，否则发包方有权取消承包方中标资格，随时解除合同。

12.2 特殊环境施工时，采取的安全保护措施及经济责任：  
设置安全标志、安全设施、交通指示牌和专职安全员，施工中造成的事故责任由承包方自负。

12.3 未尽事宜及补充条款如下：

12.3.1 工程签证：除因承包方自身原因导致的工程变更外，所有（工程量清单以外、施工图以内的工程范围，承包方在施工过程中有权向发包方提出签证）工程变更、签证及洽商，承包方需在三日内上报总监理工程师确认后，由发包方签证变更。承包方提出变更工程价款的报告，经发包方确认后调整合同价款。承包方在双方确定变更后 14 天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

12.3.2 因不可抗拒的自然因素，即由发包方和监理共同确认的非承包方原因造成的工期延误，其工期顺延；无论何种情况，工期顺延必须有发包人、监理单位、承包人三方签字认可的顺延报告，没有三方签字的工期顺延发包人不予认可；

12.3.3 投标承诺、招标文件应作为合同的组成部分，具有同等约束力；

12.3.4 未尽事宜双方及时协商解决。

十三、合同份数

13.1 本合同共捌份，双方各执肆份，具有同等法律效力；

13.2 本合同其他未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

签订补充协议的内容为本合同的组成部分，与合同具有相同的效力。

发包人：（公章）  
洛宁县住房和城乡建设局

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）  
洛阳朗坤建筑工程有限公司

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

账 号：

