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嵩县交通事业发展中心 S322 鹿嵩线嵩县伊河二桥桥梁

改造工程监理服务项目

合 同 协 议 书

甲方：嵩县交通事业发展中心

乙方：河南璟信工程管理咨询有限公司

二〇二五年三月二十八日



2

监理合同协议书

本协议书由 嵩县交通事业发展中心 (以下简称“甲方”)，

与河南璟信工程管理咨询有限公司(以下简称“乙方”)共同订立。鉴

于甲方委托乙方为 嵩县交通事业发展中心 S322 鹿嵩线嵩县伊河二

桥桥梁改造工程监理服务项目 提供监理服务，明确双方

在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

（1）项目名称：嵩县交通事业发展中心 S322 鹿嵩线嵩县伊河二

桥桥梁改造工程监理服务项目；

（2）工程地址：洛阳市嵩县境内；

（3）工程内容：本工程为嵩县交通事业发展中心 S322 鹿嵩线嵩

县伊河二桥桥梁改造工程监理服务项目，监理范围为本项目所有工程

施工、竣工、工程移交阶段、保修阶段、缺陷责任期全过程监理服务。

（4）总监理工程师及证书编号:李文康、20200904841000001668。

二、工程监理范围

监理范围：本项目所有工程施工、竣工、工程移交阶段、保修阶

段、缺陷责任期全过程监理服务。

三、监理服务期

监理服务期：本项目工程施工、竣工、工程移交阶段、缺陷责任

期全过程监理服务。

四、监理服务费用及付款办法

1、监理服务费总价（含税）：大写：肆拾陆万玖仟圆整 （小写：

469000.00 元）。

2、付款办法：甲方根据工程的实际施工进度阶段性进行支付。

3、甲方每次付款前，乙方应提供符合甲方财务要求的合规发票，
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否则甲方有权延迟付款。

五、本合同中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效组成部

分予以遵守和执行。

（1）监理合同协议书及附件；

（2）项目专用合同条款；

（3）公路工程专用条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理服务费用清单；

（7）监理有关人员投入的承诺；

（8）其他合同文件。

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序

以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、甲方在此同意按照本监理合同约定向乙方支付其应支付的费

用和提供监理工作条件。乙方应为投入本项目的人员购买保险，并加

强安全教育，如因乙方工作失误造成人员安全事故或第三方责任损失

的由乙方负全部法律和经济责任。

八、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同

的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后生效。

十、若乙方未按照合同约定履行相关义务，造成项目工程返工损

失达 20 万元以上的，乙方除应赔偿造成的损失外，还应承担损失额

5%的违约金。

在项目管理中，因施工单位出现质量等违规现象，若乙方未按照
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合同约定履行相关义务，项目管理部决定以对施工单位处罚额的 5%

对乙方或其现场监理工程师予以处罚的，乙方还应承担处罚额 5%的

违约金。

十、本监理合同协议书一式六份，甲乙双方各三份，具有同等法

律效力。

十一、甲、乙双方因本合同产生的争议，首先应协商解决，协商

不成，由甲方住所地人民法院管辖。

甲方：嵩县交通事业发展中心 乙方：河南璟信工程管理咨询

有限公司

（盖章） （盖章）

法定代表人 法定代表人

或 或

其授权的代理人： 其授权的代理人：

（签字） （签字）

开户行：中国建设银行股份有限公司洛阳蓝郡支行

账 号：41050110256400000143

日 期：2025 年 3 月 28 日
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协议书附件

第一条 乙方服务目标

1、对服务范围内的工程实行全方位、全天侯、全过程的监理，

工作目标是部颁优良工程标准；

2、确保工程投资控制在施工合同价以内；

3、严格按照《公路工程施工技术规范》中关于安全施工的要求

对施工单位进行监督管理。

4、本工程施行质量责任终身制。乙方的相关人员按照国家法律

法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。乙方对

施工质量负监理责任，按规定程序和标准进行工程质量检查、检测和

验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。

第二条 乙方服务的内容

1.乙方在正式合同签订后 10 天内制定详细、可行的监理工作规

划并报甲方审查备案；

2.熟悉合同文件，了解工程现场情况；

3.审查施工单位编制的生产作业计划；检查和督促承包人实施

进度计划；

4.督促和检查承包人建立质量保证体系；

5.对完成的工程进行准确计算，需要计量的工程必须当天计量；

6.签发中期支付凭证；

7.根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁或诉讼过程

中作证；
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8.编制监理工作月报、季报；

9.其他。

第三条 甲方对乙方单位的授权

甲方在此明确：乙方单位按照国家法律法规独立行使其职权，对

所监理的工程具有质量和计量否决权。对于需要变更的事项，需报告

甲方批准后实施。

第四条 乙方服务的依据

除项目专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

1、适用的法规、行政法规及部门规章；

2、与工程有关的规范、标准、规程；

3、工程前期有关文件；

4、工程勘察文件、设计文件及其他文件；

5、本工程监理的委托合同及补充合同；

6、委托人签订的施工承包合同；

7、合同履行中与监理服务有关的来往函件；

8、其他监理依据。

第五条 乙方责任及义务

1、在监理过程中，监理工程师应做好事前控制，杜绝返工，不

免除监理单位的责任，业主对监理单位将按损失额的 5‰予以处罚；

2、在项目管理中，因施工单位出现质量等违规现象，若乙方未按

照合同约定履行相关义务，由甲方和乙方单位对施工单位进行处罚，

乙方单位也应负相应的连带责任，甲方按对施工单位处罚额的 5%对乙

方单位或现场监理工程师予以处罚，其中个人承担 50%。
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3、乙方的违约行为造成甲方损失的，乙方应当负损害赔偿的责任。

乙方赔偿的范围包括甲方所受的直接损失和间接损失。

4、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生

效。末尽事宜由双方会同监理工程师商议，签定补充协议。本协议书

附件具有同等法律效力。

甲方：嵩县交通事业发展中心 乙方：河南璟信工程管理咨询

有限公司

（盖章） （盖章）

法定代表人 法定代表人

或 或

其授权的代理人： 其授权的代理人：

（签字） （签字）

日 期：2025 年 3 月 28 日
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