

建设工程施工合同

副本

工程名称：嵩县水利局嵩县2025年坡耕地水土流失综合治理
工程土建及监理项目六标段

工程地点：洛阳市嵩县

合同编号：SXSL5B-2025-16

发包人：嵩县水利局

承包人：河南金硕源建设工程有限公司

签订日期：2025年10月15日

合同协议书

嵩县水利局（以下简称“发包人”）为实施嵩县水利局嵩县2025年坡耕地水土流失综合治理工程土建及监理项目六标段，已接受河南金硕源建设工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，

以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币壹佰柒拾陆万壹仟零伍拾叁元捌角（¥1761053.80元）。

4. 承包人项目经理：许秋丽（证号：豫241141693415）

5. 工程质量符合国家质量验收备案标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应遵照监理人指示开工，工期为 120 日历天。

9. 本合同壹式陆份，其中正本二份，副本四份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

签订地点：嵩县水利局

签订时间：2025年10月15日

帐号：

帐号：41050160630800000275

开户银行：

开户银行：中国建设银行股

白云大道1号

政府院内

单位地址：河南省嵩县城关镇

单位地址：滑县焦虎镇人民

法定代表人：

或授权代表人：

法定代表人：



或授权代表人

(盖章)



发包人：嵩县水利局

(盖章)



承包人：河南金硕源建设工程有限公司

专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：_____ 嵩县水利局 _____。

1.1.2.3 承包人：_____ 河南金硕源建设工程有限公司 _____。

1.1.2.6 监理人：_____ 清鸿工程咨询有限公司 _____。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）_____ 1年 _____。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

(1) 协议书(包括补充协议)；

(2) 中标通知书；

(3) 澄清文件；

(4) 投标报价书；

(5) 补充文件；

(6) 专用合同条款；

(7) 通用合同条款；

(8) 技术条款；

(9) 图纸；

(10) 已标价的工程量清单；

(11) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达嵩县水利局

义务

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供的施工场地范围图：_____ 发包人提供 _____；

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：_____ 发包人协调承包人工程范围施工用地 _____。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围（填

写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考)

- (1) 按第 4.3 款约定，批准工程的分包；
- (2) 按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；
- (3) 按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；

4 承包人

4.3 分包

4.3.2 允许承包人对分包的工程项目、工作内容进行分包，但确需分包的，须经发包人同意，并报上级水行政主管部门批准。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 本款补充：承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻项目经理，签订合同

时须向发包人提交项目经理的建造师注册证书、职称证书，在施工现场由发包人保管。项目经理不得在本合同以外的工程项目中兼任任何职务，且驻工地时间每月不得少于 22 天，

离开现场必须事先征得发包人和监理人同意。发包人有权要求承包人对被认为不称职的项目经理进行更换，且更换后的项目经理不得低于原来的资质、职称等。违反以上约定，则对承

包人处罚壹万元(¥10000)。

4.6 承包人员管理

4.6.3 本款补充：承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻技术人员，签订合

同时须向发包人提交技术负责人的职称证书，在施工现场由发包人保管。技术人员不得在本合同以外的工程项目中兼任任何职务，且驻工地时间每月不得少于 22 天，离开现场必

须事先征得发包人和监理人同意。发包人有权要求承包人对被认为不称职的项目经理进行更

换，且更换后的项目经理不得低于原来的资质、职称等。违反以上约定，则对承包

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 “承包人应对其采购的材料和工程设备负责”修改为“无论是承包人提供的材

料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管并会同监理人进行检验和交货验收，且费用包含在承包人投标报价内。”

5.2 发包人提供的材料和工程设备

删去本款全文，并代之以：发包人提供材料和工程设备。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：发包人提供施工设备和临时设施。

数额以支付相关费用。

克扣引起集体或个人到发包方诉求时，一经核实，发包人可从承包人工程款中直接扣除相应

3. 承包人在施工过程中不得拖欠或克扣工程材料款、机械设备租赁费等，如因拖欠或

或由此发生的相关费用，均由承包人承担，费用从工程款中扣除。

2. 承包人在施工过程中若不按照设计、质量等方面要求执行而造成的一切后果及损失，

障行政部门提供用工备案。

按照《通知》要求做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，并向劳动保

从承包人工程款中直接扣除相应数额以支付农民工工资，或采取其他发包人认为必要的措施。

民工工资，不得无故拖欠或克扣。如果承包人拖欠或克扣农民工工资，一经核实，发包人可

号)的有关规定，依法与所招用的农民工签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农

1. 承包人应按照《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》(劳社部发[2005]9

补充说明

合同争议解决方式：提交工程所在地人民法院。

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的

24.1 争议的解决方式

24 争议的解决

发包人负责补偿的范围与金额：签约后根据实际情况确定。

承包人负责补偿的范围与金额：签约后由发包人根据实际情况后确定；

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人提交保险凭证的期限：工程开工14天内；

20.6.1 保险凭证

20.6 对各项保险的一般要求

第三者责任保险金额：按照相关规定确定。

20.4.2 第三者责任保险费率：按照相关规定确定；

20.4 第三者责任险

20 保险

本工程缺陷责任期(工程质量保修期)：本工程竣工验收报告写明的完工日起1年。

19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

19 缺陷责任与保修责任

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：签约后根据工程情况后确定。