

业绩



河南科航建筑工程有限公司：

根据汤阴县城市亮化维护工程施工项目工程招标文件（招标编号：2021年11月25日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评市和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后 30 天内，到我单位签订建设工程施工合同。

招标人：

（盖章）

法定代表人：韩军朝


（盖章）

2021年12月14日

张志明
彬印

中标内容及条件

NO: 豫()字[]号

工程名称	汤阴县城市亮化维护工程施工项目		标段	施工标段
中标内容	工程量清单及招标文件范围内的全部内容			
工程规模	市政工程	工程特征	市政	
中标工期	36个月	质量目标	合格	
中标优惠率	大写：百分之壹点陆柒；小写：¥：1.67%			
注册二级建造师	孙继高	证书编号	豫 241151685254	
项目技术负责人	宋沛玲	职 称	工程师	
招标代理机构	陕西恒瑞项目管理有限公司	招标方式	公开招标	
备 注	安全文明施工措施费		¥：0元	
	建设劳保费		¥：0元	
招 标 投 标 监 督 部 意 见	经审查，该项招标活动符合法定的招标方式和程序，予以备案。 监管单位： 经 办 人： 			







张
志
彬
印

建设工程施工合同

住 房 和 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汤阴县住房和城乡建设局

承包人（全称）：河南科航建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汤阴县城市亮化维护工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：汤阴县亮化维护工程。
2. 工程地点：汤阴县。
3. 工程立项批准文号： / 。
4. 资金来源：县财政资金。
5. 工程内容：包工、包料、包质量、包安全、包工期。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：
施工图及工程量清单项目全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 12 月 25 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 25 日。

工期总日历天数：36个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）每年壹佰万元（¥ 1000000 元），共三年；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：



人民币（大写）_____（¥_____元）；
(3) 专业工程暂估价金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）；
(4) _____金额：
人民币（大写）_____（¥_____元）。
1. 合同价格形式 _____ 固定单价合同 _____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____ 李根 _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 12 月 25 日签订。

张志明印

十一、签订地点

本合同在 高阳县住房和城乡建设局 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

本工程款打入以下账户，否则不予认可
户名：河南科航建筑工程有限公司
账号：16369101040016785
开户银行：中国农业银行股份有限公司安阳北关支行



第二部分 专用合同条款（仅供参考）

张
志
彬
印

1. 一般约定

词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及其附件、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸及图纸会审纪要、已标价工程量

清单或预算书以及其他合同件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名 称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：现场确定用以施工的场地为准。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》《建设工程质量保修办法》、河南省关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。

1.6 图纸和承包人文件



张彬
印志

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：蓝图及开标前与图纸有关的设计文件、图

纸单文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目部组成、施工组织设计和进度计
划书

承包人提供的文件的期限为：开工前七天

承包人提供的文件的数量为：三份；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限：七天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：汤阴县住房和城乡建设局；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工项目部；

承包人指定的接收人为：现场负责人。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包方负责协调外部关系，承包方负责管理，所产生的费用及工期由发包方负责。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：双方现场约定为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包方自己负责。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。



关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款
1.11 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费
的承担方式：按通用条款执行。

1.13 工程量清单错误的修正

当工程量清单出现错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：根据图纸、设计变更及签证依据工程量清单计价规范调整。

发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：何勇锋；
身份证号： / ；
职 务： / ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址： / 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责施工现场的技术管理工作，负责施工质量、进度、安全、投资控制及协调相关单位之间的工作关系。任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他指令发包人代表的决定应是最终的和具有合同约束力的。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：签订合同之日起。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包方负责协调，承包方负责管理，所产生的费用由发包方承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：签订合同之日。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：按通用条款。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前七天。

承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册。

(6) 承包人应履行的其他义务：办理施工许可证、竣工验收备案证，并将办理证书正本报至发包人留存。



3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓名: 李根;

身份证号: 411323199211110015;

建造师执业资格等级: 贰级建造师;

建造师注册证书号: 豫 241171939874;

建造师执业印章号: /;

安全生产考核合格证书号: 豫建安 B(2021)001829;

联系电话: 13017520823;

电子信箱: 718557850@qq.com;

通信地址: 安阳市文峰区聂村永泰小区 301 排-1 排-2 号;

承包人对项目经理的授权范围如下: 施工及保修阶段全过程全面管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求每周不少于五个工作日,以在发包人代表处的签字为准。

承包人未提交劳动合同的违约责任: 按通用条款执行。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: 根据情节发包人可要求承包人更换项目经理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任 发包人可与承包人解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 发包人可与承包人解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 按通用条款执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 按通用条款执行。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 按通用条款执行。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 按通用条款执行。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 按通用条款执行。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围: 图纸内容。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: /。

其他关于分包的约定: /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: 按通用条款



承包人是否提供履约担保: 按招标时要求

人提供履约担保的形式、金额及期限的：按招标时要求

工程完工并验收合格后, 退换履约保证金。

4. 监理人

4.1 監理人的一般規定

关于监理人的监理内容：施工及保修阶段全过程监理（含安全监理）。

关于监理人的监理权限：开（停）工令、工期顺延、变更及洽商、签证
单必须与业主协商后定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公、生活场所由施工单位提供，场所以外其他所发生的费用由监理单位承担。

4.2 监理人员

总监理工程师:

姓 名: _____

职 务: _____:

监理工程师执业资格证书号: _____/_____:

联系电话: _____:

电子信箱: _____:

通信地址: _____:

关于监理人的其他约定: _____ / _____

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

(1) 按通用条款执行_____;

(2) /;

(3) $\bar{f}_0$.

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: /;

关于工程奖项的约定: / ;

5.3 隱蔽工程檢查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:除按通用条款执行外,另规

定承包方按下述两项规定执行：(1) 负责安全保卫及夜间施工照明、用电设施，并承担因此发生事故的所有费用。(2) 施工现场必须文明施工，采取安全防护措施，设置明显的安全警示标志，夜间设置警示红灯、设置安全通道。按《应急救援预案》成立小组，切实采取安全防范措施，因未设置明显的安全警示标志或设置不当造成的安全事故，概由承包方承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

按规范要求安全文明施工，费用与工程款同步拨付

扬尘污染防治措施要求：按《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、《安阳市扬尘污染综合整治实施方案》、《汤阴县施工工地扬尘污染监管及防治实施细则》

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限按通用条款执行。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。



张志明
印

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按每天 5000 元处罚，自合同竣工日期或顺延工期起计时。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 按通用条款执行；

(2) ∕；

(3) ∕。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：∕

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求：根据工程具体情况由监理单位下达样品清单。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包方负责并承担相关费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：满足本工程需要。

施工现场需要配备的试验设备：满足本工程需要。

施工现场需要具备的其他试验条件：满足本工程需要。

施工现场试验场所、设备无法满足本工程试验项目需要时：由承包人委托第

三方进行，并承担相关费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按通用条款执行。



10.5 承包人的合理化建议

监理人审核承包人合理化建议的期限：按通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。

★ 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方式和金额为 无。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

第 3 种方式：其他价格调整方式：/

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：不调整（最总决算单价为招标（单价）控制价×（100%-中标优惠率））

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用条款执行。



12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价

合同）的计量约定进行计量：_____/_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按季度进行支付_____。

12.4.2 进度付款申请单的编

关于进度付款申请单编制的约定：_____/_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按季度进行提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：_____/_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____/_____。

（2）发包人支付进度款的期限：季度付款申请单提交后一个月内_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____/_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____/_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____/_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方

法：_____/_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____

_____/_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序



工程试车内容：_____ / _____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____ / _____ 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____ / _____ 承担。

13.3.3 投料试车

投料试车相关事项的约定：_____ / _____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后三天内_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款，逾期均按无息支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。

承包人提交最终结清申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

(2) 发包人完成支付的期限：双方协商_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：已修复的工程，三年内对其进行成品保护（除人为破坏）。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____ 扣留 _____。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____ / _____；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：_____ / _____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：



彬张
印志

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：

关于质量保证金的补充约定：在保修期内未发生质量问题的，质保金在该工程工程款最后结清时一次性付清。

15.4.1 保修责任

工程保修期为：已修复的工程，三年内对其进行成品保护（除人为破坏）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

(3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：负相关责任。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：负全责，计算方式双方协商

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款，承包人负全责。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人负全责，承包人承担全部费用。



17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保并承担相关费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人投保并承担相关费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

补充条款：

(1) 承包人的施工项目经理应是投标时所报项目经理，未经有关部门批准，不得随意更换项目经理和技术负责人。

(2) 如项目经理或其他管理、技术人员不称职，发包人可向承包人提出更换要求，承包人应立即响应。

(3) 投标人在投标文件中所报的项目经理和主要技术人员（施工员、测量员、质量员、专职安全员、资料员等）必须按照招标文件规定出勤到岗，并必须保证现场工作时间每周不少于 5 个工作日。

(4) 承包人应在施工过程中采取严密的安全文明施工保证措施，并对工人加强安全文明教育，因承包人违章作业或因承包人采取的安全文明施工保证措施不力而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。

(5) 施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。

(6) 承包人办理施工场地内自己人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。当承包人为分包或在不腾空的建筑物内施工时，承包人办理自己的各类保险。

(7) 工程竣工验收后，28 天内承包人向发包人提交竣工图及其它装订成册完整的竣工资料。

(8) 本项目工程量为图纸规划估算量，仅作为投标的共同基础，项目实施过程中如遇不可预见因素导致工程量发生较大变化的，按发承包双方确认的实际工程量为准进入决算。

(9) 本工程招投标文件相关内容与本合同具有同等法律效力。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。



选定争议评审员的期限：1。

争议评审小组成员的报酬承担方式：1。

其他事项的约定：1。

20.3.2 争议评审小组的决定

向当事人关于本项的约定：1。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向安阳市仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向汤阴县人民法院起诉。

汤阴县城市亮化维护工程施工 中标公示

汤阴县城市亮化维护工程施工项目于2021年12月1日（北京时间）评标结束，现将中标结果公示如下：

一、招标项目信息

项目名称：汤阴县城市亮化维护工程施工项目

招标编号：TY2021GC066

建设地点：汤阴县境内；

建设内容及规模：城市亮化维护等工程。

投资预算：投资估算每年约100万元；

资金来源：财政资金；

工期：36个月；

招标范围：工程量清单及招标文件范围内的全部内容；

质量要求：合格。

标段划分：本项目划分为一个标段。

二、评审信息

评审时间：2021年11月25日

评审地点：汤阴县公共资源交易中心三楼评标一厅

三、中标结果

中标人：河南科航建筑工程有限公司

投标报价：1.67%

最终得分：93.64分

统一社会信用代码：914105026987306023

投标质量：合格

工期：36个月

项目经理：孙继高

证书编号：豫241151685254

四、发布公告媒介

本次中标结果公示同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《安阳市市县一体化公共资源交易平台》上发布。

五、联系方式

招标人：汤阴县住房和城乡建设局

地址：安阳市汤阴县人民路125号

联系人：何先生

电话：0372-6225553

招标代理：陕西恒瑞项目管理有限公司

地址：河南省安阳市汤阴县岳庙街与精忠路交叉口东南角

联系人：郝先生

电话：13837219209

监督部门：汤阴县住房和城乡建设局

统一社会信用代码：11410523005617536R

联系人：张先生

电话：0372-6305303

张志明
印



国家强制标准时间: 2022年8月2日 15:52:31 星期二

登录 (/old/u/zhuti/zixi)

注册 (/old/zhuce/scztzc)

我的任务 (/old/u/zhuti/zixi)

我的任务 (/old/u/zhuti/zixi)

[首页 \(/old/\)](#) [政务公开](#) [交易信息](#) [主体诚信库](#) [办事流程](#) [政策法规](#) [党务公开](#) [资料下载](#) [帮助中心](#)[city=\)](#) [\(/old/zxjs/zxjs/old/jyxx/jsgcPbjgDetail?guid=1fbd85d1-62ee-4c08-bccc-38a...\)](#) [clearCard \(/old/jyxx/zcfq/old/dwgk/to/old/fwzn/xzzq/bic](#)[city=\)](#) [city=\)](#) [type=1&city=1uyuleixing=1&cityType=1&city=xqbh=11&city=\)](#)[当前位置: 首页 \(/old/\)](#) > [交易信息 \(/old/jyxx\)](#) > [中标候选人公示 \(/old/jyxx/jsgcZbggs\)](#) > [详细信息](#)[林州市交易中心 \(/old/index_lz\)](#)[殷都区交易中心 \(/old/index_ay\)](#)[内黄县交易中心 \(/old/index_nh\)](#)[汤阴县交易中心 \(/old/index_ty\)](#)[示范区交易中心 \(/old/index_shi\)](#)[汤阴县城市亮化维护工程评标结果公示](#)

示

发布时间: 2021-11-26

汤阴县城市亮化维护工程施工

评标结果公示

陕西恒瑞项目管理有限公司受汤阴县住房和城乡建设局委托,就汤阴县城市亮化维护工程施工项目进行了公开招标,按规定进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公布如下:

一、招标项目信息

项目名称: 汤阴县城市亮化维护工程施工项目

招标编号: TY2021GC066

建设地点: 汤阴县境内;

建设内容及规模: 城市亮化维护等工程。

投资预算: 投资估算每年约100万元;

资金来源: 财政资金;

工 期: 36个月;

招标范围: 工程量清单及招标文件范围内的全部内容;

质量要求: 合格。

标段划分: 本项目划分为一个标段。

二、评审信息

评审时间：2021年11月25日

评审地点：汤阴县公共资源交易中心三楼评标一厅

三、评审结果

第一中标候选人：河南科航建筑工程有限公司

投标报价：1.67% 最终得分：93.64分

统一社会信用代码：914105026987308023

投标质量：合格 工期：36个月

项目经理：孙继高 证书编号：豫 241151685254

第二中标候选人：河南盛鼎建设集团有限公司

投标报价：1.53% 最终得分：84.17分

统一社会信用代码：91410100571019899G

投标质量：合格 工期：36个月

项目经理：陈晨 证书编号：豫 241171710244

第三中标候选人：河南博胜建设集团有限公司

投标报价：0.31% 最终得分：81.76分

统一社会信用代码：9141060056983355XB

投标质量：合格 工期：36个月

项目经理：梁亚飞 证书编号：豫241181941836

四、公示时间及公示媒体

1. 公示时间：2021年11月26日至2021年12月1日

2. 公示媒体：本次评标结果公示同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《安阳市市县一体化公共资源交易平台》上发布。

五、异议和投诉

公示期内各投标人对评标结果如有异议，可以自评标结果公示发布之日起三个工作日内，以规定的书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(由法定代表人签字盖章并加盖单位公章)，由法定代表人或其授权委托人携带本人身份证(复印件)、授权委托书(复印件)、营业执照(复印件)、加盖公章，一并提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按要求提交的质疑函不予受理。

六、联系方式

招标人：汤阴县住房和城乡建设局

地址：安阳市汤阴县人民路125号

联系人：何先生

电话：0372-6225553

招标代理：陕西恒瑞项目管理有限公司

地址：河南省安阳市汤阴县岳庙街与稽忠路交叉口东南角

联系人：郝先生

电话：13837219209

监督部门：汤阴县住房和城乡建设局

统一社会信用代码：11410523005617536R

联系人：张先生

电话：0372-6305303

