

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(安阳博物馆彰德府城隍庙院落排水系统保护修缮工程项目)

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：安阳博物馆

承包人（全称）：河南天龙古建园林有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安阳博物馆彰德府城隍庙院落排水系统保护修缮工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：安阳博物馆彰德府城隍庙院落排水系统保护修缮工程项目。

2.工程地点：安阳市文峰区鼓楼东街6号。

3.资金来源：财政资金

5.工程内容：主路院落和东、西跨院以及院外部分区域的排水整治。全面梳理彰德府城隍庙院落及周边排水设施，以现状排水设施为基础，全面整治城隍庙院落及周边排水系统。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：详见设计方案。

二、合同工期

计划开工日期：2025年10月15日。

计划竣工日期：2025年12月15日。

工期总日历天数：60天。实际开工时间以总监理工程师签字的开工报告为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价

1.签约合同价为工程中标价：

人民币（大写）捌拾肆万贰仟捌佰陆拾柒元壹角肆分（¥842867.14元）。

2.合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：徐浩然。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 安全协议。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年10月15日签订。

十、签订地点

本合同在安阳博物馆办公室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，以磋商文件为准。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

毕波

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

段永强

组织机构代码： 12410500417345493G

地 址： 安阳市文峰区文明大道东段
436 号

邮政编码： 455000

法定代表人： 李晶

委托代理人：

电 话： 0372-3776808

电子信箱：

开户银行：

账 号：

组织机构代码： 91410105566476016R

地 址： 郑州市金水区北环路 73 号
瀚海北金 B 座 9012

邮政编码： 450002

法定代表人： 段永强

委托代理人：

电 话： 0371-55509588

电子信箱： hntlgj@163.com

开户银行： 中国工商银行股份有限公
司郑州建文支行

账 号： 1702320709200045019

第二部分 通用合同条款

执行（GF—2017—0201）建设工程施工合同通用条款内容。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：发包人和承包人签订的有关图纸会审纪要、答疑纪要、工程洽商、设计变更、工作联系单、现场签证单等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名称：河北木石古代建筑设计有限公司；

资质类别和等级：文物保护工程监理甲级；

联系电话：0311-89296471；

电子信箱：hbmsgjz@163.com；

通信地址：石家庄市新华区西三庄街256号格澜商务办公楼15层1511、1512室。

1.1.2.2 设计人：

名称：河南园冶古建园林工程设计有限公司；

资质类别和等级：文物保护工程勘察设计乙级；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：在现场为施工服务的所有场所。

1.1.3.2 永久占地包括：文物本身所占场地及其保护范围。

1.1.3.3 临时占地包括：材料堆放场地、材料加工车间。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程强制性标准条文》、《文物工程管理办法》、《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、

《河南省文物保护单位工程施工管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》、河南省、安阳市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性文件等相关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由承包人自行解决。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和
要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）招标文件；（10）其它合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：文物部门评审核准的方案。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（按照文物建筑保护工程施工组织设计编制要求编写）；

承包人提供的文件的期限为：合同签订 10 日内；

承包人提供的文件的数量为：3 份；

承包人提供的文件的形式为：装订完好纸质文件；

发包人审批承包人文件的期限：以文物行政部门批准的日期为准。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由发包人提供二套完整的图纸，承包人妥善保管，供相关部门检查和存档使用，承包人根据需要另行复印。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；

发包人指定的接收人为：现场代表。

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人制定。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通由承包人自行协商解决。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工期间非发包人原因造成的道路不畅，由承包人自行解决。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所属。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：根据需要另行商定。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：仅限本工程使用，未经允许承包人不得为了合同以外的目的而转借、使用与本工程相关的文件。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：使用上述文件或将之提供给第三方，合同以外目的而复制。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

方式：招标文件未提及，若有，双方另行协商。

1.10 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名：毕波；

身份证号：410526198610020070；

职 务：民俗非遗部副主任；

联系电话：16627266555；

电子信箱：；

通信地址：安阳市文峰区鼓楼东街6号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资及相关单位之间的工作关系。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：与通用条款 2.4.2 相同。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容：按要求提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工后 30 天以内。

承包人提交的竣工资料形式要求：已装订好竣工报告（A4 胶装）、竣工图纸（A3 图幅）的纸质文本，施工照片、影像资料、竣工文本及竣工决算书需提供 Pdf 格式一套，竣工图 CAD 格式一套，竣工结算书广联达软件一套，以便审计工作。

（2）承包人应履行的其他义务：承包人就保证服从发包人的统筹安排，积极配合发包人因该工程所需解决的其它工作，解决处理好各单位、各部门之间的关系。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：徐浩然；

身份证号：411121197504145016；

执业资格等级：责任工程师；

建造师注册证书号：ZRGC20200001；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：/；

联系电话：0371-55509588；

电子信箱：hntlgi@163.com；

通信地址：郑州市金水区北三环 73 号瀚海北金 B 座 9012；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场施工等有关工程的相关业务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于 3 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：扣除总合同价 2%。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行通用条款 3.2.3 条。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行通用条款 3.2.4 条。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开

工通知后七日内_____。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：____/____。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经过发包人认可。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：____/____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：____/____。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：_____/_____。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____/_____。

其他关于分包的约定：_____/_____。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____/_____。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开始时间。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：____否____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____/_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程项目的质量、进度、安全等工作。

关于监理人的监理权限：由发包人在监理合同中约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按照
监理合同执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：赵健；

监理工程师执业资格证书号: ZRIL20230056;

联系电话: 18537288708;

电子信箱: _____;

通信地址: 石家庄新华区西三庄街 256 号格澜商务办公楼 1512 室;

关于监理人的其他约定: _____。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时, 发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) 按照监理合同执行;
- (2) 变更导致工程量的变化幅度超10%的;
- (3) 需采用计日工方式的。

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求: / 。

关于工程奖项的约定: / 。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 检查前 12 小时。

监理人不能按时进行检查时, 应提前 2 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 12 小时。

5.2.2 施工过程要求全流程影像记录, 隐蔽工程尤其要全流程记录。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 达到文明生产工地的相关要求。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定: / 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: / 。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 按照相关要求文明施工, 施工现场禁止吸烟, 规

范用电，注意防火、防盗，确保文物及人身安全。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照《文物建筑保护工程施工组织设计编制要求》编写。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订7日内提供施工组织设计一式三份，上报上级文物行政部门进行审批，每月25日前提交月度进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到承包人报告三日内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包方、发包方、监理方共同协调。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前三天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后三日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: 执行通用条款 7.5.1。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的计算方法为: /。

因承包人原因造成工期延误, 逾期竣工违约金的上限: /。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 执行通用条款 7.6。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1) 十级风以上;
- (2) 四级以上地震;
- (3) 日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天;
- (4) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天;
- (5) 日气温低于 -15℃ 的严寒大于 3 天;
- (6) 造成工程破坏的冰雹和大雪灾害, 日降雪量 10mm 及以上;
- (7) 其它异常恶劣气候灾害, 严重雾霾天气持续 3 天。

7.8 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励: /。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担: /。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备, 样品的种类、名称、规格、数量要求:
/。

8.3 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

试验设备

施工现场需要配置的试验场所：____/____。

施工现场需要配备的试验设备：依据实际情况需要配备_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：依据实际情况需要配备_____。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：____/____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：现状与设计不符时，经设计单位提出变更意见与甲方协商一致后方可变更_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：____/____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____/____种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：____/____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 关于基准价格的约定：____/____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过____/____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____/____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过____/____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____/____%时，其超过部分据实调

整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 1\%$ 时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：____/____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

固定总价合同。

总价包含的风险范围：①工程量清单范围内包干；②人、材、机的市场价格变化；③连续8小时的停水、电、气；④政策性的调整；⑤技术措施费。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：1。

预付款支付期限：1。

预付款扣回的方式：1。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：1。

预付款担保的形式为：1。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家现行规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按节点计量。

12.3.3 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：工程竣工验收后最终结算的工程款不得超过签约合同价(¥842867.14元)。如施工中发生工程变更、工程洽商、现场签证时据实结算。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款方式：

签订施工合同后，人员进场，发包人支付合同金额的 30%工程款；工程项目完工后，经专家初步验收合格后（以财政局审批手续为准）一次性支付全部工程款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款 13.2.2。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款 13.2.2。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款 13.2.2。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程完工后 10 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款 14.1。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款 14.1。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到付款申请单后 15 日内支付。

发包人完成竣工付款的期限：收到竣工付款单后 15 日内支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 14.2。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：陆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款 14.3.1。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 14.3.2。

(2) 发包人完成支付的期限：执行通用条款 14.3.2。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12 个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：三年。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通知后 3 日内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：/。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人停止施工。由发包人承担由于停工而造成承包人的窝工和机械闲置损失费用，以及由于工期延期而造成承包方管理成本增加的费用。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。若发包人的违约行为导致承包人无法施工或影响继续施工的，承包人停止施工。由发包人承担由于停工而造成承包人的窝工和机械闲置损失费用，以及由于工期延期而造成承包方管理成本增加的费用。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延工期。由发包人承担由于停工而造成承包人的窝工和机械闲置损失费用，以及由于工期延期而造成承包方管理成本增加的费用。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期。由发包人承担由于停工而造成承包人的窝工和机械闲置损失费用，以及由于工期延期而造成承包方管理成本增加的费用。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发包人承担由于无法复工而造成承包人的窝工和机械闲置损失费用，以及由于工期延期而造成承包方管理成本增加的费用。

(7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款 16.2.1。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款 16.2.2。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款 16.2.3。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包方承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
/ 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在财政审批手续完成后支付承包人已完工程量的款项，已完工程量需经发包人确认。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款 18.2。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 18.3。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定：____/____。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：____/____。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解决：

(1) 向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____工程所在地_____人民法院起诉。

安阳博物馆
彰德府城隍庙院落排水系统保护修缮工程
项目安全协议

甲方：安阳博物馆

乙方：河南天龙古建园林有限公司

彰德府城隍庙为全国重点文物保护单位，在其排水系统保护修缮工程开展期间，为确保古建筑的消防安全，特制定安全协议如下：

一、乙方进驻施工现场后，首先应做好安全隔离设施，且经甲方验收合格后方可开工。

二、施工期间，乙方应当加强对工人的管理，杜绝打架斗殴、野蛮施工等现象，保障文明施工。务必避免施工对周边古建筑的影响，爱护甲方的一切建筑及设施。

三、施工期间，乙方用火、用电，必须报批，因施工用火、用电不当，引起火灾、断电等安全生产事件，由乙方负完全责任，并赔偿损失。

四、施工期间，禁止乙方施工人员在施工场地吸烟，如甲方在检查过程中，发现施工场地有吸烟现象或烟头，发现一次吸烟或一个烟头，乙方向甲方缴纳罚款 50 元，如果第二次发现吸烟或一个烟头缴纳罚款 100 元，第三次

发现吸烟或一个烟头将严格按照工程总价的 0.5% 至 1% 进行经济处罚，如果第四次发现吸烟或一个烟头，甲方将责令乙方停工，且因停工造成的一切损失由乙方负责。

五、乙方应当保障施工设施设备的安全使用，施工期间，发生安全生产事故，或造成其他损害后果的，由乙方承担全部民事、行政、刑事责任，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

六、施工期间，乙方施工人员必须遵守协议及甲方的各项规定，损坏甲方建筑和财物并造成安全责任事故的，一切责任及损失由乙方负责。