

电力安装工程施工合同

工程名称：邓州市湍河办事处八里王社区棚户区改造第二安置点电
力电缆调整项目

发包方（甲方）：邓州市先进制造业开发区管理委员会

承包方（乙方）：国能科技（郑州）集团有限公司

2024年 8月10日

电力安装工程施工合同

工程名称：邓州市湍河办事处八里王社区棚户区改造第二安置点电

力电缆调整项目

发包方（甲方）：邓州市先进制造业开发区管理委员会

承包方（乙方）：国能科技（郑州）集团有限公司

年 月 日



第一部分 合同协议书

发包方：邓州市先进制造业开发区管理委员会（以下简称甲方）

承包方：国能科技（郑州）集团有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就邓州市湍河办事处八里王社区棚户区改造第二安置点电力电缆调整项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：邓州市湍河办事处八里王社区棚户区改造第二安置点电力电缆调整项目。

2、工程地点：邓州市湍河办事处八里王社区。

3、工程内容：工程量清单及施工图纸所包含的全部内容。

4、工程承包范围：工程量清单及施工图纸所包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：90日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

由甲方原因引起的场地、通道等不具备施工条件而导致的工期延误除外。

三、质量要求

工程质量：达到国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写） 壹仟零捌拾壹万壹仟壹佰壹拾捌元叁角贰分 (¥ 10811118.32 元)；

2、合同价格形式：总价合同，若遇设计变更引起工程量变更、政策性调整、主要材料价格变动超出合同约定的风险范围，经甲、乙双方共同签字认可，工程费用应作相应调整。

五、工程款付款方式和方法

1、付款方式：转账。

2、付款方法：合同签订后，在工程开工前（以开工报告为准）三十日，支付签约合同价的 30%作为预付款；主要材料到货后再支付签约合同价的 35%，竣工验收合格付至签约合同价的 90%，结算完成付至结算造价的 97%，余款 3%作为质保金，按国家规定在质保期满后支付。

3、付款时，乙方必须提供符合甲方要求的足额正规发票，否则，甲方有权拒绝付款。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）工程预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年8月10日签订。

十、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。



法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：_____

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：

（公章）



法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：9141010377510610XD

地 址：郑州市高新区高新企业加速器产
业园合欢街与红瑞路西北角 C9-3 号楼

邮政编码：450000

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0371-58692882

传 真：0371-58692880

电子信箱：_/

开户银行：中国银行郑州大学中路支行

账号：253339495623