

正本

河南省燕山水库运行中心燕山水库溢洪道尾水渠
挡水堰下游水毁修复项目

合同文件

采购编号：豫财磋商采购-2025-1133

合同编号：YSSK-YHDSH-2025

发包人：河南省燕山水库运行中心

承包人：正航水利集团有限公司

2025年12月9日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

目 录

合同协议书	- 1 -
附件 1 成交通知书	- 3 -
附件 2 磋商响应函及附录	- 4 -
附件 3 通用合同条款	- 6 -
1. 一般约定	- 6 -
1.1 词语定义	- 6 -
1.2 语言文字	- 9 -
1.3 法律	- 9 -
1.4 合同文件的优先顺序	- 9 -
1.5 合同协议书	- 9 -
1.6 图纸和承包人文件	- 9 -
1.7 联络	- 10 -
1.8 转让	- 10 -
1.9 严禁贿赂	- 10 -
1.10 化石、文物	- 11 -
1.11 专利技术	- 11 -
1.12 图纸和文件的保密	- 11 -
2. 发包人义务	- 11 -
2.1 遵守法律	- 11 -
2.2 发出开工通知	- 12 -
2.3 提供施工场地	- 12 -
2.4 协助承包人办理证件和批件	- 12 -
2.5 组织设计交底	- 12 -
2.6 支付合同价款	- 12 -
2.7 组织竣工验收	- 12 -
2.8 其他义务	- 12 -
3. 监理人	- 12 -
3.1 监理人的职责和权力	- 12 -
3.2 总监理工程师	- 13 -
3.3 监理人员	- 13 -
3.4 监理人的指示	- 13 -
3.5 商定或确定	- 14 -
4. 承包人	- 14 -
4.1 承包人的一般义务	- 14 -
4.2 履约担保	- 15 -
4.3 分包	- 16 -
4.4 联合体	- 17 -
4.5 承包人项目经理	- 17 -
4.6 承包人人员的管理	- 17 -
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员	- 18 -
4.8 保障承包人人员的合法权益	- 18 -
4.9 工程价款应专款专用	- 18 -



4.10 承包人现场查勘	18
4.11 不利物质条件	19
5.材料和工程设备	19
5.1 承包人提供的材料和工程设备	19
5.2 发包人提供的材料和工程设备	19
5.3 材料和工程设备专用于合同工程	20
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备	20
6.施工设备和临时设施	21
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施	21
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施	21
6.3 要求承包人增加或更换施工设备	21
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程	21
7.交通运输	21
7.1 道路通行权和场外设施	21
7.2 场内施工道路	21
7.3 场外交通	22
7.4 超大件和超重件的运输	22
7.5 道路和桥梁的损坏责任	22
7.6 水路和航空运输	22
8.测量放线	22
8.1 施工控制网	22
8.2 施工测量	23
8.3 基准资料错误的责任	23
8.4 监理人使用施工控制网	23
8.5 补充地质勘探	23
9.施工安全、治安保卫和环境保护	23
9.1 发包人的施工安全责任	23
9.2 承包人的施工安全责任	24
9.3 治安保卫	25
9.4 环境保护	25
9.5 事故处理	26
9.6 水土保持	26
9.7 文明工地	27
9.8 防汛度汛	27
10.进度计划	27
10.1 合同进度计划	27
10.2 合同进度计划的修订	27
10.3 单位工程进度计划	28
10.4 提交资金流估算表	28
11.开工和竣工（完工）	28
11.1 开工	28
11.2 竣工	29
11.3 发包人的工期延误	29
11.4 异常恶劣的气候条件	29



11.5 承包人的工期延误	- 29 -
11.6 工期提前	- 30 -
12. 暂停施工	- 30 -
12.1 承包人暂停施工的责任	- 30 -
12.2 发包人暂停施工的责任	- 30 -
12.3 监理人暂停施工指示	- 31 -
12.4 暂停施工后的复工	- 31 -
12.5 暂停施工持续 56 天以上	- 31 -
13. 工程质量	- 31 -
13.1 工程质量要求	- 31 -
13.2 承包人的质量管理	- 32 -
13.3 承包人的质量检查	- 32 -
13.4 监理人的质量检查	- 32 -
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查	- 32 -
13.6 清除不合格工程	- 33 -
13.7 质量评定	- 33 -
13.8 质量事故处理	- 34 -
14. 试验和检验	- 34 -
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验	- 34 -
14.2 现场材料试验	- 35 -
14.3 现场工艺试验	- 35 -
15. 变更	- 35 -
15.1 变更的范围和内容	- 35 -
15.2 变更权	- 36 -
15.3 变更程序	- 36 -
15.4 变更的估价原则	- 37 -
15.5 承包人的合理化建议	- 37 -
15.6 暂列金额	- 37 -
15.7 计日工	- 38 -
15.8 暂估价	- 38 -
16. 价格调整	- 39 -
16.1 物价波动引起的价格调整	- 39 -
16.2 法律变化引起的价格调整	- 40 -
17. 计量与支付	- 40 -
17.1 计量	- 40 -
17.2 预付款	- 42 -
17.3 工程进度付款	- 42 -
17.4 质量保证金	- 43 -
17.5 竣工结算（完工结算）	- 44 -
17.6 最终结清	- 44 -
17.7 竣工财务决算	- 45 -
17.8 竣工审计	- 45 -
18. 竣工验收	- 45 -
18.1 验收工作分类	- 45 -



18.2 分部工程验收	- 45 -
18.3 单位工程验收	- 46 -
18.4 合同工程完工验收	- 46 -
18.5 阶段验收	- 47 -
18.6 专项验收	- 47 -
18.7 竣工清场	- 47 -
18.8 施工期运行	- 47 -
18.9 试运行	- 48 -
18.10 竣工（完工）清场	- 48 -
18.11 施工队伍的撤离	- 48 -
19.缺陷责任与保修责任	- 48 -
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间	- 48 -
19.2 缺陷责任	- 48 -
19.3 缺陷责任期的延长	- 49 -
19.4 进一步试验和试运行	- 49 -
19.5 承包人的进入权	- 49 -
19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）	- 49 -
19.7 保修责任	- 50 -
20.保险	- 50 -
20.1 工程保险	- 50 -
20.2 人员工伤事故的保险	- 50 -
20.3 人身意外伤害险	- 50 -
20.4 第三者责任险	- 50 -
20.5 其他保险	- 51 -
20.6 对各项保险的一般要求	- 51 -
20.7 风险责任的转移	- 51 -
21.不可抗力	- 52 -
21.1 不可抗力的确认	- 52 -
21.2 不可抗力的通知	- 52 -
21.3 不可抗力后果及其处理	- 52 -
22.违约	- 53 -
22.1 承包人违约	- 53 -
22.2 发包人违约	- 55 -
22.3 第三人造成的违约	- 56 -
23.索赔	- 56 -
23.1 承包人索赔的提出	- 56 -
23.2 承包人索赔处理程序	- 57 -
23.3 承包人提出索赔的期限	- 57 -
23.4 发包人的索赔	- 57 -
24.争议的解决	- 58 -
24.1 争议的解决方式	- 58 -
24.2 友好解决	- 58 -
24.3 争议评审	- 58 -
24.4 仲裁	- 59 -



附件4 专用合同条款	- 60 -
1. 一般约定	- 60 -
1.1 词语定义	- 60 -
1.6 图纸和承包人文件	- 60 -
1.7 联络	- 60 -
2. 发包人义务	- 60 -
2.3 提供施工场地	- 60 -
3. 监理人	- 60 -
3.1 监理人的职责和权力	- 60 -
4. 承包人	- 61 -
4.1 承包人的一般义务	- 61 -
4.3 分包	- 62 -
4.5 承包人项目经理	- 62 -
4.6 承包人人员的管理	- 63 -
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员	- 63 -
4.11 不利物质条件	- 63 -
5. 材料和工程设备	- 64 -
5.1 承包人提供的材料和工程设备	- 64 -
5.2 发包人提供的材料和工程设备	- 64 -
6. 施工设备和临时设施	- 64 -
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施	- 64 -
7. 交通运输	- 64 -
7.1 道路通行权和场外设施	- 64 -
8. 测量放线	- 64 -
8.1 施工控制网	- 64 -
9. 施工安全、治安保卫和环境保护	- 64 -
9.1 发包人的施工安全责任	- 64 -
9.2 承包人的施工安全责任	- 65 -
9.3 治安保卫	- 65 -
9.4 环境保护	- 65 -
9.7 文明工地	- 65 -
9.9 安全文明施工与环境保护	- 66 -
10. 进度计划	- 66 -
10.1 合同进度计划	- 66 -
10.2 合同进度计划的修订	- 67 -
11. 开工和竣工（完工）	- 67 -
11.4 异常恶劣的气候条件	- 67 -
11.5 承包人工期延误	- 67 -
11.6 工期提前	- 68 -
12. 暂停施工	- 68 -
12.1 承包人暂停施工的责任	- 68 -
12.2 发包人暂停施工的责任	- 68 -
13. 工程质量	- 68 -
13.8 质量事故处理	- 68 -



14.试验和检验	- 68 -
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验	- 68 -
15.变更	- 68 -
15.1 变更的范围和内容	- 68 -
15.5 承包人的合理化建议	- 68 -
15.8 暂估价	- 68 -
16.价格调整	- 69 -
16.1 物价波动引起的价格调整	- 69 -
17.计量与支付	- 69 -
17.2 预付款	- 69 -
17.3 进度款支付	- 70 -
17.4 质量保证金	- 70 -
17.5 竣工（完工）结算	- 71 -
17.6 竣工结清	- 71 -
17.7 竣工财务决算	- 71 -
18.竣工验收（验收）	- 71 -
18.1 验收工作分类	- 71 -
18.5 阶段验收	- 71 -
18.6 专项验收	- 71 -
18.7 竣工验收	- 71 -
18.8 施工期运行	- 71 -
18.9 试运行	- 72 -
19.缺陷责任与保修责任	- 72 -
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间	- 72 -
20.保险	- 72 -
20.1 工程保险	- 72 -
20.4 第三者责任险	- 72 -
20.5 其他保险	- 72 -
20.6 对各项保险的一般要求	- 72 -
24.争议的解决	- 73 -
24.1 争议的解决方式	- 73 -
附件 5 技术标准和要求	- 74 -
1.项目概况	- 74 -
1.1 水库概况	- 74 -
1.3 气象、水文	- 76 -
1.4 工程地质	- 77 -
2.建设目标与主要建设任务	- 81 -
2.1 建设目标	- 81 -
2.2 主要建设任务	- 81 -
3.工程等别和标准	- 81 -
4.施工组织设计	- 81 -
4.1 施工条件	- 81 -
4.2 施工导流	- 82 -
4.3 施工方法	- 82 -



4.4 施工交通	- 85 -
4.5 施工总布置	- 86 -
4.6 施工总进度	- 86 -
4.7 施工安全	- 87 -
附件 6 工程量清单	- 88 -



合同协议书

河南省燕山水库运行中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施河南省燕山水库运行中心燕山水库溢洪道尾水渠挡水堰下游水毁修复项目（项目名称），已接受正航水利集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对河南省燕山水库运行中心燕山水库溢洪道尾水渠挡水堰下游水毁修复项目的响应文件，并确定其为成交供应商。发包人和承包人共同达成如下协议。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）磋商响应函及附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）调整后的已标价工程量清单；
- （7）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）贰佰捌拾陆万柒仟壹佰贰拾陆元整（¥2867126.00）。

4.付款方式：承包人按照合同的工程量保质保量完成本项目，差额完成发包人不支付额外费用，经验收合格后，以双方确认的工程量为准。合同签订后，承包人需向发包人提供履约担保（金额为合同额的3%），发包人按合同额的30%向承包人支付预付款（人民币，大写）捌拾陆万零壹佰叁拾柒元捌角（¥860137.80），施工期间根据工程完成进度进行支付。

5.承包人项目经理、技术负责人、专职安全员

（1）项目经理姓名：张登高；建造师注册证书编号：豫241181833986；

安全生产考核合格证书编号：豫水安 B20180000080；联系电话：13213215392；

联系邮箱：3125362614@qq.com。

（2）技术负责人姓名：陈世学；职称编号：B19090900145；联系电话：13526049338；

联系邮箱：466390236@qq.com。

（3）专职安全员姓名：李国权；安全生产考核合格证书编号：豫水安 C20240000497；



联系电话: 16696125806; 联系邮箱: 760716083@qq.com。

6.工程质量符合现行国家、行业、地方相关规范要求的合格工程质量标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工, 工期: 4 个月(其中主体工程施工工期 2 个月)。

10.本协议一式捌份, 其中正本贰份, 副本陆份。双方各执正本壹份, 副本叁份。

11.合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。双方履行合同中出现的争议与纠纷, 友好协商处理, 协商不成, 依据法律程序在发包人注册地法院诉讼解决。

发包人(公章或合同章):

法定代表人或其委托代理人

(签章或签字):

住所: 河南省郑州市金水区纬五路中段 39 号

联系人: 范思聪

联系电话: 0375-8852518

地址: 河南省郑州市金水区纬五路中段 39 号

邮政编码: 450000

电子邮箱: /

统一社会信用代码: 124100007662424419

签订日期:

承包人(公章或合同章):

法定代表人或其委托代理人

(签章或签字):

住所: 兰考县考城镇政府前街 66 号镇政府院内

联系人: 李旭初

联系电话: 13623861066

地址: 河南省郑州市金水区瀚海璞丽 A 座 1806

邮政编码: 475300

电子邮箱: 760716083@qq.com

统一社会信用代码: 91410100687126135D

签订日期:

注: 委托代理人签订合同的, 应在合同签订时, 出具授权委托书。

