

招标编号：豫财招标采购-2025-1230

合同编号：RMQWXYH-2025/SG-1

合同协议书

河南省人民胜利渠保障中心 (以下简称“发包人”) 为实施 2025年度水利工程维修养护项目, 已接受 河南恒基建筑工程有限公司 (以下简称“承包人”) 对该项目 1标段 的施工投标, 并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求 (合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其它合同文件。

上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

2. 承包方式: 工程采用固定单价承包, 按实际完成工程量结算, 依工程进度分期支付。承包单价以承包人投标文件中的单价为准, 工程施工中如出现工程量报价 (清单) 表中未列项目, 其单价应以监

人、承包人、发包人三方共同分析的单价为计算依据。结算工程量以
监理人最终认可的数量为准。

签约合同价：人民币（大写）贰佰玖拾陆万柒仟肆佰伍拾贰元壹
角伍分（¥2967452.15元）。

3. 承包人项目经理：周晓冰，建造师注册号：豫 2412021202302
768。

4. 工程质量符合合 格标准。合同完工验收后，从履约担保
或结算款中扣留3%的作为质量保证金，质保期（一年）满后退还。

5. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。在
施工期间自行协调与周边的关系并自行解决标段内清障工作。

6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同
价款。

7. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期180日历天。

8. 根据省水利厅文件（豫水建[2016]50号）通知精神，发包人可
统一保管承包人主要参建人员的岗位、资格证证件原件。

9. 承包人在签定合同前，按照签约合同价的10%和2%向发包人交
纳履约担保和农民工工资担保。

10. 承包人应按照豫水建[2016]51号文印发的关于《河南省水利
工程建设项目履约监管实施细则》中第十七条规定履行合同。

11. 承包人应按照相关施工场地扬尘污染防治工作实施文件要
求，采取水利工程场地扬尘污染防治措施。

12. 承包人在施工期间，要做好工地的环境保护工作，做好安全


生产和文明施工,加强对职工的安全生产教育,杜绝各种安全事故发生。

13. 因不可抗力和政府行为导致工程延期的,双方互不承担责任。

14. 本协议书一式 捌 份,发包人 伍 份,承包人执 叁 份。

15. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。

发包人: (盖单位章)



承包人: (盖单



法定代表人或其

委托代理人: (签字) 李永强

法定代表人或其

委托代理人: (签字) 陈利成

开户银行: 中国银行新乡新市区支行

开户银行: 中国建设银行新乡金穗大道支行

帐 号: 250701220714

帐 号: 41050163285709777777

纳税人识别号: 12410000417089389N

社会统一代码: 91410581MA3XBQGPX6

地 址: 河南省新乡市牌坊街 76 号

地 址: 林州市龙山东路 34 号

电 话: 0373-3054311

电 话: 15037389350

合同订立时间: 2025 年 11 月 17 日

法定代表人授权委托书

本人卢凤民，系河南省人民胜利渠保障中心的法定代表人，现授权委托 李炳辰 为我单位的代理人，其权限是签订 河南省人民胜利渠保障中心 2025 年度省级水利工程维修养护项目相关协议，我予以承认并承担其法律后果。

委托期限：2025 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 21 日
代理人无转委托权，特此委托。

单位名称（盖章）：河南省人民胜利渠保障中心

法定代表人（签字或盖章）：卢凤民

身份证号码：410702196806080551

委托代理人（签字）：李炳辰

身份证号码：410711198805071018

2025 年 11 月 13 日

姓名 卢凤民
性别 男 民族 汉
出生 1968 年 6 月 8 日
住址 河南省新乡市红旗区牌坊街76号
公民身份号码 410702196806080551



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 新乡市公安局红旗分局
有效期限 2007.12.15-2027.12.15

姓名 李炳辰
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 5 月 7 日
住址 河南省新乡市红旗区人民东路538号怡苑23号楼西2单元2层东户
公民身份号码 410711198805071018



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 新乡市公安局红旗分局
有效期限 2025.07.28-2045.07.28

专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人： 河南省人民胜利渠保障中心 。

1.1.2.3 承包人： 河南恒基建筑工程有限公司 。

1.1.2.5 监理人： _____ 。

1.1.4 日 期： _____ 。

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： 1 年 。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是： 同通用合同条款 。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达河南省人民胜利渠保障中心。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地，向承包方提供施工用地 。

2.8 其它义务

补充约定：

发包人协助承包人协调外部环境，所需费用由承包人承担。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按合同约定，批准工程的分包；

(2) 按合同约定，确定延长完工期限；

(3) 按合同约定，批准暂列金额的使用。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.6 承包人应履行的其他义务：

(1) 本合同工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，由此发生的一切费用由承包人承担。

(2) 现场施工配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其它标段和工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，并有义务提供与其它标段有关的施工配合与协调，包括（但不限于）：

- 1 工作面的安全；
- 2 施工进度的协调；
- 3 及时提供或移交工作面；
- 4 保持建筑物相邻界面附近的结构质量；
- 5 为其它标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
- 6 保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。

(3) 现场作业和施工方法

承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。

(4) 承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存

在任何错误或其它缺陷时，应立即通知发包人和监理人。

(5) 承包人应按照《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》(劳社部发【2005】9号)的有关规定，依法与所招的农民工签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照《通知》要求做好农民工劳动合同管理，并向劳动保障行政主管部门提供用工备案。若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

(6) 承包人须具有保证本项目各项工作正常开展的经济实力，当发包人工程进度款支付暂时不到位时，须投入保证工程正常开展的流动资金，保证项目按工程进度要求顺利实施。否则，造成工程进度延误等各种不良影响的责任由承包人承担。

4.3 承包人项目经理

承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻项目经理，签订合同时须向发包人提交项目经理的职称证书。项目经理不得在本合同以外的工程项目中兼任任何职务，未经发包人或监理人的批准驻工地时间每月不得少于22天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目经理进行考评，每月每差一天承包人向发包人支付违约金500元(发包人批准的休假、公差除外)。离开现场必须事先征得发包人和监理人同意。发包人有权要求承包人对其认为不能称职的项目经理进行更换。未经发包人同意，更换项目经理须向发包人支付叁万元(¥30000.00)违约金，且更换后的项目经理不得低于原来的职称。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7 承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医护人员及医疗和急救设备，若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议处理，并按处理意见解决劳动争议，其费用已包含在投标报价中。

4.8.8 承包人应按照《河南省人民政府关于解决农民工工资问题的实施意见》

(豫政2006] 23号)及《河南省劳动社会保障厅、河南省建设厅关于继续加大力度清理拖欠农民工工资问题的通知》(豫劳社监察[2004] 6号)的规定,认真做好农民工劳动合同签订和履行情况,依法与所招用的农民工建立劳动合同关系,依法按劳动合同约定按时足额支付农民工工资,不得拖欠或克扣。

4.8.9中标人应按投标人须知前附表规定的金额向发包人交纳农民工工资保障金,并承诺一旦出现拖欠农民工工资情形的,由发包人从其工资保障金中先予划支。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料: / 。工程设备: / 。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

6.2.1 发包人提供的的施工设备: / 。

6.2.2 发包人提供的临时设施: / 。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定: 由承包人自行办理并承担相关费用。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定: 监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内,向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点(线)以及国家测绘标准和本工程精度要求,测设自己的施工控制网,并应在本合同《技术条款》规定的期限内,将施工控制网资料报送监理人审批。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供 合同工程设计范围内的有关勘测成果 资料,其余资料

由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：主要工程项目。其中重要和关键工程项目应组织专家论证和审查。

9.2.13 施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、特大交通事故、重大垮（塌）事故。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应按国家有关规定制定的“文明工地标准”文明施工，创建文明建设工地。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：非正常气候条件。

11.5 承包人工期延误

承包人未能按要求的完工日期完工时，逾期完工违约金按/元/天计，全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同价格的/%。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：发包人不支付提前完工奖金。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：/。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：/。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：优良率达90%以上，且未发生过质量事故。

17 计量与支付

17.2 预付款

无

17.3 工程进度付款

依工程实际进度分期支付。进度付款申请单的份数：6 份。

17.4 质量保证金

合同完工验收后，从履约担保或结算款中扣留 3 %的结算合同额作为质量保证金，质保期（一年）满后退还。

17.5 竣工结算

10.5.2 承包人应在工程接受证书颁发后 14 天内，向监理人提交竣工付款申请单 6 份。

17.6 付款延误

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付办法：不支付逾期违约金。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位（合同完工）工程验收、竣工验收。验收条件为：（1）工程已完建；（2）按规定进行了评定或验收；（3）合同约定的其他条件。验收程序为：（1）听取被验及有关单位汇报；（2）检查完成情况、质量及相关档案资料；（3）讨论通过验收结论。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 / ，其余由监理人主持。

18.3 单位（合同完工）工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： / 。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 不需要 竣工验收技术鉴定。

19 缺陷责任与保修责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程单位（合同完工）工程验收合格之日算起，保修期为一年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；

投保内容：发包人与承包人共同协商确定；

保险金额、保险费率和保险期限：发包人与承包人共同协商确定。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：接到开工通知后的 7 天内；

保险条件：应满足工程需要，符合本合同规定。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：由承包人确定；

发包人负责补偿的范围与金额：由发包人与承包人共同协商。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：直接向工程所在地人民法院提起诉讼。合同争议协调期间，承包人不得以任何方式中止所承担的工程建设活动。

