

济源市思礼镇人民政府三河寨村美丽乡村 村建设项目-人居环境整治提升项目

施 工 合 同

发包人（全称）：济源市思礼镇人民政府

承包人（全称）：河南昆灏建设有限公司

日 期： 2024年 05 月14日

工程建设合同书

发包人（全称）：济源市思礼镇人民政府

承包人（全称）：河南昆灏建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济源市思礼镇人民政府三河寨村美丽乡村建设项目-人居环境整治提升项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：济源市思礼镇人民政府三河寨村美丽乡村建设项目-人居环境整治提升项目

2. 工程地点：济源市思礼镇三河寨村。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：主要工作内容为雨污水管网、新建道路、道路改造、污水管网、墙体美化、亮化、游园等。（具体内容详见施工图及工程量清单范围）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰佰玖拾壹万肆仟伍佰元整（¥2914500.00元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写） （¥ ）

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____ 蒋伟 _____。

六、市场价格波动引起的调整:

1. 市场价格波动引起的调整:

(1) 人工费不予调整;

(2) 主要材料费的风险范围: 主要材料价格浮动值在 $\pm 5\%$ (含 $\pm 5\%$)以内的不再调整, 超过 $\pm 5\%$ 时仅调整超出部分, 主要材料价格调整基准值为招标控制价, 按照最终报价中的综合单价优惠比例进行下浮。

(3) 机械费不予调整;

(4) 法律法规及政策性变化, 引起实体量或质量标准变化的结算中相应调整计算;

(5) 社会风险、不可抗力风险, 未造成实体量或质量损失的, 只顺延工期, 不调整合同价, 造成实体量或质量损失的, 结算中相应调整计算。

2. 风险费用的计算方法: 决算时工程量依实决算。

3. 风险范围以外合同价款调整方法: 发包方应积极协调周边关系, 如发包方原因耽误工程进度的, 应相应顺延工期。承包人应充分了解项目区的地理位置、周边环境、施工道路等情况, 不得以如上理由拖延工期。施工中出现的其他设计变更、签证按照设计变更单及变更签证单据实结算。变更部分调整办法: 按原磋商响应文件相应子目或类似子目参照执行, 无相同或类似子目的, 按照《建设工程工程量清单计价规范》

GB50500-2013 规定重新组价后, 按照最终报价 中的综合单价优惠比例进行下浮。

七、付款方式: 双方合同签订后, 支付本年度的 50%作为项目预付款, 在支付预付款之前, 成交供应商须向采购人提供与预付款等额的保函或预付款承诺函(格式详见附件), 期间, 按照项目支出进度低于实际进度 10%的要求试行阶段性付款; 工程完工、竣工验收、结算评审、资料齐全后付至结算评审价的 100%。(最后一次支付工程款之前供应商需向采购人提交工程总结算价款的 3%作为质量保证金, 质量保证金实行银行

或保险公司开具的保函制度）。

八、双方职责

（一）发包方职责

1、提供施工图纸。

2、负责工程的全程监督及技术指导，有权因为质量问题要求承包方停工或返工，由此造成费用由承包方承担。

3、发包方对承包方施工现场的工作人员进行安全教育。

（二）承包方职责

1、应严格按照发包方的规划设计、工程建设标准和施工技术规范进行施工，并建设项目公示牌实行标志管理。

2、施工中应接受发包方、监理单位和项目单位的监督，竣工后提交由监理人员填写并签字的现场监理记录，否则不予以竣工验收。

3、工程竣工后，向发包方提供工程竣工图、工程卡片（附工程实物照片）等相关资料。

4、应遵守工程建设环保要求和安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。因施工造成工伤等其他一切安全事故由承包方负责。

5、承包方应足额支付农民工工资，不得随意拖欠，如有拖欠，可由发包方从质保金中扣除。

九、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：

1、施工中如遇设计变更时，须经发包方书面同意。由双方签字后方可施工。在设计变更尚未批准前，承包方不能强行施工。

2、因不可预见因素而增加工程量，承包方应及时通过监理人员报告发包方。否则由此而增加的预算，由承包方负担。

十、工程实行质量保修制度。承包方在向项目主管单位提交工程竣工验收报告时，应出具工程质量保修书。工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，承包方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。如果承包方拒绝或者推迟维修的，导致发包方维修的，维修费在质量保证金中扣除。

十一、签订时间

本合同于 2024 年 05 月 14 日签订。

十二、签订地点

本合同在 济源市思礼镇人民政府 签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(盖章或签字)

(盖章或签字)

组织机构代码： _____

组织机构代码： 91411600MA485ABJ1H

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： _____

传 真： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

开户银行： 中国建设银行股份有限公司济源分行

账 号： _____

账 号： 41050177090000000904