

商丘市梁园区长征街道办事处新街坊小区
等5个老旧小区改造（财政奖补资金）项目

工
程
施
工
合
同

发包人(全称):商丘市梁园区长征街道办事处

承包人(全称):河南赫龙建筑工程有限公司

2025年11月5日



反包人(全称):商丘市梁园区长征街道办事处

承包人(全称):河南赫龙建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就商丘市梁园区长征街道办事处新街坊小区等5个老旧小区改造项目(财政奖补资金)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1 工程名称:商丘市梁园区长征街道办事处新街坊小区等5个老旧小区改造(财政奖补资金)项目(第二标段)

2. 工程地点:梁园区长征街道办事处辖区内。

3. 工程招标编号:商政采〔2025〕629号。

项目编号:商梁财采磋-2025-81。

4. 资金来源:财政资金。

5. 工程内容:竞争性磋商文件、工程量清单及图纸包含的所有内容。

二、签约合同价

人民币(大写)伍拾捌万陆仟元整(小写)586000元。

合同价格形式: 固定单价。

三、合同工期

计划开工日期: 2025 年 11 月 5 日。

计划竣工日期: 2026 年 2 月 5 日。

工期总日历天数: 90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

乙方应严格按照进度计划组织施工,对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误,经甲方代表审核批准后,工期相应顺延:

1. 不可抗力;

五、项目经理

承包人项目经理：

六、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

七、工程款结算

工程完工，经验收合格后，根据乙方实际施工完成工程量进行计算，并依据决算总价款拨付工程款。

八、工程款支付

1、按工程进度结合上级资金来源付款：合同签订后 3 日内施工队进场施工，在上级资金拨付的情况下，拨付乙方中标价的 60%。

2、工程全部完工验收合格后，在上级资金拨付的情况下，拨付至乙方中标总价款的 80%；

3、报区审计局决算审计，工程决算审计后，在上级资金拨付的情况下，拨付至乙方决算总价的 97%，余下 3%作为质保金二年后根据复验情况付清；

4、若因上级资金没能及时到位，工程款顺延推迟拨付。

九、材料采购与供应

1. 图纸所含工程材料均由乙方自行采购。

2. 乙方采购材料必须符合设计要求。

3. 乙方采购的材料、设备在使用前，乙方应按要求进行检验和试验，严禁使用不合格的材料和设备，如因材料质量原因造成的一切后果由乙方承担。

十、甲乙双方权利义务

1. 甲方的权利义务

1.1 向乙方提供设计纸质版两套和电子版图纸，组织设计单位、监理单位和乙方进行图纸会审和设计交底。

1.2 监督乙方施工工程的工程质量和工程进度。

1.3 根据工程管理实际情况，提出乙方项目部管理人员构成建议和相关管理要求。

1.4 及时组织相关单位进行竣工验收。

1.5 按本协议要求进行工程决算。

1.6 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

2. 乙方权利义务

2.1 服从甲方施工现场场地的分配调度，严格服从监理单位的施管理，遵守各项管理制度，严格质量管理，确保工程质量合格。

2.2 做好施工现场各项布置，保质保量、按合同约定时间完成施工程。

2.3 开工前向甲方提交有效的施工组织设计。

2.4 负责整理图纸会审的资料。

2.5 积极配合甲方和监理单位的质量检查，按照要求提供有关资料。隐蔽工程质量检查最晚应提前一天通知质监站、甲方、监理单位有关人员。

2.6 确保施工现场整洁有序，做到安全生产、文明施工并做好环境保护和扬尘控制工作。严防各类安全伤亡事故，因乙方责任发生安全伤亡事故，所有损失由乙方承担，与甲方无关。

2.7 做好本工程的安全保卫和已完工程未交付甲方前的成品保护工作。

十一、图纸及设计变更

1. 发包人向承包人提供审核完整、加盖审图章的施工图纸 2 套。

十五、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十六、其他条款

1 乙方磋商响应文件为本合同组成部分，响应文件所有内容本合同皆认同，如本合同与招标文件、投标书中内容不同时，以本合同为准。

2. 本合同未尽事宜，应由双方根据实际情况，协商一致后签订补充协议，补充协议的内容与本合同条款有变更修改的，以补充协议为准；

3. 本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：



2025年11月5日

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：



2025年11月5日