

洛阳市工程建设项目招标

定标报告

项目名称：洛宁县赵村镇西王村中学改扩建项目

标段名称：洛宁县赵村镇西王村中学改扩建项目

项目编号：洛宁工施招标(2025)0025号

招标编号：洛宁公开-2025-3

招标人：（盖单位章）



2025年9月28日

洛宁县教育体育局

洛宁县赵村镇西王村中学改扩建项目

项目定标报告

洛宁县教育体育局洛宁县赵村镇西王村中学改扩建项目招投标工作，采用评定分离的招标方式，于2025年09月28日9时30分在洛宁县公共资源交易中心完成了开标、评标，评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法推荐了10名不排序的中标候选人，并于2025年9月23日至2025年9月25日对中标候选人进行了公示，公示期内均未收到投标人及其他利害关系人的异议。

按照招标文件规定的定标原则，招标人于2025年9月28日9时30分在洛宁县公共资源交易中心定标二室召开定标会议，现就本次定标会议情况报告如下：

一、项目名称、编号及中标候选人情况

- 1、项目名称：洛宁县教育体育局洛宁县赵村镇西王村中学改扩建项目
- 2、项目编号：洛宁工施招标(2025)0025号
- 3、招标编号：洛宁公开-2025-37
- 4、评标委员会推荐的中标候选人情况：

序号	中标候选人名称	投标报价（元）	统一社会信用代码
1	河南省润昌建筑工程有限公司	8370168.71	914117260613805451
2	河南州工建筑工程有限公司	8531124.73	91410328MACAXMQ89G
3	天蓝建设有限公司	8590829.12	91410725MA46B6AA10
4	河南城洲建设工程有限公司	8653669.76	91410581MA3X9DD344

张超

5	河南宇首建设工程有限公司	8994029.85	91410300MA44XCY235
6	特安建设集团有限公司	8227912.55	91411725MA9N1EKG6R
7	河南启途建筑工程有限公司	8850593.00	91410300MA9F9WWN5Q
8	河南工造建筑工程有限公司	8611699.60	91410300MA47ENDW4E
9	河南瑞之雪建筑工程有限公司	8489481.47	91410482MA483UCD2J
10	河南普富建筑工程有限公司	8395885.37	91410300MA448UYW1K

排列顺序：按照中标候选人统一社会信用代码后四位（除校验码外）由大到小的顺序排列。

二、定标会议时间及地点

- 1、时间：2025年09月28日9时30分
- 2、地点：洛宁县公共资源交易中心定标二室

三、定标委员会

定标委员会名单：张生涛、刘佳欣、朱华民、赵洁冰、张东芝

四、定标原则

公开透明、择优竞价、科学规范的原则，坚持质量优先、廉洁诚信、务实高效的理念。统筹考虑企业综合实力、科技创新能力、项目管理人员经验与水平、类似项目经验（业绩）及履约评价、信用信息、企业及其人员的廉政记录等进行定标。公开透明、择优竞价、科学规范的原则，坚持质量优先、廉洁诚信、务实高效的理念。

五、定标方法

集体议事法：由定标委员会负责人组织定标委员会成员进行集体商议，形成集体意见后确定中标人，并出具书面定标报告。定标委员会所有成员签字确认。

定标过程中如有异常情况，由定标委员会成员集体讨论决定，以少数服从多数的原则进行记名表决。

张生涛

六、定标因素（择优因素）

择优因素主要考虑企业综合实力自愿承诺的优惠条件（加盖单位公章），施工组织、技术响应、投标报价、拟派项目管理团队经验与能力、履约评价、信用信息以及是否采用新材料、新设备、新工艺、新技术等因素；同等条件下，招标人可以优先考虑投标人服务便利性、合同履约可靠性、质量安全保障性、劳资纠纷可控性等因素。

七、定标程序及定标委员会会议过程

招标人在收到评标报告后10日内召集定标委员会、监督小组召开定标会议进行定标。

1、监督小组代表宣读定标会议纪律。

2、由招标人代表在定标会议上向定标委员会介绍项目情况、招标情况、评标情况、中标候选人主要情况。

3、由定标委员会组长向定标委员会介绍定标原则、定标方法和定标因素等内容。

4、定标委员会根据实际需要，就本项目疑难问题、施工进度节点、优惠承诺、服务便利度等内容向中标候选人的企业负责人或者拟派项目经理进行了询问，企业负责人或项目经理须在规定的时间内就定标委员会提出的问题进行了答疑。

5、定标委员会按照定标原则、定标方法和定标程序，完成定标工作。

八、定标结果

定标委员会组长组织定标委员会成员进行集体商议，定标委员会成员发表了各自意见，最后形成集体意见并确定中标人，具体如下：

中标人：河南省润昌建筑工程有限公司

中标价：8370168.71元

质量承诺：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

毕张 刘

工期：150日历天

项目经理姓名：郁国梁

执业资格证书名称及编号：一级注册建造师（建筑工程）；

定标委员会组长：张生科

定标委员会成员：牛志民 赵浩冰 孙吉欣 张东宁

监督小组组长：张继军 赵

监督小组成员：黄琪

洛宁县教育体育局洛宁县赵村镇西王村中学改扩建项目定标委员会

2025年09月28日

