评 标 报 告

项目 名称: 2025 年洛宁县陈吴乡 0.8 万亩高标准农田建设项目及监理(一标段 -四标段)

项 目 编号: 洛宁工施招标(2025)0036号

标段 名称: 2025年洛宁县陈吴乡 0.8万亩高标准农田建设项目及监理(一标段

-四标段)四标段:小原、德里灌溉工程

标 段 编号: 洛宁工施招标(2025)0036号-4

招 标 人: 洛宁县农业农村局

招标代理机构:河南洛航工程管理有限公司

评标 日期: 2025年11月11日

一、项目基本情况

- 1、项目名称: 2025 年洛宁县陈吴乡 0.8 万亩高标准农田建设项目及监理(一标段-四标段)
- 2、项目编号: 洛宁工施招标(2025)0036号
- 3、标段名称: 2025 年洛宁县陈吴乡 0.8 万亩高标准农田建设项目及监理(一标段-四标段)四标段: 小原、德里灌溉工程
 - 4、标段编号: 洛宁工施招标(2025)0036 号-4
 - 5、招标人: 洛宁县农业农村局
 - 6、代理机构:河南洛航工程管理有限公司
 - 7、招标公告发布日期: 2025年10月20日
 - 8、变更公告发布日期:/
- 9、公告发布媒体:在《中国招标投标公共服务平台》《洛阳市政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网》上发布
 - 10、招标方式:公开招标
 - 11、开标日期: 2025年11月11日 09:00
 - 12、开标地点: 开标一室(洛宁)
 - 13、评标日期: 2025年11月11日
 - 14、评标地点: 评标一室(洛宁)

二、开标情况:

| 序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 项目经理姓名及 注册编号 | 工期 | 备注 | 保证金 缴纳情 况 |
|----|---------------|------------|-----------------------|------------|----|-----------------|
| 1 | 河南筑昂建设有限 公司 | 2590395.23 | 马序坤、豫 241151581675 | 120 日历天 | / | / |
| 2 | 河南昊锦建设集团 有限公司 | 2569193.63 | 张晶、豫 241151574209 | 120 日历天/标段 | / | / |
| 3 | 河南汴垦建设工程 有限公司 | 2601896.33 | 徐帅帅豫 241121332541 | 120 日历天/标段 | / | / |
| 4 | 河南港津建筑工程 有限公司 | 2358552.72 | 阮丽、豫 241161604253 | 120 日历天 | / | / |

| _ | 河南正河建设工程 | 2600407.56 | 仝欢欢、豫 | 120 日氏で | , | |
|---|----------|------------|--------------|---------|---|---|
| 5 | 有限公司 | 2608407.56 | 241171725937 | 120 日历天 | / | / |

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员: 李冬梅、鲁志娟、罗翠娟、李国栋、杨淑惠

评标委员会主任: 鲁志娟

四、评标方法:综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

| - 1 / 0 | 17 /VZQVI T IAOU | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| | | | 抄 | 投标单位及评审意见 | | | | | |
| 序 | 评审因素 | 河南港津建筑 | 河南筑昂建设 | 河南昊锦建设 | 河南汴垦建设 | 河南正河建设 | | | |
| 号 | | 工程有限公司 | 有限公司 | 集团有限公司 | 工程有限公司 | 工程有限公司 | | | |
| 1 | 投标文件格 式 | 件格 通过 通过 | | 通过 | 通过 | 通过 | | | |
| 2 | 投标函签字 盖章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |
| 3 | 投标人名称 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |
| 4 | 报价唯一 通过 通过 | | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |

未通过形式评审的投标人情况

| 未通过初步评审的投标人名称及原因 | | | | | |
|------------------|----|-------|-------|--|--|
| | 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | | |

2、资格评审情况

| | | | 抄 | 设标单位及评审意见 | 乜 | | | | |
|----|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| 序号 | 评审因素 | 河南港津建筑 | 河南昊锦建设 | 河南筑昂建设 | 河南正河建设 | 河南汴垦建设 | | | |
| | | 工程有限公司 | 集团有限公司 | 有限公司 | 工程有限公司 | 工程有限公司 | | | |
| 1 | 资质证书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |
| 2 | 信用承诺 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |
| 3 | 其他 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |
| 4 | 项目经理 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |
| 5 | 营业执照或 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | | | |

| | 事业单位登 | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|
| | 记证书 | | | | | |
| 6 | 安全生产许 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| | 可证 | | | | | |
| 7 | 不存在禁止 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| | 性情形 | | | | | |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

未通过资格评审的投标人情况

| 未通过初步评审的投标人名称及原因 | | | | | | |
|------------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | | | | |

3、响应性评审情况

| مدر | | | 抄 | 设标单位及评审意见 | ī. | |
|-----|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 序 | 评审因素 | 河南港津建筑 | 河南昊锦建设 | 河南汴垦建设 | 河南筑昂建设 | 河南正河建设 |
| 号 | | 工程有限公司 | 集团有限公司 | 工程有限公司 | 有限公司 | 工程有限公司 |
| 1 | 其他 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 质量要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 投标保证金 要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 安全目标 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 投标有效期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 扬尘治理目 标 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 工期 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 文明工地目 标 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| | 汇总 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

未通过响应性评审的投标人情况

| 未通过初步评审的投标人名称及原因 | | | | | |
|------------------|-------|-------|--|--|--|
| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | | | |

六、所有投标人总得分情况

| 序 | 投标人名称 | 形式评 | 资格评 | 响应性 | 商务标 | 技术标 | 综合标 | 评审结 | 总分 | |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|

| 号 | | 审 | 审 | 评审 | | | | 果 | |
|---|---------------|----|----|----|-------|-------|-------|----|-------|
| 1 | 河南汴垦建设工程有 限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 29.99 | 49.40 | 14.00 | 通过 | 93.39 |
| 2 | 河南吴锦建设集团有 限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 28.75 | 40.80 | 10.00 | 通过 | 79.55 |
| 3 | 河南正河建设工程有 限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 29.74 | 39.60 | 10.00 | 通过 | 79.34 |
| 4 | 河南筑昂建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 29.56 | 39.20 | 10.00 | 通过 | 78.76 |
| 5 | 河南港津建筑工程有 限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 20.65 | 43.60 | 14.00 | 通过 | 78.25 |

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

| - 1 114 | 1-4 24 1-4 1-4 2-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1 | | | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| مدر | | | ž | 设标单位及评审意见 | 己 | | | | |
| 序 | 评审因素 | 河南汴垦建设 | 河南正河建设 | 河南昊锦建设 | 河南港津建筑 | 河南筑昂建设 | | | |
| 号 | | 工程有限公司 | 工程有限公司 | 集团有限公司 | 工程有限公司 | 有限公司 | | | |
| 1 | 投标报价得 分 | 29.99 | 29.74 | 28.75 | 20.65 | 29.56 | | | |
| | 汇总 | 29.99 | 29.74 | 28.75 | 20.65 | 29.56 | | | |

2、技术标情况

| بد | | 投标单位及评审意见 | | | | |
|----|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 序 | 评审因素 | 河南港津建筑 | 河南正河建设 | 河南筑昂建设 | 河南汴垦建设 | 河南昊锦建设 |
| 号 | | 工程有限公司 | 工程有限公司 | 有限公司 | 工程有限公司 | 集团有限公司 |
| 1 | 工期保证措 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 2.60 |
| 1 | 施 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 4.40 | 3.60 |
| | 技术创新的 | | | | | |
| 2 | 应用实施措 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 4.40 | 3.80 |
| | 施 | | | | | |
| | 施工总进度 | | | | | |
| 3 | 表或施工网 | 4.20 | 3.00 | 3.40 | 4.20 | 4.00 |
| | 络图 | | | | | |

| 施工环境协 | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 施 4.20 4.00 3.60 4.60 4.00 支明施工环境保护管理 6 体系及施工 4.20 3.40 4.00 4.40 3.80 取场扬生治理措施 主要施工方 案与技术措 4.00 4.00 4.00 5.20 4.00 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 配各计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 11 东与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 3. 综合标情况 P 评审因素 河南吴總建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南京昌建设 河南京昌建设 河南京昌建设 東国有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 工程有限公司 | | 施工环境协 | | | | | |
| 5 质量管理体 系与措施 4.20 4.00 3.60 4.60 4.00 文明施工环 境保护管理 6 体系及施工 4.20 3.40 4.00 4.40 3.80 理措施 主要施工方 案与技术措 4.00 4.00 4.00 5.20 4.00 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 报投入资源 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 11 东与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 3、综合标情况 P 评审因素 河南吴線建设 河南港津建筑 東田有限公司 工程有限公司 工 | 4 | 调及其他措 | 4.00 | 3.20 | 3.00 | 4.20 | 2.80 |
| 5 系与措施 4.20 4.00 3.60 4.60 4.00 文明施工环境保护管理 6 体系及施工 | | 施 | | | | | |
| 系与措施 文明施工环 境保护管理 6 体系及施工 现场扬尘治 理措施 4.00 4.00 5.20 4.00 1 生要施工方 案与技术措 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 ½ 水投入资源 配备计划 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 3.80 3.00 4.60 3.80 3.80 4.00 4.40 4.20 4.20 4.20 4.40 4.20 4.2 | 5 | 质量管理体 | 4.20 | 4.00 | 3.60 | 4.60 | 4.00 |
| 6 検系及施工 現场扬尘治 理措施 4.20 3.40 4.00 4.40 3.80 7 案与技术措 施 4.00 4.00 4.00 5.20 4.00 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 拟投入资源 配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 11 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 3. 综合标情况 投标单位及评审意见 序 评审因素 河南吴锦建设 集团有限公司 河南港津建筑 河南西洋垦建设 集团有限公司 河南正河建设 工程有限公司 河南市马建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南岛建设 河南南岛建设 河南南岛建设 河南岛是建设 河南岛建设 河南岛建设 河南岛和岛 | | 系与措施 | 0 | | 2.00 | | |
| 6 体系及施工 现场扬尘治 理措施 4.20 3.40 4.00 4.40 3.80 里措施 主要施工方 7 案与技术措 4.00 4.00 4.00 5.20 4.00 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 取投入资源 配合计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 11 东与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 3. 综合标情况 投标单位及评审意见 河南汗星建设 河南污星建设 河南京昂建设 東闭有限公司 江程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 1 项目管理机 构 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | | 文明施工环 | | | | | |
| 現场核生治理措施 主要施工方 7 案与技术措 4.00 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 风险管理措 6.00 4.00 3.40 4.40 3.40 4.40 3.40 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6 | | 境保护管理 | | | | | |
| 理措施 主要施工方 7 案与技术措 4.00 4.00 4.00 5.20 4.00 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 拟投入资源 配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 风险管理措施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体系与措施 系与措施 系与措施 系与措施 和.60 3.60 4.00 4.60 3.40 3. 综合标情况 P号 评审因素 操团有限公司 工程有限公司 工程和 工程有限公司 工程和 | 6 | 体系及施工 | 4.20 | 3.40 | 4.00 | 4.40 | 3.80 |
| 主要施工方 4.00 4.00 4.00 5.20 4.00 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 积投入资源 配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 风险管理措 施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 3、综合标情况 P 号 评审因素 投标单位及评审意见 河南吴锦建设 集团有限公司 河南流是建筑 河南市流是建设 车租有限公司 河南流是建筑 河南流是建设 有限公司 1 项目管理机 构 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | | 现场扬尘治 | | | | | |
| 7 案与技术措施 4.00 4.00 5.20 4.00 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 拟投入资源配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 风险管理措施施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体系与措施系与措施系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 11 次总 43.60 39.60 39.20 49.40 40.80 3、综合标情况 序号 评审因素 河南美锦建设集闭有限公司 河南港津建筑河南正河建设河南汴垦建设河南筑昂建设海南筑昂建设海南筑昂建设海内限公司 江程有限公司 1 1 项目管理机构 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | | 理措施 | | | | | |
| 施 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 拟投入资源 配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 风险管理措 | | 主要施工方 | | | | | |
| 8 服务承诺 4.00 3.80 3.00 4.60 3.80 9 拟投入资源 配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 风险管理措 施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 江总 43.60 39.60 39.20 49.40 40.80 3、综合标情况 P 河南是锦建设 集团有限公司 河南港津建筑 河南市正河建设 集团有限公司 河南正河建设 河南市洋垦建设 河南市等垦建设 有限公司 河南筑昂建设 有限公司 1 项目管理机 构 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | 7 | 案与技术措 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 4.00 |
| 9 拟投入资源 配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 风险管理措 施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 江总 43.60 39.60 39.20 49.40 40.80 3、综合标情况 P 评审因素 河南吴锦建设 集团有限公司 河南港津建筑 河南正河建设 集团有限公司 河南市正河建设 河南东岛建设 有限公司 河南京岛建设 有限公司 1 项目管理机 构 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | | 施 | | | | | |
| 9 配备计划 3.20 3.60 4.00 4.40 4.20 10 风险管理措施施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 汇总 43.60 39.60 39.20 49.40 40.80 3、综合标情况 序号 评审因素 河南美锦建设集团有限公司 河南进津建筑河南正河建设河南汴垦建设河南筑昂建设集团有限公司 江程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 1 项目管理机构 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | 8 | 服务承诺 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 4.60 | 3.80 |
| 配备计划 A.00 A.00 A.00 A.40 A.40 A.40 11 安全管理体 系与措施 A.20 A.60 A.60 A.40 A.60 A.40 江总 A.60 A.60 A.60 A.40 A.60 A.40 A.40 3、综合标情况 投标单位及评审意见 序号 河南吴锦建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南济昂建设 東团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 1 内 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | o | 拟投入资源 | 3 20 | 3 60 | 4.00 | 4.40 | 4 20 |
| 10 施 4.00 4.00 3.40 4.40 3.40 11 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 江总 43.60 39.60 39.20 49.40 40.80 3、综合标情况 序号 评审因素 河南吴锦建设 集团有限公司 河南港津建筑 河南港津建筑 工程有限公司 河南江河建设 河南东王河建设 工程有限公司 河南筑昂建设 有限公司 1 项目管理机 构 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | | 配备计划 | 5.20 | | 7.70 | 7.20 | |
| 施 安全管理体 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 江总 43.60 39.60 39.20 49.40 40.80 3、综合标情况 摩号 資育 投标单位及评审意见 河南吴锦建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南汴垦建设 河南筑昂建设 集团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 1 项目管理机 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 | 10 | 风险管理措 | 4.00 | 4.00 | 2.40 | 4.40 | 2.40 |
| 11 系与措施 4.20 3.60 4.00 4.60 3.40 江总 43.60 39.60 39.20 49.40 40.80 3、综合标情况 序号 评审因素 河南吴锦建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南汴垦建设 河南筑昂建设 集团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 1 构 6.00 6.00 6.00 6.00 | 10 | 施 | 4.00 | 4.00 | 3.40 | 4.40 | 3.40 |
| 系与措施 汇总 43.60 39.60 39.20 49.40 40.80 3、综合标情况 皮标单位及评审意见 字号 河南吴锦建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南汴垦建设 河南筑昂建设 集团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 1 城目管理机 6.00 6.00 6.00 6.00 核 6.00 6.00 6.00 6.00 | 11 | 安全管理体 | 4.20 | 3 60 | 4.00 | 4.60 | 3.40 |
| 3、综合标情况 皮标单位及评审意见 字号 评审因素 河南是锦建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南汴垦建设 河南筑昂建设 集团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 1 项目管理机构 6.00 6.00 6.00 6.00 | 11 | 系与措施 | 7.20 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 3.40 |
| 序 投标单位及评审意见 字 评审因素 河南吴锦建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南汴垦建设 河南筑昂建设 集团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 1 项目管理机构 6.00 6.00 6.00 6.00 | | 汇总 | 43.60 | 39.60 | 39.20 | 49.40 | 40.80 |
| 序号 评审因素 河南吴锦建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南汴垦建设 河南筑昂建设 集团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 1 项目管理机构 6.00 6.00 6.00 6.00 | 3、综 | 合标情况 | | | | | |
| 号 评审因素 河南吴锦建设 河南港津建筑 河南正河建设 河南汴垦建设 河南筑昂建设 集团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 1 0 < | | | | 抄 | 设标单位及评审意见 | 见 | |
| 集团有限公司 工程有限公司 工程有限公司 工程有限公司 有限公司 项目管理机构 6.00 6.00 6.00 6.00 | | 评审因素 | 河南昊锦建设 | 河南港津建筑 | 河南正河建设 | 河南汴垦建设 | 河南筑昂建设 |
| 1 | 万 | | 集团有限公司 | 工程有限公司 | 工程有限公司 | 工程有限公司 | 有限公司 |
| 构 | 1 | 项目管理机 | (00 | (00 | (00 | (00 | (00 |
| 2 企业业绩 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 | 1 | 构 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 2 | 企业业绩 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 |
| 汇总 10.00 14.00 10.00 14.00 10.00 | | 汇总 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 |

八、其他需要说明的情况(如授标建议,评委的不同意见,现场特殊情况等等):无

九、评标结果:

| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价 |
|----|--------------|------------|
| 1 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 2601896.33 |
| 2 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 2569193.63 |
| 3 | 河南正河建设工程有限公司 | 2608407.56 |
| 4 | 河南筑昂建设有限公司 | 2590395.23 |
| 5 | 河南港津建筑工程有限公司 | 2358552.72 |

十、中标候选人响应招标文件情况(代理机构必填项,若不需要业绩或资质则填写"无"):

1、企业资质:

| 中标候选人名称 | 资质等级 | 证书编号 |
|--------------|---------------|------------|
| 河南汴垦建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | D341432296 |
| 河南筑昂建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | D441398378 |
| 河南港津建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | D341165057 |
| 河南昊锦建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | D341076818 |
| 河南正河建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | D341464742 |

2、企业业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
|-----------|---|------------|-----------------|
| | 1、武川县哈乐镇吾速 | 1、武川县中小型公益 | |
| | 兔供水保障工程施工 | 性水利工程建设项目 | |
| 河南汴垦建设工程有 | 二标段 | 管理处 | 2025年5月16日 |
| 限公司 | 2、临颍县 2024 年农村 | 2、临颍县农村饮水安 | 2024年8月23日 |
| | 饮水工程维修养护项 | 全工程项目建设管理 | |
| | 目 | 处 | |
| 河南筑昂建设有限公 | 2024 年北新屯乡小麻 | 张家口市万全区农业 | |
| 刊 | 2024 中北新电乡小M | 农村局(张家口市万全 | 2024年8月29日 |
| П | 一 年刊 例 | 区水务局) | |
| 河克洪油油公工和大 | 1、2023 年沁水县固县 | 1 公录目标业本社具 | 2022年10日12日 |
| 河南港津建筑工程有 | 乡等5乡镇高标准农田 | 1、沁水县农业农村局 | 2023年10月12日 |
| 限公司 | 建设项目第一标段 | 2、霍州市农业农村局 | 2023 年 9 月 25 日 |

| | 2、2023年霍州市辛置 | | |
|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | 镇等二乡镇高标准农 | | |
| | 田建设项目(十标段) | | |
| | 2022 年林州市 6.94 万 | | |
| 河南昊锦建设集团有 | 亩高标准农田建设(灾 | | 2020 5 6 17 42 17 |
| 限公司 | 后重建)项目施工第六 | 林州市农业农村局 | 2022年6月13日 |
| | 标段 | | |
| 河南正河建设工程有 | 孟津区华阳园区西区 | 洛阳市华强经济建设 | |
| 限公司 | 排水工程 | 投资有限公司 | 2024年4月11日 |

3、项目负责人资格:

| 中标候选人名称 | 项目负责人姓 名 | 项目负责人职业资格 | 证书编号 |
|--------------|----------|-----------------|----------------|
| 河南汴垦建设工程有限公司 | 徐帅帅 | 水利水电工程二级建 造师 | 豫 241121332541 |
| 河南筑昂建设有限公司 | 马序坤 | 水利水电工程二级建造师 | 豫 241151581675 |
| 河南港津建筑工程有限公司 | 阮丽 | 水利水电工程二级建造师 | 豫 241161604253 |
| 河南吴锦建设集团有限公司 | 张晶 | 水利水电工程二级建造师 | 豫 241151574209 |
| 河南正河建设工程有限公司 | 全欢欢 | 水利水电工程二级建造师 | 豫 241171725937 |

4、项目负责人业绩:无

| 百口名主人州名 | 丁和 妇 杨 | 7.4.2.T. 台 /宁 | 人目然江叶间 |
|---------|--------|---------------|--------|
| 项目负责人姓名 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由,并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议,供定标委员会参考。

按照招标文件要求,中标候选人排名不分前后,按照其统一社会信用代码后 4 位 (除校验码外) 由大到小排列。如下表:

| 中标候选人名称 统一社会信用代码 | | 推荐理由 | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|--|--|
| 河南汴垦建设工程有限公 | 0141020784801810488711 | 报价合理,方案可行,提供类似业绩 | | |
| 司 | 91410296MA9LN8ADXH | 较多 (9个) | | |
| 河南筑昂建设有限公司 | 91410225MA9K6BUU03K | 报价合理,方案可行,提供类似业绩 | | |
| 門用姚印建以有限公司 | 91410223WIA9K0BUUU3K | (1个) | | |

| 河南港津建筑工程有限公 | 014111002072721021 | 报价偏低,方案可行,提供类似业绩 |
|-------------|-----------------------|------------------|
| 司 | 91411100397252192K | (2个) |
| 河南昊锦建设集团有限公 | 014105016021511404 | 报价合理,方案可行,提供类似业绩 |
| 司 | 914105816831511494 | (1个) |
| 河南正河建设工程有限公 | 0141010014 014101 100 | 报价偏低,方案可行,提供类似业绩 |
| 司 | 91410100MA9LUDLJ09 | 较多 (1 个) |

| 评标委员会编制评标报告并签字确认: | | | |
|-------------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |