2024年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目（项目名称）

第 2 标段

投 标 文 件

项目编号：E4113231323000046

采购编号：西峡政采公开-2025-16

投标人：中超建设（林州）有限公司（单位电子签章）

法定代表人：索成帅（法定代表人电子签名）

2025 年 03 月 13 日

目　录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金承诺函

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计（暗标）

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其它材料

索成帅

目录

一、投标函及投标函附录 1

（一）投标函 1

（二）投标函附录 2

二、法定代表人身份证明 3

三、授权委托书 4

四、投标保证金承诺函 5

五、已标价工程量清单 6

六、施工组织设计（暗标） 502

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 504

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 505

附表三：劳动力计划表 506

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 507

附表五：施工总平面图 508

附表六：临时用地表 509

七、项目管理机构 510

（一）项目管理机构组成表 510

（二）主要人员简历表 511

项目经理（邓广平）简历表 511

技术负责人（索来生）简历表 522

施工员（郭彦荣）简历表 532

质量员（郭廷梅）简历表 536

专职安全员（李丹阳）简历表 540

资料员（冯慧茹）简历表 544

材料员（郭艳军）简历表 549

八、资格审查资料 553

（一）投标人基本情况表 553

（二）近三年财务状况表 569

（1）2021 年审计报告 570

（2）2022 年审计报告 591
（3）2023 年审计报告 612
（三）近年完成的类似项目情况表 632
（四）正在施工的和新承接的项目情况表 633
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 634
（六）注册建造师未担任其他在建工程承诺书 635
（七）承诺书 636
（八）潜在投标人信用记录的查询（网页截图） 637
（九）招标代理服务费承诺函 652
九、其他材料 653

索成帅



一、投标函及投标函附录

（一）投标函

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

1．我方 中超建设（林州）有限公司 已仔细研究了 2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目（项目名称）第 2 标段招标文件 的全部内容，愿意以人民币（大写） 壹佰玖拾万玖仟肆佰叁拾捌元贰角肆分（￥： 1909438.24 元）的投标总报价。工期 90 日历天 ，投标有效期 60 日历 天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部门。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2 章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。

5、本工程拟派的项目经理（项目负责人）为 邓广平 （姓名） 。

6、 我公司完全响应招标文件所有要求 （其他补充说明）。

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

（二）投标函附录

工程名称	2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目 项目第 2 标段		
投标单位	中超建设（林州）有限公司		
投标报价（元）	大写：（ 壹佰玖拾万玖仟肆佰叁拾捌元贰角肆分 ） ¥:（ 1909438.24 ）元		
投标质量	合格		
投标工期	90 日历天		
项目经理	邓广平	资格等级	中华人民共和国二级建造师注册证书
证书编号	豫 24121229019 7	安全生产考核合格证书编号	豫建安 B（2023）1316725
投标有效期	60 日历天		
备注	我公司完全响应招标文件所有要求		

投标人：中超建设（林州）有限公司 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：索成帅（电子签名）

2025 年 03 月 13 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称： 中超建设（林州）有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

地址： 林州市东姚镇财税所大院内

成立时间： 2016 年 04 月 20 日

经营期限： 长期

姓名： 索成帅 性别： 男 年龄： 35 岁 身份证号码： 410521199006024537 手机号： 15518797775

职务： 总经理 系 中超建设（林州）有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人： 中超建设（林州）有限公司 （电子签章）

2025 年 03 月 13 日

附：法定代表人身份证扫描件，本法定代表人身份证明中需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人电子签名。

三、授权委托书

本人 索成帅 （姓名）系 中超建设（林州）有限公司 （投标人名称）的法定代表人，现委托 索成帅 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目 （项目名称）第 2 标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 60 日历天 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证



投标人： 中超建设（林州）有限公司 （电子签章）

法定代表人： （电子签名）

身份证号码： 410521199006024537

联系方式： 15518797775

委托代理人： （电子签名）

身份证号码： 410521199006024537

联系方式： 15518797775

2025 年 03 月 13 日

注：本授权委托书中需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人电子签名。

四、投标保证金承诺函

西峡县田关镇人民政府 （招标人名称）：

我公司因参加 2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目 （项目名称）第 2 标段投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价 2%（最高不超过 80 万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

索成帅

投标人： 中超建设（林州）有限公司

法定代表人（或授权委托人）：索成帅

2025 年 03 月 13 日

五、已标价工程量清单

后附

索成帅

2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目—2标段 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　　标　　人：

工　程　名　称：2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目—2 标段

投标总价　(小写)：1909438.24

(大写)：壹佰玖拾万玖仟肆佰叁拾捌元贰角肆分

投　　标　　人：

(单位盖章)

法定代表人或其授权人：索成帅

(签字或盖章)

编　　制　　人：王显　郝林玉

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

总　　说　　明

项目名称：2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目—2标段　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目—2标段　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	道路工程	607592.24		13671.94	12167.94
2	污水工程	610155.41		17166.14	16340.20
3	亮化工程	351072.61		3458.17	3837.96
4	绿化工程	182027.84		2709.59	5241.76
5	广场工程	64545.29		1309.30	1742.31
6	污水处理	94044.85		1768.48	2096.73
合 计		1909438.24		40083.62	41426.90

索成帅

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	道路工程	607592.24		13671.94	12167.94
1	杨营组道路	42477.54		955.88	850.73
2	西河组道路	250000.70		5625.39	5006.56
3	铁路口道路	54086.66		1217.05	1083.17
4	南河组道路	73636.50		1657.03	1474.74
5	坡上组道路	187390.84		4216.59	3752.74
合 计		607592.24		13671.94	12167.94

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

杨营组道路 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：杨营组道路

投 标 总 价　（小写）：42,477.54

（大写）：肆万贰仟肆佰柒拾柒元伍角肆分

投　标　人：索成帅 （单位盖章）

法定代表人
或其授权人：索成帅
（签字或盖章）

编　制　人：王昱 （造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：杨营组道路　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	36847.92	
2	措施项目	1271.57	
2.1	其中：安全文明施工费	955.88	
2.2	其他措施费（费率类）	315.69	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	850.73	—
4.1	定额规费	850.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	38970.22	
6	增值税	3507.32	—
7	含税工程造价合计	42477.54	
投标报价合计=1+2+3+4+6		42,477.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					36847.92	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:新建道路 2.路床整形碾压，夯实 3.其他:详见图纸设计	m2	289	2.3	664.7	
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:25cm 3.其他:详见图纸设计	m2	289	38.79	11210.31	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护 4.其他:详见图纸设计	m2	289	86.35	24955.15	
4	040402017001	伸缩缝	1.材料品种、规格:0.2cm宽 2.填缝材料:沥青处理，松木条填缝 3.其他:详见图纸设计	m	48	0.37	17.76	
		措施项目						
本页小计							36847.92	
合　计							36847.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	41.66	0.4		1.48	0.42
人工单价		小计						0.4		1.48	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-24 换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	100m2	0.01	468.71	1863.32	557.49	296.19	4.69	18.63	5.57	2.96
借2-2-25 *5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度每减1cm 子目*5	100m2	0.01	117.02	516.78		60.63	1.17	5.17		0.61
人工单价		小计						5.86	23.8	5.57	3.57
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂砾 5~80	m3	0.2815	83.24	23.43		
	其他材料费	元	0.3672	1	0.37		
	材料费小计			-	23.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5946.17		788.6	16.33	59.46		7.88
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	45.06		72.72	1.5	0.45		0.73
人工单价		小计						17.83	59.91		8.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	水	m3	0.0661	3.6	0.24		
	电	kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	2.97	0.19		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1576	369	58.15		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	59.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040402017001	项目名称	伸缩缝	计量单位	m	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.0002	960.3	458.62	0.97	463.62	0.19	0.09		0.09
人工单价		小计						0.19	0.09		0.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0013	1			
	木板 δ20	m3		1424.78			
	石油沥青 60~100#	t		4160			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		955.88			
2	01	其他措施费（费率类）			315.69			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	78.92			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	157.85			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	78.92			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

索成帅

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：杨营组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	850.73		850.73
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	850.73		850.73
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	38970.22	9	3507.32

主要材料价格表

工程名称： 杨营组道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	332.35	0.26	86.41
2	03210593	铁件	综合	kg	18.785	2.97	55.79
3	04030129	砂砾	5~80	m3	81.35928	83.24	6772.35
4	05030143	木板	δ20	m3	0.002122	1424.78	3.02
5	13310161	石油沥青	60~100#	t	0.000317	4160	1.32
6	14350309	脱模剂		kg	2.97381	1.79	5.32
7	34110103	电		kW·h	18.7272	0.77	14.42
8	34110117	水		m3	19.1029	3.6	68.77
9	35010146	钢模板		kg	13.79975	4.8	66.24
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	45.54351	369	16805.56

单位工程主材表

工程名称： 杨营组道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

西河组道路 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：西河组道路

投 标 总 价　（小写）：250,000.70

（大写）：贰拾伍万元柒角

投　标　人：索成帅

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：索成帅

（签字或盖章）

编　制　人：王显　郝林玉

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：西河组道路　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	216868.68	
2	措施项目	7483.2	
2.1	其中：安全文明施工费	5625.39	
2.2	其他措施费（费率类）	1857.81	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5006.56	—
4.1	定额规费	5006.56	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	229358.44	
6	增值税	20642.26	—
7	含税工程造价合计	250000.7	
投标报价合计=1+2+3+4+6		250,000.70	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					216868.68	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:新建道路 2.路床整形碾压，夯实 3.其他:详见图纸设计	m2	1701	2.3	3912.3	
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:25cm 3.其他:详见图纸设计	m2	1701	38.79	65981.79	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护 4.其他:详见图纸设计	m2	1701	86.35	146881.35	
4	040402017001	切缝	1.材料品种、规格:0.2cm宽 2.填缝材料:沥青处理，松木条填缝 3.其他:详见图纸设计	m	252	0.37	93.24	
		措施项目						
本页小计							216868.68	
合　计							216868.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	1701

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	41.66	0.4		1.48	0.42
人工单价		小计						0.4		1.48	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	1701

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-24 换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	100m2	0.01	468.71	1863.32	557.49	296.19	4.69	18.63	5.57	2.96
借2-2-25 *5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度每减1cm 子目*5	100m2	0.01	117.02	516.78		60.63	1.17	5.17		0.61
人工单价		小计						5.86	23.8	5.57	3.57
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂砾 5~80	m3	0.2815	83.24	23.43		
	其他材料费	元	0.3672	1	0.37		
	材料费小计			-	23.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1701

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5946.17		788.6	16.33	59.46		7.88
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	45.06		72.72	1.5	0.45		0.73
人工单价		小计						17.83	59.91		8.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	2.97	0.19		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	水	m3	0.0661	3.6	0.24		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1576	369	58.15		
	材料费小计			-	59.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040402017001	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	252

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.0002	960.3	458.62	0.97	463.62	0.19	0.09		0.09
人工单价		小计						0.19	0.09		0.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0013	1			
	木板 δ20	m3		1424.78			
	石油沥青 60~100#	t		4160			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5625.39			
2	01	其他措施费（费率类）			1857.81			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	464.45			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	928.91			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	464.45			
3	02	其他（费率类）						
			计		1483.2			

索成帅

中超建设（林州）有限公司 2105810140682

中华人民共和国一级注册造价工程师 王昱 B112141000003955 中超建设(林州)有限公司 有效期至：2025年07月15日

中华人民共和国一级注册造价工程师 郝林玉 B152141000000587 中超建设（林州）有限公司 有效期至：2025年07月15日

编制人（造价人员）：王昱　　复核人（造价工程师）：郝林玉

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：西河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5006.56		5006.56
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5006.56		5006.56
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	229358.44	9	20642.26
	合 计				25648.82

编制人（造价人员）：王 昱　　复核人（造价工程师）：郝林玉

表—13

主要材料价格表

工程名称： 西河组道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	1956.15	0.26	508.6
2	03210593	铁件	综合	kg	110.565	2.97	328.38
3	04030129	砂砾	5~80	m3	478.86552	83.24	39860.77
4	05030143	木板	δ20	m3	0.011138	1424.78	15.87
5	13310161	石油沥青	60~100#	t	0.001663	4160	6.92
6	14350309	脱模剂		kg	17.50329	1.79	31.33
7	34110103	电		kW·h	110.2248	0.77	84.87
8	34110117	水		m3	112.4361	3.6	404.77
9	35010146	钢模板		kg	81.22275	4.8	389.87
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	268.06059	369	98914.36

索成帅

单位工程主材表

工程名称： 西河组道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

铁路口道路 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：铁路口道路

投 标 总 价　（小写）：54,086.66

（大写）：伍万肆仟零捌拾陆元陆角陆分

投　标　人：索成帅 _____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：索成帅 _____

（签字或盖章）

编　制　人：王显 _____ 郝林玉 _____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：铁路口道路　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	46918.64	
2	措施项目	1618.98	
2.1	其中：安全文明施工费	1217.05	
2.2	其他措施费（费率类）	401.93	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1083.17	—
4.1	定额规费	1083.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	49620.79	
6	增值税	4465.87	—
7	含税工程造价合计	54086.66	
投标报价合计=1+2+3+4+6		54,086.66	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					46918.64	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:新建道路 2.路床整形碾压，夯实 3.其他:详见图纸设计	m2	368	2.3	846.4	
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:25cm 3.其他:详见图纸设计	m2	368	38.79	14274.72	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护 4.其他:详见图纸设计	m2	368	86.35	31776.8	
4	040402017001	切缝	1.材料品种、规格:0.2cm宽 2.填缝材料:沥青处理，松木条填缝 3.其他:详见图纸设计	m	56	0.37	20.72	
		措施项目						
本页小计							46918.64	
合　计							46918.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	41.66	0.4		1.48	0.42
人工单价		小计						0.4		1.48	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-24 换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	100m2	0.01	468.71	1863.32	557.49	296.19	4.69	18.63	5.57	2.96
借2-2-25 *5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度每减1cm 子目*5	100m2	0.01	117.02	516.79		60.63	1.17	5.17		0.61
人工单价		小计						5.86	23.8	5.57	3.57
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3672	1	0.37		
	砂砾 5~80	m3	0.2815	83.24	23.43		
	材料费小计			-	23.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	368

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5946.17		788.6	16.33	59.46		7.88
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	45.06		72.72	1.5	0.45		0.73
人工单价		小计						17.83	59.91		8.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	2.97	0.19		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	水	m3	0.0661	3.6	0.24		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1576	369	58.15		
	材料费小计			-	59.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040402017001	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.0002	960.3	458.62	0.97	463.62	0.19	0.09		0.09
人工单价		小计						0.19	0.09		0.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木板 δ20	m3		1424.78			
	石油沥青 60~100#			4160			
	其他材料费	元	0.0013	1			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1217.05			
2	01	其他措施费（费率类）			401.93			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	100.48			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	200.97			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	100.48			
3	02	其他（费率类）						
					1618.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

索成帅

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：铁路口道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1083.17		1083.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1083.17		1083.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	49620.79	9	4465.87

主要材料价格表

工程名称： 铁路口道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	423.2	0.26	110.03
2	03210593	铁件	综合	kg	23.92	2.97	71.04
3	04030129	砂砾	5~80	m3	103.59936	83.24	8623.61
4	05030143	木板	δ20	m3	0.002475	1424.78	3.53
5	13310161	石油沥青	60~100#	t	0.00037	4160	1.54
6	14350309	脱模剂		kg	3.78672	1.79	6.78
7	34110103	电		kW·h	23.8464	0.77	18.36
8	34110117	水		m3	24.3248	3.6	87.57
9	35010146	钢模板		kg	17.572	4.8	84.35
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	57.99312	369	21399.46

单位工程主材表

工程名称： 铁路口道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

南河组道路 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：南河组道路

投 标 总 价　（小写）：73,636.50

（大写）：柒万叁仟陆佰叁拾陆元伍角

投　标　人：索成帅

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：索成帅

（签字或盖章）

编　制　人：王显　郝林玉

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：南河组道路　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	63877.41	
2	措施项目	2204.27	
2.1	其中：安全文明施工费	1657.03	
2.2	其他措施费（费率类）	547.24	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1474.74	—
4.1	定额规费	1474.74	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	67556.42	
6	增值税	6080.08	—
7	含税工程造价合计	73636.5	
投标报价合计=1+2+3+4+6		73,636.50	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					63877.41	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:新建道路 2.路床整形碾压，夯实 3.其他:详见图纸设计	m2	501	2.3	1152.3	
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:25cm 3.其他:详见图纸设计	m2	501	38.79	19433.79	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护 4.其他:详见图纸设计	m2	501	86.35	43261.35	
4	040402017001	切缝	1.材料品种、规格:0.2cm宽 2.填缝材料:沥青处理，松木条填缝 3.其他:详见图纸设计	m	81	0.37	29.97	
		措施项目						
本页小计							63877.41	
合　计							63877.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	501

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	41.66	0.4		1.48	0.42
人工单价		小计						0.4		1.48	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	501

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-24 换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	100m2	0.01	468.71	1863.32	557.49	296.19	4.69	18.63	5.57	2.96
借2-2-25 *5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度每减1cm 子目*5	100m2	0.01	117.02	516.79		60.63	1.17	5.17		0.61
人工单价		小计						5.86	23.8	5.57	3.57
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3672	1	0.37		
	砂砾 5~80	m3	0.2815	83.24	23.43		
	材料费小计			-	23.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	501

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5946.17		788.6	16.33	59.46		7.88
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	45.06		72.72	1.5	0.45		0.73
人工单价		小计						17.83	59.91		8.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	2.97	0.19		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	水	m3	0.0661	3.6	0.24		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1576	369	58.15		
	电	kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	材料费小计			-	59.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码		040402017001		项目名称		切缝		计量单位	m	工程量	81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.0002	960.3	458.62	0.97	463.62	0.19	0.09		0.09
人工单价		小计						0.19	0.09		0.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木板 δ20				m3			1424.78			
	石油沥青 60~100#							4160			
	其他材料费				元	0.0013		1			
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1657.03			
2	01	其他措施费（费率类）			547.24			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	136.81			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	273.62			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	136.81			
3	02	其他（费率类）						
		合 计			2204.27			

索成帅

编制人（造价人员）：B112141000003955　　复核人（造价工程师）：B132141000009587

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：南河组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1474.74		1474.74
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1474.74		1474.74
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	67556.42	9	6080.08

主要材料价格表

工程名称： 南河组道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	576.15	0.26	149.8
2	03210593	铁件	综合	kg	32.565	2.97	96.72
3	04030129	砂砾	5~80	m3	141.04152	83.24	11740.3
4	05030143	木板	δ20	m3	0.00358	1424.78	5.1
5	13310161	石油沥青	60~100#	t	0.000535	4160	2.23
6	14350309	脱模剂		kg	5.15529	1.79	9.23
7	34110103@1	电		kW·h	32.4648	0.77	25
8	34110117	水		m3	33.1161	3.6	119.22
9	35010146	钢模板		kg	23.92275	4.8	114.83
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	78.95259	369	29133.51

索成帅

单位工程主材表

工程名称： 南河组道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

坡上组道路 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　坡上组道路

投 标 总 价　（小写）：187,390.84

（大写）：壹拾捌万柒仟叁佰玖拾元捌角肆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：坡上组道路　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	162556.3	
2	措施项目	5609.16	
2.1	其中：安全文明施工费	4216.59	
2.2	其他措施费（费率类）	1392.57	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3752.74	—
4.1	定额规费	3752.74	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	171918.2	
6	增值税	15472.64	—
7	含税工程造价合计	187390.84	
投标报价合计=1+2+3+4+6		187,390.84	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					162556.3	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:新建道路 2.路床整形碾压，夯实 3.其他:详见图纸设计	m2	1275	2.3	2932.5	
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:25cm 3.其他:详见图纸设计	m2	1275	38.79	49457.25	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.养护:塑料膜养护 4.其他:详见图纸设计	m2	1275	86.35	110096.25	
4	040402017001	切缝	1.材料品种、规格:0.2cm宽 2.填缝材料:沥青处理，松木条填缝 3.其他:详见图纸设计	m	190	0.37	70.3	
		措施项目						
本页小计							162556.3	
合　计							162556.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	1275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.21	41.66	0.4		1.48	0.42
人工单价		小计						0.4		1.48	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	1275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-24 换	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm	100m2	0.01	468.71	1863.32	557.49	296.19	4.69	18.63	5.57	2.96
借2-2-25 *5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度每减1cm 子目*5	100m2	0.01	117.02	516.78		60.63	1.17	5.17		0.61
人工单价		小计						5.86	23.8	5.57	3.57
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3672	1	0.37		
	砂砾 5~80	m3	0.2815	83.24	23.43		
	材料费小计			-	23.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1275

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1633.22	5946.17		788.6	16.33	59.46		7.88
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	45.06		72.72	1.5	0.45		0.73
人工单价		小计						17.83	59.91		8.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	铁件 综合	kg	0.065	2.97	0.19		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	水	m3	0.0661	3.6	0.24		
	钢模板	kg	0.0478	4.8	0.23		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1576	369	58.15		
	电	kW·h	0.0648	0.77	0.05		
	材料费小计			-	59.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040402017001	项目名称	切缝	计量单位	m	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.0002	960.3	458.62	0.97	463.62	0.19	0.09		0.09
人工单价		小计						0.19	0.09		0.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木板 δ20	m3		1424.78			
	石油沥青 60~100#			4160			
	其他材料费	元	0.0013	1			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4216.59			
2	01	其他措施费（费率类）			1392.57			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	348.14			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	696.29			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	348.14			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

中铁建设（林州）有限公司 4105810140542

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

索成帅

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

索成帅

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：坡上组道路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3752.74		3752.74
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3752.74		3752.74
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	171918.20	9	15472.64

主要材料价格表

工程名称： 坡上组道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	1466.25	0.26	381.23
2	03210593	铁件	综合	kg	82.875	2.97	246.14
3	04030129	砂砾	5~80	m3	358.938	83.24	29878
4	05030143	木板	δ20	m3	0.008398	1424.78	11.97
5	13310161	石油沥青	60~100#	t	0.001254	4160	5.22
6	14350309	脱模剂		kg	13.11975	1.79	23.48
7	34110103@1	电		kW·h	82.62	0.77	63.62
8	34110117	水		m3	84.2775	3.6	303.4
9	35010146	钢模板		kg	60.88125	4.8	292.23
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	200.92725	369	74142.16

索成帅

单位工程主材表

工程名称： 坡上组道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单项工程投标报价汇总表

工程名称：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	污水工程	610155.41		17166.14	16340.20
1	道路二	445200.48		12427.45	11744.74
2	道路七	164954.93		4738.69	4595.46
合 计		610155.41		17166.14	16340.20

索成帅

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

道路二 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：道路二

投 标 总 价　（小写）：445,200.48

（大写）：肆拾肆万伍仟贰佰元肆角捌分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：道路二　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	379910.54	
1.1	污水管网	261196.35	
1.2	污水井	91255.07	
1.3	恢复破除混凝土路面	27459.12	
2	措施项目	16785.53	
2.1	其中：安全文明施工费	12427.45	
2.2	其他措施费（费率类）	4358.08	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11744.74	—
4.1	定额规费	11744.74	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	408440.81	
6	增值税	36759.67	—
7	含税工程造价合计	445200.48	
投标报价合计=1+2+3+4+6		445,200.48	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管网					261196.35	
1	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管，DN160,环刚度≥8.0KN/m2 4.连接形式:粘接	m	560	55.08	30844.8	
2	040501004011	塑料管	1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管 2.材质及规格:HDPE管DN200，环刚度≥8.0KN/m2 3.连接形式:承插式橡胶圈密封连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	249	104.05	25908.45	
3	040501004012	塑料管	1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管 2.材质及规格:HDPE管DN300，环刚度≥8.0KN/m2 3.连接形式:承插式橡胶圈密封连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	498	139.6	69520.8	
4	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:根据现场综合考虑	m3	2299.62	5.69	13084.84	
5	040103001007	回填方	1.密实度要求:分层夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.部位:管道两侧、管道顶 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	502.74	220.69	110949.69	
6	040103001008	回填方	1.密实度要求:满足图纸要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	890.04	11.32	10075.25	
7	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑	m3	57.26	14.19	812.52	
		分部小计					261196.35	
本页小计							261196.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水井					91255.07	
1	040504002001	混凝土井	1.名称：混凝土污水检查井 2.规格、型号：Φ1000，井高均（井室内净高）1.2M 3.详见图集：20S515-30 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖，配防坠网 5.其它：详见图纸及规范	座	8	3434.23	27473.84	
2	040504002002	混凝土井	1.名称：混凝土污水沉泥井 2.规格、型号：Φ1000，井高均（井室内净高）1.2M 3.详见图集：20S515-313 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖，配防坠网 5.其它：详见图纸及规范	座	9	2788.99	25100.91	
3	040504002003	混凝土井	1.名称：混凝土户线检查井 2.规格、型号：小方形600*600 3.井盖、井圈材质及规格:Φ600铸铁井盖 4.详见图集20S515-326 5.其它：详见图纸及规范	座	12	3223.36	38680.32	
		分部小计					91255.07	
		恢复破除混凝土路面					27459.12	
1	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm厚 3.其他:详见图纸设计	m2	169	162.48	27459.12	
		分部小计					27459.12	
		措施项目						
本页小计							118714.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 3 页 共 3 页

合　计	379910.54	

索成帅

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页　共 12 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-312	室外塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	127.73	4.33	43.89	45.01	12.77	0.43	4.39	4.5
人工单价		小计						12.77	0.43	4.39	4.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.99			
清单项目综合单价								55.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内	个	0.053	9.81	0.52		
	UPVC塑料排水管 公称外径160mm以内	m	0.993	32.7	32.47		
	其他材料费			-	0.43	-	
	材料费小计			-	33.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 2 页　共 12 页

项目编码	040501004011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	249

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	235.87	2.97		57.13	23.59	0.3		5.72
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	297.43	114.58	0.46	72.34	2.97	1.15		0.72
人工单价		小计						26.56	1.45		6.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.61			
清单项目综合单价								104.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈DN200	个	0.206	25.17	5.19		
	双壁波纹管(HDPE) DN200	m	1	64.42	64.42		
	其他材料费			-	1.47	-	
	材料费小计			-	71.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 3 页　共 12 页

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	498

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	281.69	3.12		68.23	28.17	0.31		6.83
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	297.43	114.58	0.46	72.34	2.97	1.15		0.72
人工单价		小计						31.14	1.46		7.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						99.45			
清单项目综合单价								139.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈DN300	个	0.206	43.32	8.92		
	双壁波纹管(HDPE) DN300	m	1	90.53	90.53		
	其他材料费			-	1.49	-	
	材料费小计			-	100.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 4 页　共 12 页

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2299.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2799.64	295.9	0.44		2.57	0.28
人工单价		小计						2.34		2.57	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 5 页　共 12 页

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	502.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9 *0.9231	槽、坑回填砂　子目*0.9231	10m3	0.1	393.26	1692.76	19.55	101.21	39.33	169.28	1.96	10.13
人工单价		小计						39.33	169.28	1.96	10.13
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								220.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	1.1899	141.5	168.37		
	其他材料费			-	0.91	-	
	材料费小计			-	169.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 6 页　共 12 页

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	890.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 7 页　共 12 页

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	57.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	227.4	0.47		2.45	0.23
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	567.47			10.47	0.56
人工单价		小计						0.47		12.92	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 8 页　共 12 页

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-65	圆形污水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m	座	1	652.62	1903.14	13.15	177.97	652.62	1903.14	13.15	177.97
借5-3-381	钢筋混凝土非定型井 井盖制作	10m3	0.028	2273.01	3804.5		614.88	63.64	106.53		17.21
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0345	1629.33	3652.94	44.97	833.7	56.81	127.38	1.57	29.07
借5-3-386	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.1	711.73	1903.67	2.55	193.18	71.17	10.37	0.26	19.32
人工单价		小计						844.24	2147.42	14.98	243.57
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						184.02			
清单项目综合单价								3434.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑钢爬梯	kg	7.272	6.29	45.74		
	D400重型球墨铸铁井盖 φ700重型	套	1	816	816		
	标准砖 240*115*53	千块	0.111	450	49.95		
	预拌混凝土 C10	m3	0.228	346.1	78.91		
	预拌混凝土 C30	m3	0.092	352	32.38		
	预拌混凝土 C25	m3	2.168	369	799.99		
	预拌混凝土 C25	m3	0.2828	369	104.35		
	钢筋 HRB400φ12	kg	35.7418	3.5	125.1		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 9 页　共 12 页

	混凝土井盖井座	套	1.01	132.2	133.52		
	防坠网	套	1.01	50	50.5		
	其他材料费			-	94.98	-	
	材料费小计			-	2331.41	-	

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 10 页　共 12 页

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-129	沉泥井 混凝土 井内径1m 井室高2.6m 井深3.1m	座	1	655.82	1942.09	12.69	178.39	655.82	1942.09	12.69	178.39
人工单价		小计						655.82	1942.09	12.69	178.39
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2788.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑钢爬梯	kg	9.696	6.29	60.99		
	D400重型球墨铸铁井盖 φ700重型	套	1	816	816		
	预拌混凝土 C10	m3	0.228	346.1	78.91		
	预拌混凝土 C30	m3	0.089	352	31.33		
	预拌混凝土 C25	m3	2.493	369	919.92		
	其他材料费			-	34.95	-	
	材料费小计			-	1942.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 11 页　共 12 页

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-143	矩形直线雨水检查井 混凝土井室净尺寸(长*宽*高) 1.1m*1.1m*1.8m 适用管径800mm 井深2.4m	座	1	880.78	2073.63	28.09	240.86	880.78	2073.63	28.09	240.86
人工单价		小计						880.78	2073.63	28.09	240.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3223.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑钢爬梯	kg	6.06	6.29	38.12		
	标准砖 240*115*53	千块	0.144	450	64.8		
	预拌混凝土 C10	m3	0.362	346.1	125.29		
	预拌混凝土 C30	m3	0.092	352	32.38		
	Φ600铸铁井盖	套	1	538	538		
	预拌混凝土 C25	m3	3.215	369	1186.34		
	其他材料费			-	88.71	-	
	材料费小计			-	2073.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 12 页　共 12 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1724.77	7671.3		832.54	17.25	76.71		8.33
5-189 换	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 换为【木模板方材】	100m2	0.01	2234.62	2784.02	1.71	998.79	22.35	27.84	0.02	9.99
人工单价		小计						39.6	104.55	0.02	18.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								162.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	0.0001	141.5	0.01		
	预拌混凝土 C25	m3	0.102	369	37.64		
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	木支撑	m3	0.0032	1800	5.76		
	木支撑	m3	0.0032	1800	5.76		
	木模板方材	m3	0.0025	2100	5.25		
	预拌混凝土 C25	m3	0.102	369	37.64		
	其他材料费			-	3.15	-	
	材料费小计			-	104.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		12427.45			
2	01	其他措施费（费率类）			4358.08			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1089.52			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2179.04			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1089.52			
3	02	其他（费率类）						
			合 计		17785.53			

索成帅

编制人（造价人员）：王昱　　复核人（造价工程师）：郭林子

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路二　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11744.74		11744.74
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11744.74		11744.74
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	408440.81	9	36759.67

主要材料价格表

工程名称： 道路二　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010131@2	钢筋	HRB400Φ12	kg	285.934	3.5	1000.77
2	04030143	砂子	中粗砂	m3	598.21707	141.5	84647.72
3	04130103@1	标准砖	240*115*53	千块	2.616	450	1177.2
4	33010224	塑钢爬梯		kg	218.16	6.29	1372.23
5	35010101	复合模板		m2	41.70075	37.12	1547.93
6	35010116	木模板方材		m3	0.42926	2100	901.45
7	35030163	木支撑		m3	0.545025	1800	981.05
8	35030163@2	木支撑		m3	0.545025	1800	981.05
9	36010139@1	D400重型球墨铸铁井盖	Φ700重型	套	17	816	13872
10	36010139@4	Φ600铸铁井盖		套	12	538	6456
11	80210553@2	预拌混凝土	C10	m3	8.22	346.1	2844.94
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3	19.5004	369	7195.65
13	80210559@2	预拌混凝土	C25	m3	95.599	369	35276.03
14	80210561@1	预拌混凝土	C30	m3	2.641	352	929.63
15	02050101@3	橡胶圈DN200		个	51.294	25.17	1291.07
16	02050101@4	橡胶圈DN300		个	102.588	43.32	4444.11
17	17250261@8	双壁波纹管(HDPE)	DN300	m	498	90.53	45083.94
18	17250261@9	双壁波纹管(HDPE)	DN200	m	249	64.42	16040.58
19	17250299@1	UPVC塑料排水管	公称外径160mm以内	m	556.08	32.7	18183.82
20	36010209	混凝土井盖井座		套	8.08	132.2	1068.18

单位工程主材表

工程名称： 道路二　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈DN200	个	51.294	25.17	1291.07		
2	橡胶圈DN300	个	102.588	43.32	4444.11		
3	双壁波纹管(HDPE) DN300	m	498	90.53	45083.94		
4	双壁波纹管(HDPE) DN200	m	249	64.42	16040.58		
5	UPVC塑料排水管 公称外径160mm以内	m	556.08	32.7	18183.82		
6	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内	个	29.68	9.81	291.16		
7	混凝土井盖井座	套	8.08	132.2	1068.18		
8	防坠网	套	8.08	50	404		
合计					86806.86		

道路七 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　道路七

投 标 总 价　（小写）：164,954.93

（大写）：壹拾陆万肆仟玖佰伍拾肆元玖角叁分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：道路七　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	140295.48	
1.1	污水管网	91745	
1.2	污水井	31327.6	
1.3	恢复破除混凝土路面	17222.88	
2	措施项目	6443.86	
2.1	其中：安全文明施工费	4738.69	
2.2	其他措施费（费率类）	1705.17	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4595.46	—
4.1	定额规费	4595.46	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	151334.8	
6	增值税	13620.13	—
7	含税工程造价合计	164954.93	
投标报价合计=1+2+3+4+6		164,954.93	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水管网					91745	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC管，DN160,环刚度≥8.0KN/m2 4.连接形式:粘接	m	160	55.08	8812.8	
2	040501004003	塑料管	1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管 2.材质及规格:HDPE管DN200，环刚度≥8.0KN/m2 3.连接形式:承插式橡胶圈密封连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	26	104.05	2705.3	
3	040501004002	塑料管	1.名称:高密度聚乙烯双壁波纹管 2.材质及规格:HDPE管DN300，环刚度≥8.0KN/m2 3.连接形式:承插式橡胶圈密封连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	217	139.6	30293.2	
4	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:根据现场综合考虑	m3	835	5.69	4751.15	
5	040103001003	回填方	1.密实度要求:分层夯实 2.填方材料品种:中粗砂 3.部位:管道两侧、管道顶 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	150.62	247.36	37257.36	
6	040103001002	回填方	1.密实度要求:满足图纸要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	675.24	11.33	7650.47	
7	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑	m3	19.36	14.19	274.72	
		分部小计					91745	
本页小计							91745	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水井					31327.6	
1	040504002001	混凝土井	1.名称：混凝土污水检查井 2.规格、型号：Φ1000，井高均（井室内净高）1.2M 3.详见图集：20S515-30 4.井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖，配防坠网 5.其它：详见图纸及规范	座	4	3434.23	13736.92	
2	040504002002	混凝土井	1.名称：混凝土污水沉泥井 2.规格、型号：Φ1000，井高均（井室内净高）1.2M 3.详见图集：20S515-313 4.井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖，配防坠网 5.其它：详见图纸及规范	座	4	2788.99	11155.96	
3	040504002003	混凝土井	1.名称：混凝土户线检查井 2.规格、型号：小方形600*600 3.井盖、井圈材质及规格：Φ600铸铁井盖 4.详见图集20S515-326 5.其它：详见图纸及规范	座	2	3217.36	6434.72	
		分部小计					31327.6	
		恢复破除混凝土路面					17222.88	
1	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm厚 3.其他:详见图纸设计	m2	106	162.48	17222.88	
		分部小计					17222.88	
		措施项目						
本页小计							48550.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 3 页 共 3 页

合　计		140295.48	

索成帅

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页　共 12 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-312	室外塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	127.73	4.33	43.89	45.01	12.77	0.43	4.39	4.5
人工单价		小计						12.77	0.43	4.39	4.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.99			
清单项目综合单价								55.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UPVC塑料排水管 公称外径160mm以内	m	0.993	32.7	32.47		
	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内	个	0.053	9.81	0.52		
	其他材料费			-	0.43	-	
	材料费小计			-	33.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 2 页　共 12 页

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	235.87	2.97		57.13	23.59	0.3		5.72
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	297.43	114.58	0.46	72.34	2.97	1.15		0.72
人工单价		小计						26.56	1.45		6.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.61			
清单项目综合单价								104.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	450	0.32		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	364.059	0.15		
	橡胶圈DN200	个	0.206	25.17	5.19		
	双壁波纹管(HDPE) DN200	m	1	64.42	64.42		
	其他材料费			-	1.01	-	
	材料费小计			-	71.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 3 页　共 12 页

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	281.69	3.12		68.23	28.17	0.31		6.83
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	297.43	114.58	0.46	72.34	2.97	1.15		0.72
人工单价		小计						31.14	1.46		7.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						99.45			
清单项目综合单价								139.6			

索成帅

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	450	0.32		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	364.059	0.15		
	橡胶圈DN300	个	0.206	43.32	8.92		
	双壁波纹管(HDPE) DN300	m	1	90.53	90.53		
	其他材料费			-	1.02	-	
	材料费小计			-	100.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 4 页　共 12 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	835

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2799.64	295.9	0.44		2.57	0.28
人工单价		小计						2.34		2.57	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 5 页　共 12 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	150.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-3-HA9 *1.0347	槽、坑回填砂　子目*1.0347	10m3	0.1	440.8	1897.41	21.91	113.45	44.08	189.74	2.19	11.35
人工单价		小计						44.08	189.74	2.19	11.35
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	1.3337	141.5	188.72		
	其他材料费			-	1.02	-	
	材料费小计			-	189.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 6 页　共 12 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	675.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 7 页　共 12 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	19.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	227.4	0.47		2.45	0.23
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	567.47			10.47	0.56
人工单价		小计						0.47		12.92	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 8 页　共 12 页

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-65	圆形污水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m	座	1	652.62	1903.14	13.15	177.97	652.62	1903.14	13.15	177.97
借5-3-381	钢筋混凝土非定型井 井盖制作	10m3	0.028	2273.01	3804.5		614.88	63.64	106.53		17.21
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0345	1629.33	3652.94	44.97	833.7	56.81	127.38	1.57	29.07
借5-3-386	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.1	711.73	1103.67	2.55	193.18	71.17	10.37	0.26	19.32
人工单价		小计						844.24	2147.42	14.98	243.57
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						184.02			
清单项目综合单价								3434.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑钢爬梯	kg	7.272	6.29	45.74		
	D400重型球墨铸铁井盖 Φ700重型	套	1	816	816		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	35.7418	3.5	125.1		
	标准砖 240*115*53	千块	0.111	450	49.95		
	预拌混凝土 C10	m3	0.228	346.1	78.91		
	预拌混凝土 C30	m3	0.092	352	32.38		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0834	364.059	30.36		
	预拌混凝土 C25	m3	2.4508	369	904.35		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 9 页　共 12 页

	混凝土井盖井座	套	1.01	132.2	133.52		
	防坠网	套	1.01	50	50.5		
	其他材料费			-	64.62	-	
	材料费小计			-	2331.42	-	

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 10 页　共 12 页

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-129	沉泥井 混凝土 井内径1m 井室高2.6m 井深3.1m	座	1	655.82	1942.09	12.69	178.39	655.82	1942.09	12.69	178.39
人工单价		小计						655.82	1942.09	12.69	178.39
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2788.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑钢爬梯	kg	9.696	6.29	60.99		
	D400重型球墨铸铁井盖 φ700重型	套	1	816	816		
	预拌混凝土 C10	m3	0.228	346.1	78.91		
	预拌混凝土 C30	m3	0.089	352	31.33		
	预拌混凝土 C25	m3	2.493	369	919.92		
	其他材料费			-	34.95	-	
	材料费小计			-	1942.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 11 页　共 12 页

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-143	矩形直线雨水检查井 混凝土井室净尺寸(长*宽*高) 1.1m*1.1m*1.8m 适用管径800mm 井深2.4m	座	1	880.78	2067.63	28.09	240.86	880.78	2067.63	28.09	240.86
人工单价		小计						880.78	2067.63	28.09	240.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3217.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑钢爬梯	kg	6.06	6.29	38.12		
	标准砖 240*115*53	千块	0.144	450	64.8		
	预拌混凝土 C10	m3	0.362	346.1	125.29		
	预拌混凝土 C30	m3	0.092	352	32.38		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.068	364.059	24.76		
	Φ600铸铁井盖	套	1	532	532		
	预拌混凝土 C25	m3	3.215	369	1186.34		
	其他材料费			-	63.95	-	
	材料费小计			-	2067.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 12 页　共 12 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1724.77	7671.3		832.54	17.25	76.71		8.33
5-189 换	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 换为【木模板方材】	100m2	0.01	2234.62	2784.02	1.71	998.79	22.35	27.84	0.02	9.99
人工单价		小计						39.6	104.55	0.02	18.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								162.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	0.0001	141.5	0.01		
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	木模板方材	m3	0.0025	2100	5.25		
	木支撑	m3	0.0032	1800	5.76		
	木支撑	m3	0.0032	1800	5.76		
	预拌混凝土 C25	m3	0.102	369	37.64		
	预拌混凝土 C25	m3	0.102	369	37.64		
	其他材料费			-	3.15	-	
	材料费小计			-	104.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4738.69			
2	01	其他措施费（费率类）			1705.17			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	426.29			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	852.59			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	426.29			
3	02	其他（费率类）						
		合 计			6443.80			

索成帅

编制人（造价人员）：王昱　　复核人（造价工程师）：郭林王

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

索成帅

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路七　　标段：污水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4595.46		4595.46
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4595.46		4595.46
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	151334.80	9	13620.13

主要材料价格表

工程名称： 道路七　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010131@2	钢筋	HRB400Φ12	kg	142.967	3.5	500.38
2	04030143	砂子	中粗砂	m3	200.897987	141.5	28427.07
3	04130103@1	标准砖	240*115*53	千块	0.90939	450	409.23
4	33010224	塑钢爬梯		kg	79.992	6.29	503.15
5	35010101	复合模板		m2	26.1555	37.12	970.89
6	35010116	木模板方材		m3	0.26924	2100	565.4
7	35030163	木支撑		m3	0.34185	1800	615.33
8	35030163@2	木支撑		m3	0.34185	1800	615.33
9	36010139@1	D400重型球墨铸铁井盖	Φ700重型	套	8	816	6528
10	36010139@4	Φ600铸铁井盖		套	2	532	1064
11	80210553@1	预拌混凝土	C10	m3	2.548	346.1	881.86
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3	10.812	369	3989.63
13	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	37.0172	369	13659.35
14	80210561@1	预拌混凝土	C30	m3	0.908	352	319.62
15	80050241@2	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.55708	364.059	202.81
16	02050101@3	橡胶圈DN300		个	44.702	43.32	1936.49
17	17250261@6	双壁波纹管(HDPE)	DN300	m	217	90.53	19645.01
18	17250261@7	双壁波纹管(HDPE)	DN200	m	26	64.42	1674.92
19	17250299@1	UPVC塑料排水管	公称外径160mm以内	m	158.88	32.7	5195.38
20	36010209	混凝土井盖井座		套	4.04	132.2	534.09

单位工程主材表

工程名称： 道路七　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈DN200	个	5.356	25.17	134.81		
2	橡胶圈DN300	个	44.702	43.32	1936.49		
3	双壁波纹管(HDPE) DN300	m	217	90.53	19645.01		
4	双壁波纹管(HDPE) DN200	m	26	64.42	1674.92		
5	UPVC塑料排水管 公称外径160mm以内	m	158.88	32.7	5195.38		
6	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内	个	8.48	9.81	83.19		
7	混凝土井盖井座	套	4.04	132.2	534.09		
8	防坠网	套	4.04	50	202		
合计					29405.89		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	亮化工程	351072.61		3458.17	3837.96
1	道路一	49879.01		497.72	553.51
2	道路二	82314.42		821.44	913.54
3	道路七	10535.23		91.22	99.05
4	道路八	23755.37		205.64	223.30
5	道路十	67356.15		672.22	747.52
6	道路十一	117232.43		1169.93	1301.04
合 计		351072.61		3458.17	3837.96

索成帅

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

道路一 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　道路一

投 标 总 价　（小写）：49,879.01

（大写）：肆万玖仟捌佰柒拾玖元零壹分

投　标　人：索成帅

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：索成帅

（签字或盖章）

编　制　人：王显　郝林玉

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：道路一　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	44503.77	
2	措施项目	703.28	
2.1	其中：安全文明施工费	497.72	
2.2	其他措施费（费率类）	205.56	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	553.51	—
4.1	定额规费	553.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	45760.56	
6	增值税	4118.45	—
7	含税工程造价合计	49879.01	
投标报价合计=1+2+3+4+6		49,879.01	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					44503.77	
1	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED 3.规格:间距≥30米，高6米，臂长1米，大灯40W，锂电池12V/60AH，100瓦单晶硅太阳能电池板，每盏路灯杆喷项目名称、编号及铭牌。 4.灯杆材质、规格:8m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其它:详见图纸设计及说明	套	20	1613.83	32276.6	
2	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:D10 4.其它:详见图纸设计及说明	m	24	32.21	773.04	
3	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢接地极 3.规格:L50*5（1.5m） 4.土质:普通土 5.其它:详见图纸设计及说明	根	20	97.98	1959.6	
4	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合现场实际考虑 2.挖土深度:1.2m以内 3.其他:详见图纸设计	m3	111.2	5.69	632.73	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场开挖土方 4.其他:详见图纸设计	m3	102.8	11.33	1164.72	
本页小计							36806.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场剩余土方 2.运距:结合现场实际考虑 3.其他:详见图纸设计	m3	8.4	14.19	119.2	
7	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 2.其他:详见图纸设计	m3	1.2	128.92	154.7	
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸设计	m3	7.2	423.84	3051.65	
9	041102002001	基础模板	1.构件类型:混凝土基础 2.其他:详见图纸设计	m2	48	60.2	2889.6	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.其他:详见图纸设计	t	0.06	4993.83	299.63	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16 2.其他:详见图纸设计	t	0.12	4816.83	578.02	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8箍筋 2.其他:详见图纸设计	t	0.06	6418.67	385.12	
13	010516002001	预埋铁件	1.铁件尺寸:260*260 2.其他:详见图纸设计	t	0.007	31308.58	219.16	
		措施项目						
本页小计							7697.08	
合　计							44503.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	424.55	267.56	193.36	152.7	42.46	26.76	19.34	15.27
人工单价		小计						42.46	26.76	19.34	15.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1510			
清单项目综合单价								1613.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	12.35	12.47		
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.75	2.78		
	直脚 3#	个	2.02	5.5	11.11		
	太阳能路灯LED 6m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	1	1510	1510		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	1536.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	3.31	10.74	13.81	0.61	3.31
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.74			
清单项目综合单价								32.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管　φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	热镀锌圆钢φ10	m	1	3.74	3.74		
	其他材料费			-	0.49	-	
	材料费小计			-	17.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 3 页　共 13 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	24.68	2.62	10.29	7.84	24.68	2.62	10.29	7.84
人工单价		小计						24.68	2.62	10.29	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.55			
清单项目综合单价								97.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	0.26	4.08	1.06		
	角钢接地极 50*5	kg	9.15	5.743	52.55		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	55.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	111.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2799.64	295.9	0.44		2.57	0.28
人工单价		小计						2.34		2.57	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	102.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	8.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	227.4	0.47		2.45	0.23
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	567.47			10.47	0.56
人工单价		小计						0.47		12.92	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1-84 + 2-1-85 * -10	褥垫层 石屑垫层 厚度20cm 换为【碎石综合】 实际厚度(cm):10	100m2	0.1	304.69	813.91		168.25	30.47	81.39		16.82
借2-1-83	褥垫层 砂垫层 厚度每减1cm	100m2	0.001	33.19	182.25		18.18	0.03	0.18		0.02
人工单价		小计						30.5	81.57		16.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合	m3	2.6512	76.59	203.06		
	其他材料费			-	-121.48	-	
	材料费小计			-	81.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	346.67	3736.87		154.85	34.67	373.69		15.48
人工单价		小计						34.67	373.69		15.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费									
清单项目综合单价								423.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	373.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2784.02	1.71	998.79	22.35	27.84	0.02	9.99
人工单价		小计						22.35	27.84	0.02	9.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0025	2100	5.25		
	圆钉	kg	0.1272	7	0.89		
	木支撑	m3	0.0065	1800	11.7		
	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.04	17.83	0.71		
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	27.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3609.28	22.3	420.86	941.29	3609.28	22.3	420.86
人工单价		小计						941.29	3609.28	22.3	420.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4993.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10	kg	1020	3.504	3574.08		
	其他材料费			-	35.19	-	
	材料费小计			-	3609.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	810.66	3577.8	66.05	362.25	810.66	3577.8	66.05	362.25
人工单价		小计						810.66	3577.8	66.05	362.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4816.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ16	kg	1025	3.393	3477.83		
	其他材料费			-	99.97	-	
	材料费小计			-	3577.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 12 页　共 13 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3655.07	54.39	836.76	1872.56	3655.07	54.39	836.76
人工单价		小计						1872.56	3655.07	54.39	836.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6418.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ8	kg	1020	3.522	3592.44		
	其他材料费			-	62.63	-	
	材料费小计			-	3655.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.007

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	3510.9	447.14	840.63	1881.35	3510.9	447.14	840.63
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2442.95	2085.34	403.89	743.92	2442.95	2085.34	403.89	743.92
人工单价		小计						4324.3	5596.24	851.03	1584.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费						18951.6			
清单项目综合单价								31308.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	1010	2.97	2999.7		
	地脚螺栓 成套	kg	1020	18.58	18951.6		
	其他材料费			-	2596.54	-	
	材料费小计			-	24547.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		497.72			
2	01	其他措施费（费率类）			205.56			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	51.39			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	102.78			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	51.39			
3	02	其他（费率类）						
			计		703.28			

索成帅

编制人（造价人员）：王昱　　复核人（造价工程师）：郭林玉

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	553.51		553.51
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	553.51		553.51
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	45760.56	9	4118.45

主要材料价格表

工程名称： 道路一　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	010102l0@1	钢筋	HRB400以内 Φ10	kg	61.2	3.504	214.44
2	010102l0@2	钢筋	HRB400以内 Φ8	kg	61.2	3.522	215.55
3	010102l1@1	钢筋	HRB400以内 Φ16	kg	123	3.393	417.34
4	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	5.2	4.08	21.22
5	03010942	圆钉		kg	6.1056	7	42.74
6	03210593	铁件	综合	kg	7.07	2.97	21
7	03210673	直脚	3#	个	40.4	5.5	222.2
8	04050173@1	级配碎石	综合	m3	3.18144	76.59	243.67
9	05030105	板方材		m3	0.12192	2100	256.03
10	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	1.92	17.83	34.23
11	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	20.2	12.35	249.47
12	27010156	羊角熔断器	10A	个	20.2	2.75	55.55
13	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	2.4	133.17	319.61
14	35010101	复合模板		m2	11.844	37.12	439.65
15	35030163	木支撑		m3	0.3096	1800	557.28
16	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	7.272	369	2683.37
17	01130161@1	角钢接地极	50*5	kg	183	5.743	1050.97
18	03011604	地脚螺栓	成套	kg	7.14	18.58	132.66
19	25610121@1	太阳能路灯LED 6m	抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	20	1510	30200
20	补充主材001@1	热镀锌圆钢Φ10		m	24	3.74	89.76

单位工程主材表

工程名称： 道路一　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	角钢接地极 50*5	kg	183	5.743	1050.97		
2	地脚螺栓 成套	kg	7.14	18.58	132.66		
3	太阳能路灯LED 6m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	20	1510	30200		
4	热镀锌圆钢Φ10	m	24	3.74	89.76		
合计					31473.39		

道路二 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　道路二

投 标 总 价　（小写）：82,314.42

（大写）：捌万贰仟叁佰壹拾肆元肆角贰分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：道路二　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	73443.6	
2	措施项目	1160.68	
2.1	其中：安全文明施工费	821.44	
2.2	其他措施费（费率类）	339.24	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	913.54	—
4.1	定额规费	913.54	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	75517.82	
6	增值税	6796.6	—
7	含税工程造价合计	82314.42	
投标报价合计=1+2+3+4+6		82,314.42	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					73443.6	
1	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED 3.规格:间距≥30米，高6米，臂长1米，大灯40W，锂电池12V/60AH，100瓦单晶硅太阳能电池板，每盏路灯杆喷项目名称、编号及铭牌。 4.灯杆材质、规格:8m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其它:详见图纸设计及说明	套	33	1613.83	53256.39	
2	040806002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:D10 4.其它:详见图纸设计及说明	m	39.6	32.21	1275.52	
3	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢接地极 3.规格:L50*5（1.5m） 4.土质:普通土 5.其它:详见图纸设计及说明	根	33	97.98	3233.34	
4	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合现场实际考虑 2.挖土深度:1.2m以内 3.其他:详见图纸设计	m3	183.48	5.69	1044	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场开挖土方 4.其他:详见图纸设计	m3	169.62	11.32	1920.1	
本页小计							60729.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场剩余土方 2.运距:结合现场实际考虑 3.其他:详见图纸设计	m3	13.86	14.19	196.67	
7	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 2.其他:详见图纸设计	m3	1.98	128.92	255.26	
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸设计	m3	11.88	423.84	5035.22	
9	041102002001	基础模板	1.构件类型:混凝土基础 2.其他:详见图纸设计	m2	79.2	60.2	4767.84	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.其他:详见图纸设计	t	0.099	4993.73	494.38	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16 2.其他:详见图纸设计	t	0.198	4816.78	953.72	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8箍筋 2.其他:详见图纸设计	t	0.099	6418.69	635.45	
13	010516002001	预埋铁件	1.铁件尺寸:260*260 2.其他:详见图纸设计	t	0.012	31309.17	375.71	
		措施项目						
本页小计							12714.25	
合　计							73443.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	424.55	267.56	193.36	152.7	42.46	26.76	19.34	15.27
人工单价		小计						42.46	26.76	19.34	15.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1510			
清单项目综合单价								1613.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	12.35	12.47		
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.75	2.78		
	直脚 3#	个	2.02	5.5	11.11		
	太阳能路灯LED 6m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	1	1510	1510		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	1536.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	040806002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	39.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	3.31	10.74	13.81	0.61	3.31
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.74			
清单项目综合单价								32.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管　φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	热镀锌圆钢φ10	m	1	3.74	3.74		
	其他材料费			-	0.49	-	
	材料费小计			-	17.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 3 页　共 13 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	24.68	2.62	10.29	7.84	24.68	2.62	10.29	7.84
人工单价		小计						24.68	2.62	10.29	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.55			
清单项目综合单价								97.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	0.26	4.08	1.06		
	角钢接地极 50*5	kg	9.15	5.743	52.55		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	55.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	183.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2799.64	295.9	0.44		2.57	0.28
人工单价		小计						2.34		2.57	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	169.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	13.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	227.4	0.47		2.45	0.23
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	567.47			10.47	0.56
人工单价		小计						0.47		12.92	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1-84 + 2-1-85 * -10	褥垫层 石屑垫层 厚度20cm 换为【碎石综合】 实际厚度(cm):10	100m2	0.1	304.69	813.91		168.25	30.47	81.39		16.82
借2-1-83 换	褥垫层 砂垫层 厚度每减1cm 换为【砂子粗砂】	100m2	0.001	33.19	182.25		18.18	0.03	0.18		0.02
人工单价		小计						30.5	81.57		16.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合	m3	2.6512	76.59	203.06		
	其他材料费			-	-121.48	-	
	材料费小计			-	81.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	11.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	346.67	3736.87		154.85	34.67	373.69		15.48
人工单价		小计						34.67	373.69		15.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								423.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	373.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	79.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2784.02	1.71	998.79	22.35	27.84	0.02	9.99
人工单价		小计						22.35	27.84	0.02	9.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.1272	7	0.89		
	板方材	m3	0.0025	2100	5.25		
	木支撑	m3	0.0065	1800	11.7		
	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.04	17.83	0.71		
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	27.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.099

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3609.28	22.3	420.86	941.29	3609.28	22.3	420.86
人工单价		小计						941.29	3609.28	22.3	420.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4993.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10	kg	1020	3.504	3574.08		
	其他材料费			-	35.19	-	
	材料费小计			-	3609.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	810.66	3577.8	66.05	362.25	810.66	3577.8	66.05	362.25
人工单价		小计						810.66	3577.8	66.05	362.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4816.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ16	kg	1025	3.393	3477.83		
	其他材料费			-	99.97	-	
	材料费小计			-	3577.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 12 页　共 13 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.099

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3655.07	54.39	836.76	1872.56	3655.07	54.39	836.76
人工单价		小计						1872.56	3655.07	54.39	836.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6418.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ8	kg	1020	3.522	3592.44		
	其他材料费			-	62.63	-	
	材料费小计			-	3655.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.012

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	3510.9	447.14	840.63	1881.35	3510.9	447.14	840.63
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2442.95	2085.34	403.89	743.92	2442.95	2085.34	403.89	743.92
人工单价		小计						4324.3	5596.24	851.03	1584.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费						18951.6			
清单项目综合单价								31309.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	1010	2.97	2999.7		
	地脚螺栓 成套	kg	1020	18.58	18951.6		
	其他材料费			-	2596.54	-	
	材料费小计			-	24547.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		821.44			
2	01	其他措施费（费率类）			339.24			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	84.81			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	169.62			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	84.81			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

索成帅

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路二　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	913.54		913.54
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	913.54		913.54
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	75517.82	9	6796.60

主要材料价格表

工程名称： 道路二　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	010102l0@1	钢筋	HRB400以内 Φ10	kg	100.98	3.504	353.83
2	010102l0@2	钢筋	HRB400以内 Φ8	kg	100.98	3.522	355.65
3	010102l1@1	钢筋	HRB400以内 Φ16	kg	202.95	3.393	688.61
4	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	8.58	4.08	35.01
5	03010942	圆钉		kg	10.07424	7	70.52
6	03210593	铁件	综合	kg	12.12	2.97	36
7	03210673	直脚	3#	个	66.66	5.5	366.63
8	04050173@1	级配碎石	综合	m3	5.249376	76.59	402.05
9	05030105	板方材		m3	0.201168	2100	422.45
10	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	3.168	17.83	56.49
11	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	33.33	12.35	411.63
12	27010156	羊角熔断器	10A	个	33.33	2.75	91.66
13	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	3.96	133.17	527.35
14	35010101	复合模板		m2	19.5426	37.12	725.42
15	35030163	木支撑		m3	0.51084	1800	919.51
16	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	11.9988	369	4427.56
17	01130161@1	角钢接地极	50*5	kg	301.95	5.743	1734.1
18	03011604	地脚螺栓	成套	kg	12.24	18.58	227.42
19	25610121@3	太阳能路灯LED 6m	抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	33	1510	49830
20	补充主材001@1	热镀锌圆钢Φ10		m	39.6	3.74	148.1

单位工程主材表

工程名称： 道路二　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	角钢接地极 50*5	kg	301.95	5.743	1734.1		
2	地脚螺栓 成套	kg	12.24	18.58	227.42		
3	太阳能路灯LED 6m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	33	1510	49830		
4	热镀锌圆钢Φ10	m	39.6	3.74	148.1		

道路七 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　道路七

投 标 总 价　（小写）：10,535.23

（大写）：壹万零伍佰叁拾伍元贰角叁分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：道路七　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	9438.29	
2	措施项目	128.01	
2.1	其中：安全文明施工费	91.22	
2.2	其他措施费（费率类）	36.79	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	99.05	—
4.1	定额规费	99.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	9665.35	
6	增值税	869.88	—
7	含税工程造价合计	10535.23	
投标报价合计=1+2+3+4+6		10,535.23	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					9438.29	
1	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED 3.规格:间距≥50米，高8米，臂长1.2米，大灯80W，锂电池12V/120AH，150瓦单晶硅太阳能电池板，每盏路灯杆喷项目名称、编号及铭牌。 4.灯杆材质、规格:8m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其它:详见图纸设计及说明	套	4	1723.83	6895.32	
2	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.其它:详见图纸设计及说明	m	4.8	32.21	154.61	
3	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢接地极 3.规格:L50*5（1.5m） 4.土质:普通土 5.其它:详见图纸设计及说明	根	4	97.98	391.92	
4	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合现场实际考虑 2.挖土深度:1.2m以内 3.其他:详见图纸设计	m3	26.08	5.69	148.4	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场开挖土方 4.其他:详见图纸设计	m3	23.12	11.32	261.72	
本页小计							7851.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场剩余土方 2.运距:结合现场实际考虑 3.其他:详见图纸设计	m3	2.96	14.19	42	
7	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 2.其他:详见图纸设计	m3	0.4	128.91	51.56	
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸设计	m3	2.56	423.92	1085.24	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.其他:详见图纸设计	t	0.016	4993.76	79.9	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ22 2.其他:详见图纸设计	t	0.024	4389.16	105.34	
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8箍筋 2.其他:详见图纸设计	t	0.02	6418.5	128.37	
12	010516002001	预埋铁件	1.铁件尺寸:260*260 2.其他:详见图纸设计	t	0.003	31303.33	93.91	
		措施项目						
本页小计							1586.32	
合　计							9438.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页　共 12 页

项目编码		030412007001		项目名称		一般路灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	424.55	267.56	193.36	152.7	42.46	26.76	19.34	15.27
人工单价		小计						42.46	26.76	19.34	15.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1620			
清单项目综合单价								1723.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板				副		1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#				个		2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A				个		1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯LED 8m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下				套		1	1620	1620		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	1646.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 2 页　共 12 页

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	3.31	10.74	13.81	0.61	3.31
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.74			
清单项目综合单价								32.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 综合	kg	0.021	5.2	0.11		
	钢锯条	条	0.1	0.5	0.05		
	钢管保护管 φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	热镀锌圆钢φ10	m	1	3.74	3.74		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	17.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 3 页　共 12 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	24.68	2.62	10.29	7.84	24.68	2.62	10.29	7.84
人工单价		小计						24.68	2.62	10.29	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.55			
清单项目综合单价								97.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 综合	kg	0.15	5.2	0.78		
	钢锯条	条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合	kg	0.26	4.08	1.06		
	角钢接地极 50*5	kg	9.15	5.743	52.55		
	其他材料费			-	0.27	-	
	材料费小计			-	55.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 4 页　共 12 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	26.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2799.64	295.9	0.44		2.57	0.28
人工单价		小计						2.34		2.57	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 5 页　共 12 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	23.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 6 页　共 12 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	227.4	0.47		2.45	0.23
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	567.47			10.47	0.56
人工单价		小计						0.47		12.92	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 7 页　共 12 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1-84 + 2-1-85 * -10	褥垫层 石屑垫层 厚度20cm 换为【碎石综合】 实际厚度(cm):10	100m2	0.1	304.69	813.91		168.25	30.47	81.39		16.82
借2-1-83 换	褥垫层 砂垫层 厚度每减1cm 换为【砂子粗砂】	100m2	0.001	33.19	182.25		18.18	0.03	0.18		0.02
人工单价		小计						30.5	81.57		16.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合	m3	2.6512	76.59	203.06		
	其他材料费			-	-121.48	-	
	材料费小计			-	81.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 8 页　共 12 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	2.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	346.67	3736.87		154.85	34.67	373.69		15.48
10-295	防腐油漆 沥青漆 混凝土、抹灰面 面漆 一遍	100m2		2943.47	613.15	2631.77	761.93	0.03	0.01	0.02	0.01
人工单价		小计						34.7	373.7	0.02	15.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								423.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	373.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 9 页　共 12 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3609.28	22.3	420.86	941.29	3609.28	22.3	420.86
人工单价		小计						941.29	3609.28	22.3	420.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4993.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10	kg	1020	3.504	3574.08		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.64	6.24	35.19		
	材料费小计			-	3609.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 10 页　共 12 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.024

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm 换为【钢筋HRB400以上 φ22】	t	1	556.95	3529.66	53.75	248.87	556.95	3529.66	53.75	248.87
人工单价		小计						556.95	3529.66	53.75	248.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费									
清单项目综合单价								4389.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	1.6	6.24	9.98		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	4.8	14.2	68.16		
	钢筋 HRB400以上 φ22	kg	1025	3.367	3451.18		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	3529.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 11 页　共 12 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3655.07	54.39	836.76	1872.56	3655.07	54.39	836.76
人工单价		小计						1872.56	3655.07	54.39	836.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6418.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	10.037	6.24	62.63		
	钢筋 HRB400以内 Φ8	kg	1020	3.522	3592.44		
	材料费小计			-	3655.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 12 页　共 12 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.003

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	3510.9	447.14	840.63	1881.35	3510.9	447.14	840.63
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2442.95	2085.34	403.89	743.92	2442.95	2085.34	403.89	743.92
人工单价		小计						4324.3	5596.24	851.03	1584.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费						18951.6			
清单项目综合单价								31303.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	14.2	511.2		
	铁件 综合	kg	1010	2.97	2999.7		
	电焊条 L-60 φ3.2	kg	52.68	39	2054.52		
	地脚螺栓 成套	kg	1020	18.58	18951.6		
	其他材料费			-	30.82	-	
	材料费小计			-	24547.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		91.22			
2	01	其他措施费（费率类）			36.79			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	9.2			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	18.39			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	9.2			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

索成帅

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路七　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	99.05		99.05
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	99.05		99.05
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	9665.35	9	869.88

主要材料价格表

工程名称： 道路七　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210@1	钢筋	HRB400以内 Φ10	kg	16.32	3.504	57.19
2	01010210@2	钢筋	HRB400以内 Φ8	kg	20.4	3.522	71.85
3	01010222@1	钢筋	HRB400以上 Φ22	kg	24.6	3.367	82.83
4	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.32938	6.24	2.06
5	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.04	4.08	4.24
6	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.7008	5.2	3.64
7	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	0.2232	14.2	3.17
8	03130943	电焊条	L-60 Φ3.2	kg	0.15804	39	6.16
9	03131923	钢锯条		条	4.48	0.5	2.24
10	03210593	铁件	综合	kg	3.03	2.97	9
11	03210673	直脚	3#	个	8.08	5.5	44.44
12	04050173@1	级配碎石	综合	m3	1.06048	76.59	81.22
13	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	4.04	12.35	49.89
14	27010156	羊角熔断器	10A	个	4.04	2.75	11.11
15	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	0.48	133.17	63.92
16	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	2.5856	369	954.09
17	01130161@1	角钢接地极	50*5	kg	36.6	5.743	210.19
18	03011604	地脚螺栓	成套	kg	3.06	18.58	56.85
19	25610121@2	太阳能路灯LED 8m	抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	4	1620	6480
20	补充主材001@1	热镀锌圆钢Φ10		m	4.8	3.74	17.95

单位工程主材表

工程名称： 道路七　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	角钢接地极 50*5	kg	36.6	5.743	210.19		
2	地脚螺栓 成套	kg	3.06	18.58	56.85		
3	太阳能路灯LED 8m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	4	1620	6480		
4	热镀锌圆钢Φ10	m	4.8	3.74	17.95		
合计					6764.99		

道路八　　工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：　　（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：道路八

投 标 总 价　（小写）：23,755.37

（大写）：贰万叁仟柒佰伍拾伍元叁角柒分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：道路八　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	21282.06	
2	措施项目	288.56	
2.1	其中：安全文明施工费	205.64	
2.2	其他措施费（费率类）	82.92	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	223.3	—
4.1	定额规费	223.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	21793.92	
6	增值税	1961.45	—
7	含税工程造价合计	23755.37	
投标报价合计=1+2+3+4+6		23,755.37	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					21282.06	
1	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED 3.规格:间距≥50米，高8米，臂长1.2米，大灯80W，锂电池12V/120AH，150瓦单晶硅太阳能电池板，每盏路灯杆喷项目名称、编号及铭牌。 4.灯杆材质、规格:8m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其它:详见图纸设计及说明	套	9	1723.83	15514.47	
2	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.其它:详见图纸设计及说明	m	10.8	32.21	347.87	
3	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢接地极 3.规格:L50*5（1.5m） 4.土质:普通土 5.其它:详见图纸设计及说明	根	9	97.98	881.82	
4	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合现场实际考虑 2.挖土深度:1.2m以内 3.其他:详见图纸设计	m3	58.68	5.69	333.89	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场开挖土方 4.其他:详见图纸设计	m3	52.02	11.32	588.87	
本页小计							17666.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场剩余土方 2.运距:结合现场实际考虑 3.其他:详见图纸设计	m3	6.66	14.18	94.44	
7	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 2.其他:详见图纸设计	m3	0.9	128.91	116.02	
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸设计	m3	5.85	423.91	2479.87	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.其他:详见图纸设计	t	0.036	4993.89	179.78	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ22 2.其他:详见图纸设计	t	0.054	4389.26	237.02	
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8箍筋 2.其他:详见图纸设计	t	0.045	6418.89	288.85	
12	010516002001	预埋铁件	1.铁件尺寸:260*260 2.其他:详见图纸设计	t	0.007	31308.58	219.16	
		措施项目						
本页小计							3615.14	
合　计							21282.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页　共 12 页

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	424.55	267.56	193.36	152.7	42.46	26.76	19.34	15.27
人工单价		小计						42.46	26.76	19.34	15.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1620			
清单项目综合单价								1723.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	直脚 3#	个	2.02	5.5	11.11		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	12.35	12.47		
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯LED 8m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	1	1620	1620		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	1646.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 2 页　共 12 页

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	3.31	10.74	13.81	0.61	3.31
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.74			
清单项目综合单价								32.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 综合	kg	0.021	5.2	0.11		
	钢锯条	条	0.1	0.5	0.05		
	钢管保护管 φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	热镀锌圆钢φ10	m	1	3.74	3.74		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	17.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 3 页　共 12 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	24.68	2.62	10.29	7.84	24.68	2.62	10.29	7.84
人工单价		小计						24.68	2.62	10.29	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.55			
清单项目综合单价								97.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 综合	kg	0.15	5.2	0.78		
	钢锯条	条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合	kg	0.26	4.08	1.06		
	角钢接地极 50*5	kg	9.15	5.743	52.55		
	其他材料费			-	0.27	-	
	材料费小计			-	55.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 4 页　共 12 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	58.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2799.64	295.9	0.44		2.57	0.28
人工单价		小计						2.34		2.57	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 5 页　共 12 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	52.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 6 页　共 12 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	227.4	0.47		2.45	0.23
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	567.47			10.47	0.56
人工单价		小计						0.47		12.92	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 7 页　共 12 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1-84 + 2-1-85 * -10	褥垫层 石屑垫层 厚度20cm 换为【碎石综合】 实际厚度(cm):10	100m2	0.1	304.69	813.91		168.25	30.47	81.39		16.82
借2-1-83 换	褥垫层 砂垫层 厚度每减1cm 换为【砂子粗砂】	100m2	0.001	33.19	182.25		18.18	0.03	0.18		0.02
人工单价		小计						30.5	81.57		16.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合	m3	2.6512	76.59	203.06		
	其他材料费			-	-121.48	-	
	材料费小计			-	81.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 8 页　共 12 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	5.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	346.67	3736.87		154.85	34.67	373.69		15.48
10-295	防腐油漆 沥青漆 混凝土、抹灰面 面漆 一遍	100m2		2943.47	613.15	2631.77	761.93	0.03	0.01	0.02	0.01
人工单价		小计						34.7	373.7	0.02	15.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								423.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	373.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 9 页　共 12 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.036

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3609.28	22.3	420.86	941.29	3609.28	22.3	420.86
人工单价		小计						941.29	3609.28	22.3	420.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4993.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10	kg	1020	3.504	3574.08		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.64	6.24	35.19		
	材料费小计			-	3609.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 10 页　共 12 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.054

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm 换为【钢筋HRB400以上 φ22】	t	1	556.95	3529.66	53.75	248.87	556.95	3529.66	53.75	248.87
人工单价		小计						556.95	3529.66	53.75	248.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费									
清单项目综合单价								4389.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	1.6	6.24	9.98		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	4.8	14.2	68.16		
	钢筋 HRB400以上 φ22	kg	1025	3.367	3451.18		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	3529.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 11 页　共 12 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.045

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3655.07	54.39	836.76	1872.56	3655.07	54.39	836.76
人工单价		小计						1872.56	3655.07	54.39	836.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6418.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	10.037	6.24	62.63		
	钢筋 HRB400以内 Φ8	kg	1020	3.522	3592.44		
	材料费小计			-	3655.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 12 页　共 12 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.007

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	3510.9	447.14	840.63	1881.35	3510.9	447.14	840.63
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2442.95	2085.34	403.89	743.92	2442.95	2085.34	403.89	743.92
人工单价		小计						4324.3	5596.24	851.03	1584.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费						18951.6			
清单项目综合单价								31308.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43系列	kg	36	14.2	511.2		
	铁件 综合	kg	1010	2.97	2999.7		
	电焊条 L-60 φ3.2	kg	52.68	39	2054.52		
	地脚螺栓 成套	kg	1020	18.58	18951.6		
	其他材料费			-	30.82	-	
	材料费小计			-	24547.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		205.64			
2	01	其他措施费（费率类）			82.92			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	20.73			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	41.46			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	20.73			
3	02	其他（费率类）						
		合计			288.56			

索成帅

中超建设（林州）有限公司

编制人（造价人员）：王显　　复核人（造价工程师）：郝林玉

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路八　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	223.30		223.30
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	223.30		223.30
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	21793.92	9	1961.45

主要材料价格表

工程名称： 道路八　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210@1	钢筋	HRB400以内 Φ10	kg	36.72	3.504	128.67
2	01010210@2	钢筋	HRB400以内 Φ8	kg	45.9	3.522	161.66
3	01010222@1	钢筋	HRB400以上 Φ22	kg	55.35	3.367	186.36
4	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.741105	6.24	4.62
5	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	2.34	4.08	9.55
6	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	1.5768	5.2	8.2
7	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	0.5112	14.2	7.26
8	03130943	电焊条	L-60 Φ3.2	kg	0.36876	39	14.38
9	03131923	钢锯条		条	10.08	0.5	5.04
10	03210593	铁件	综合	kg	7.07	2.97	21
11	03210673	直脚	3#	个	18.18	5.5	99.99
12	04050173@1	级配碎石	综合	m3	2.38608	76.59	182.75
13	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	9.09	12.35	112.26
14	27010156	羊角熔断器	10A	个	9.09	2.75	25
15	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	1.08	133.17	143.82
16	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	5.9085	369	2180.24
17	01130161@1	角钢接地极	50*5	kg	82.35	5.743	472.94
18	03011604	地脚螺栓	成套	kg	7.14	18.58	132.66
19	25610121@3	太阳能路灯LED 8m	抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	9	1620	14580
20	补充主材001@1	热镀锌圆钢Φ10		m	10.8	3.74	40.39

单位工程主材表

工程名称： 道路八　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	角钢接地极 50*5	kg	82.35	5.743	472.94		
2	地脚螺栓 成套	kg	7.14	18.58	132.66		
3	太阳能路灯LED 8m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	9	1620	14580		
4	热镀锌圆钢Φ10	m	10.8	3.74	40.39		
合计					15225.99		

道路十 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　道路十

投 标 总 价　（小写）：67,356.15

（大写）：陆万柒仟叁佰伍拾陆元壹角伍分

投　标　人：索成帅

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：索成帅

（签字或盖章）

编　制　人：王显　郝林玉

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：道路十　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	60097.29	
2	措施项目	949.82	
2.1	其中：安全文明施工费	672.22	
2.2	其他措施费（费率类）	277.6	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	747.52	—
4.1	定额规费	747.52	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	61794.63	
6	增值税	5561.52	—
7	含税工程造价合计	67356.15	
投标报价合计=1+2+3+4+6		67,356.15	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					60097.29	
1	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED 3.规格:间距≥30米，高6米，臂长1米，大灯40W，锂电池12V/60AH，100瓦单晶硅太阳能电池板，每盏路灯杆喷项目名称、编号及铭牌。 4.灯杆材质、规格:8m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其它:详见图纸设计及说明	套	27	1613.83	43573.41	
2	040806002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:D10 4.其它:详见图纸设计及说明	m	32.4	32.21	1043.6	
3	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢接地极 3.规格:L50*5（1.5m） 4.土质:普通土 5.其它:详见图纸设计及说明	根	27	97.98	2645.46	
4	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合现场实际考虑 2.挖土深度:1.2m以内 3.其他:详见图纸设计	m3	150.12	5.69	854.18	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场开挖土方 4.其他:详见图纸设计	m3	138.78	11.33	1572.38	
本页小计							49689.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场剩余土方 2.运距:结合现场实际考虑 3.其他:详见图纸设计	m3	11.34	14.19	160.91	
7	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 2.其他:详见图纸设计	m3	1.62	128.92	208.85	
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸设计	m3	9.72	423.84	4119.72	
9	041102002001	基础模板	1.构件类型:混凝土基础 2.其他:详见图纸设计	m2	64.8	60.2	3900.96	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.其他:详见图纸设计	t	0.081	4993.7	404.49	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16 2.其他:详见图纸设计	t	0.162	4816.79	780.32	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8箍筋 2.其他:详见图纸设计	t	0.081	6418.88	519.93	
13	010516002001	预埋铁件	1.铁件尺寸:260*260 2.其他:详见图纸设计	t	0.01	31308	313.08	
		措施项目						
本页小计							10408.26	
合　计							60097.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码		030412007001	项目名称		一般路灯		计量单位	套	工程量	27
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	424.55	267.56	193.36	152.7	42.46	26.76	19.34	15.27
人工单价		小计						42.46	26.76	19.34	15.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1510			
清单项目综合单价								1613.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副		1.01		12.35	12.47		
	羊角熔断器 10A			个		1.01		2.75	2.78		
	直脚 3#			个		2.02		5.5	11.11		
	太阳能路灯LED 6m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下			套		1		1510	1510		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	1536.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	040806002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	3.31	10.74	13.81	0.61	3.31
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.74			
清单项目综合单价								32.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管　φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	热镀锌圆钢φ10	m	1	3.74	3.74		
	其他材料费			-	0.49	-	
	材料费小计			-	17.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 3 页　共 13 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	24.68	2.62	10.29	7.84	24.68	2.62	10.29	7.84
人工单价		小计						24.68	2.62	10.29	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.55			
清单项目综合单价								97.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	0.26	4.08	1.06		
	角钢接地极 50*5	kg	9.15	5.743	52.55		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	55.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	150.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2799.64	295.9	0.44		2.57	0.28
人工单价		小计						2.34		2.57	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	138.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	11.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	227.4	0.47		2.45	0.23
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	567.47			10.47	0.56
人工单价		小计						0.47		12.92	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1-84 + 2-1-85 * -10	褥垫层 石屑垫层 厚度20cm 换为【碎石综合】 实际厚度(cm):10	100m2	0.1	304.69	813.91		168.25	30.47	81.39		16.82
借2-1-83 换	褥垫层 砂垫层 厚度每减1cm 换为【砂子粗砂】	100m2	0.001	33.19	182.25		18.18	0.03	0.18		0.02
人工单价		小计						30.5	81.57		16.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合	m3	2.6512	76.59	203.06		
	其他材料费			-	-121.48	-	
	材料费小计			-	81.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	9.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	346.67	3736.87		154.85	34.67	373.69		15.48
人工单价		小计						34.67	373.69		15.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								423.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	373.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	64.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2784.02	1.71	998.79	22.35	27.84	0.02	9.99
人工单价		小计						22.35	27.84	0.02	9.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.1272	7	0.89		
	板方材	m3	0.0025	2100	5.25		
	木支撑	m3	0.0065	1800	11.7		
	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.04	17.83	0.71		
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	27.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.081

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3609.28	22.3	420.86	941.29	3609.28	22.3	420.86
人工单价		小计						941.29	3609.28	22.3	420.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4993.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10	kg	1020	3.504	3574.08		
	其他材料费			-	35.19	-	
	材料费小计			-	3609.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	810.66	3577.8	66.05	362.25	810.66	3577.8	66.05	362.25
人工单价		小计						810.66	3577.8	66.05	362.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4816.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ16	kg	1025	3.393	3477.83		
	其他材料费			-	99.97	-	
	材料费小计			-	3577.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 12 页　共 13 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.081

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3655.07	54.39	836.76	1872.56	3655.07	54.39	836.76
人工单价		小计						1872.56	3655.07	54.39	836.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6418.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ8	kg	1020	3.522	3592.44		
	其他材料费			-	62.63	-	
	材料费小计			-	3655.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	3510.9	447.14	840.63	1881.35	3510.9	447.14	840.63
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2442.95	2085.34	403.89	743.92	2442.95	2085.34	403.89	743.92
人工单价		小计						4324.3	5596.24	851.03	1584.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费						18951.6			
清单项目综合单价								31308			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	1010	2.97	2999.7		
	地脚螺栓 成套	kg	1020	18.58	18951.6		
	其他材料费			-	2596.54	-	
	材料费小计			-	24547.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		672.22			
2	01	其他措施费（费率类）			277.6			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	69.4			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	138.8			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	69.4			
3	02	其他（费率类）						
		合 计			948.82			

索成帅

中超建设（林州）有限公司

王昱

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路十　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	747.52		747.52
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	747.52		747.52
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	61794.63	9	5561.52

主要材料价格表

工程名称： 道路十 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210@1	钢筋	HRB400以内 Φ10	kg	82.62	3.504	289.5
2	01010210@2	钢筋	HRB400以内 Φ8	kg	82.62	3.522	290.99
3	01010211@1	钢筋	HRB400以内 Φ16	kg	166.05	3.393	563.41
4	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	7.02	4.08	28.64
5	03010942	圆钉		kg	8.24256	7	57.7
6	03210593	铁件	综合	kg	10.1	2.97	30
7	03210673	直脚	3#	个	54.54	5.5	299.97
8	04050173@1	级配碎石	综合	m3	4.294944	76.59	328.95
9	05030105	板方材		m3	0.164592	2100	345.64
10	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	2.592	17.83	46.22
11	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	27.27	12.35	336.78
12	27010156	羊角熔断器	10A	个	27.27	2.75	74.99
13	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	3.24	133.17	431.47
14	35010101	复合模板		m2	15.9894	37.12	593.53
15	35030163	木支撑		m3	0.41796	1800	752.33
16	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	9.8172	369	3622.55
17	01130161@1	角钢接地极	50*5	kg	247.05	5.743	1418.81
18	03011604	地脚螺栓	成套	kg	10.2	18.58	189.52
19	25610121@3	太阳能路灯LED 6m	抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	27	1510	40770
20	补充主材001@1	热镀锌圆钢Φ10		m	32.4	3.74	121.18

单位工程主材表

工程名称： 道路十　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	角钢接地极 50*5	kg	247.05	5.743	1418.81		
2	地脚螺栓 成套	kg	10.2	18.58	189.52		
3	太阳能路灯LED 6m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	27	1510	40770		
4	热镀锌圆钢Φ10	m	32.4	3.74	121.18		

道路十一 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　道路十一

投 标 总 价　（小写）：117,232.43

（大写）：壹拾壹万柒仟贰佰叁拾贰元肆角叁分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：道路十一　　第 1 页 共 1 页

索成帅



表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	104598.59	
2	措施项目	1653.06	
2.1	其中：安全文明施工费	1169.93	
2.2	其他措施费（费率类）	483.13	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1301.04	—
4.1	定额规费	1301.04	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	107552.69	
6	增值税	9679.74	—
7	含税工程造价合计	117232.43	
投标报价合计=1+2+3+4+6		117,232.43	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					104598.59	
1	030412007001	一般路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED 3.规格:间距≥30米，高6米，臂长1米，大灯40W，锂电池12V/60AH，100瓦单晶硅太阳能电池板，每盏路灯杆喷项目名称、编号及铭牌。 4.灯杆材质、规格:8m 5.灯架形式及臂长:成套 6.其它:详见图纸设计及说明	套	47	1613.83	75850.01	
2	040806002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:D10 4.其它:详见图纸设计及说明	m	56.4	32.21	1816.64	
3	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢接地极 3.规格:L50*5（1.5m） 4.土质:普通土 5.其它:详见图纸设计及说明	根	47	97.98	4605.06	
4	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合现场实际考虑 2.挖土深度:1.2m以内 3.其他:详见图纸设计	m3	261.32	5.69	1486.91	
5	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场开挖土方 4.其他:详见图纸设计	m3	241.58	11.32	2734.69	
本页小计							86493.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场剩余土方 2.运距:结合现场实际考虑 3.其他:详见图纸设计	m3	19.74	14.19	280.11	
7	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 2.其他:详见图纸设计	m3	2.82	128.91	363.53	
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见图纸设计	m3	16.92	423.84	7171.37	
9	041102002001	基础模板	1.构件类型:混凝土基础 2.其他:详见图纸设计	m2	112.8	60.2	6790.56	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10 2.其他:详见图纸设计	t	0.141	4993.69	704.11	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16 2.其他:详见图纸设计	t	0.282	4816.76	1358.33	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8箍筋 2.其他:详见图纸设计	t	0.141	6418.73	905.04	
13	010516002001	预埋铁件	1.铁件尺寸:260*260 2.其他:详见图纸设计	t	0.017	31307.65	532.23	
		措施项目						
本页小计							18105.28	
合　计							104598.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页　共 13 页

项目编码		030412007001		项目名称		一般路灯		计量单位	套	工程量	47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	424.55	267.56	193.36	152.7	42.46	26.76	19.34	15.27
人工单价		小计						42.46	26.76	19.34	15.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1510			
清单项目综合单价								1613.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板				副		1.01	12.35	12.47		
	羊角熔断器 10A				个		1.01	2.75	2.78		
	直脚 3#				个		2.02	5.5	11.11		
	太阳能路灯LED 6m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下				套		1	1510	1510		
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	1536.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 2 页　共 13 页

项目编码	040806002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	56.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	13.81	0.61	3.31	10.74	13.81	0.61	3.31
人工单价		小计						10.74	13.81	0.61	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.74			
清单项目综合单价								32.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管　φ40*400	根	0.1	133.17	13.32		
	热镀锌圆钢φ10	m	1	3.74	3.74		
	其他材料费			-	0.49	-	
	材料费小计			-	17.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 3 页　共 13 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	24.68	2.62	10.29	7.84	24.68	2.62	10.29	7.84
人工单价		小计						24.68	2.62	10.29	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.55			
清单项目综合单价								97.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合	kg	0.26	4.08	1.06		
	角钢接地极 50*5	kg	9.15	5.743	52.55		
	其他材料费			-	1.55	-	
	材料费小计			-	55.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 4 页　共 13 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	261.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3809.84			980.53	1.9			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2799.64	295.9	0.44		2.57	0.28
人工单价		小计						2.34		2.57	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 5 页　共 13 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	241.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		25.45	15.26	7.25		2.55	1.53
人工单价		小计						7.25		2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 6 页　共 13 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	19.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	227.4	0.47		2.45	0.23
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	567.47			10.47	0.56
人工单价		小计						0.47		12.92	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1-84 + 2-1-85 * -10	褥垫层 石屑垫层 厚度20cm 换为【碎石综合】 实际厚度(cm):10	100m2	0.1	304.69	813.91		168.25	30.47	81.39		16.82
借2-1-83 换	褥垫层 砂垫层 厚度每减1cm 换为【砂子粗砂】	100m2	0.001	33.19	182.25		18.18	0.03	0.18		0.02
人工单价		小计						30.5	81.57		16.84
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 综合	m3	2.6512	76.59	203.06		
	其他材料费			-	-121.48	-	
	材料费小计			-	81.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	16.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	346.67	3736.87		154.85	34.67	373.69		15.48
人工单价		小计						34.67	373.69		15.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费									
清单项目综合单价								423.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	369	372.69		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	373.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 9 页　共 13 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	112.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2784.02	1.71	998.79	22.35	27.84	0.02	9.99
人工单价		小计						22.35	27.84	0.02	9.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.1272	7	0.89		
	板方材	m3	0.0025	2100	5.25		
	木支撑	m3	0.0065	1800	11.7		
	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.04	17.83	0.71		
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	27.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 10 页　共 13 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3609.28	22.3	420.86	941.29	3609.28	22.3	420.86
人工单价		小计						941.29	3609.28	22.3	420.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4993.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10	kg	1020	3.504	3574.08		
	其他材料费			-	35.19	-	
	材料费小计			-	3609.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 11 页　共 13 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	810.66	3577.8	66.05	362.25	810.66	3577.8	66.05	362.25
人工单价		小计						810.66	3577.8	66.05	362.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4816.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ16	kg	1025	3.393	3477.83		
	其他材料费			-	99.97	-	
	材料费小计			-	3577.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 12 页　共 13 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.141

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3655.07	54.39	836.76	1872.56	3655.07	54.39	836.76
人工单价		小计						1872.56	3655.07	54.39	836.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6418.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ8	kg	1020	3.522	3592.44		
	其他材料费			-	62.63	-	
	材料费小计			-	3655.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 13 页　共 13 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.017

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	3510.9	447.14	840.63	1881.35	3510.9	447.14	840.63
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2442.95	2085.34	403.89	743.92	2442.95	2085.34	403.89	743.92
人工单价		小计						4324.3	5596.24	851.03	1584.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费						18951.6			
清单项目综合单价								31307.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	1010	2.97	2999.7		
	地脚螺栓 成套	kg	1020	18.58	18951.6		
	其他材料费			-	2596.54	-	
	材料费小计			-	24547.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1169.93			
2	01	其他措施费（费率类）			483.13			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	120.78			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	241.57			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	120.78			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

索成帅

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路十一　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1301.04		1301.04
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1301.04		1301.04
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	107552.69	9	9679.74

主要材料价格表

工程名称： 道路十一　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	010102l0@1	钢筋	HRB400以内 Φ10	kg	143.82	3.504	503.95
2	010102l0@2	钢筋	HRB400以内 Φ8	kg	143.82	3.522	506.53
3	010102l1@1	钢筋	HRB400以内 Φ16	kg	289.05	3.393	980.75
4	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	12.22	4.08	49.86
5	03010942	圆钉		kg	14.34816	7	100.44
6	03210593	铁件	综合	kg	17.17	2.97	50.99
7	03210673	直脚	3#	个	94.94	5.5	522.17
8	04050173@1	级配碎石	综合	m3	7.476384	76.59	572.62
9	05030105	板方材		m3	0.286512	2100	601.68
10	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	4.512	17.83	80.45
11	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	47.47	12.35	586.25
12	27010156	羊角熔断器	10A	个	47.47	2.75	130.54
13	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	5.64	133.17	751.08
14	35010101	复合模板		m2	27.8334	37.12	1033.18
15	35030163	木支撑		m3	0.72756	1800	1309.61
16	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	17.0892	369	6305.91
17	01130161@1	角钢接地极	50*5	kg	430.05	5.743	2469.78
18	03011604	地脚螺栓	成套	kg	17.34	18.58	322.18
19	25610121@3	太阳能路灯LED 6m	抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	47	1510	70970
20	补充主材001@1	热镀锌圆钢Φ10		m	56.4	3.74	210.94

单位工程主材表

工程名称： 道路十一　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	角钢接地极 50*5	kg	430.05	5.743	2469.78		
2	地脚螺栓 成套	kg	17.34	18.58	322.18		
3	太阳能路灯LED 6m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	47	1510	70970		
4	热镀锌圆钢Φ10	m	56.4	3.74	210.94		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	绿化工程	182027.84		2709.59	5241.76
1	道路七	23827.75		285.79	552.88
2	道路八	108303.06		1406.22	2720.35
3	广场四	49897.03		1017.58	1968.53
合 计		182027.84		2709.59	5241.76

索成帅

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

道路七 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　道路七

投 标 总 价　（小写）：23,827.75

（大写）：贰万叁仟捌佰贰拾柒元柒角伍分

投　标　人：　索成帅　中超建设（林州）有限公司 4105810140582

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　索成帅

（签字或盖章）

编　制　人：　中华人民共和国一级注册造价工程师 王显 B112141000003955 中超建设（林州）有限公司 有效期至 2025年07月15日　王显　中华人民共和国一级注册造价工程师 郝林玉 B152141000009587 中超建设（林州）有限公司　郝林玉

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：道路七　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	21021.65	
0101	立道牙	3556.02	
0102	绿化	17465.63	
1.1	其中：综合工日	51.29	
1.2	1)人工费	5215.47	
1.3	2)材料费	14263.47	
1.4	3)机械费	432.44	
1.5	4)企业管理费	738.63	
1.6	5)利润	371.64	
2	措施项目	285.79	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	285.79	
2.2.1	2.1)安全生产费	176.47	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	88.24	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	21.08	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	552.88	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	414.4	—
4.3	3)住房公积金	87.19	—
4.4	4)工伤保险	51.29	—
5	不含税工程造价合计	21860.32	
6	增值税~销项税额	1967.43	
7	含税工程造价合计	23827.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		23,827.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		立道牙					3556.02	
1	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*150*200厚预制混凝土平道牙 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m	94	37.83	3556.02	
		分部小计					3556.02	
		绿化					17465.63	
1	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.其他详见图纸设计	m2	213	6.37	1356.81	
2	050102001001	栽植乔木	1.种类:桂花 2.胸径或干径:胸径13-14cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	2	1688.01	3376.02	
3	050102001002	栽植乔木	1.种类:桃树 2.胸径或干径:胸径10-12cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	2	322.72	645.44	
4	050102001003	栽植乔木	1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径17-18cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	2	1553.9	3107.8	
5	050102001004	栽植乔木	1.种类:核桃树 2.胸径或干径:胸径14-16cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	2	633.9	1267.8	
本页小计							13309.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001005	栽植乔木	1.种类:果石榴 2.胸径或干径:胸径10-12cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	1	1337.72	1337.72	
7	050102001006	栽植乔木	1.种类:红枫 2.胸径或干径:胸径9-10cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	2	826.51	1653.02	
8	050102002001	栽植灌木	1.种类:木芙蓉 2.冠丛高:高度300-350cm 3.养护期:一年	株	6	618	3708	
9	050102001007	栽植乔木	1.种类:李子树 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	2	506.51	1013.02	
		分部小计					17465.63	
		措施项目						
本页小计							7711.76	
合　计							21021.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页　共 10 页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-50 换	侧平石安砌 连接型 不勾缝	100m	0.01	1101.92	2439.24		9.92	11.02	24.39		0.1
借11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 换为【水】	100m2	0.001	1407.03	897.62		12.31	1.41	0.9		0.01
人工单价		小计						12.43	25.29		0.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	t	0.0013	365	0.46		
	砂子 中粗砂	m3	0.0032	141.5	0.45		
	混凝土连接型侧平石 600*150*200	m	0.707	34.48	24.38		
	水	m3	0.0009	3.6			
	水	m3	0.0004	3.6			
	其他材料费	元	0.015	1	0.02		
	材料费小计			-	25.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 2 页　共 10 页

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	213

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-22	整理绿化地	10m2	0.1	50.21	0.21		13.33	5.02	0.02		1.33
人工单价		小计						5.02	0.02		1.33
100.425元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	草绳	kg	0.05	0.42	0.02		
	材料费小计			-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 3 页　共 10 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-68 换	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120 换为【水】	株	1	155.66	1.44	33.2	43.32	155.66	1.44	33.2	43.32
1-81 换	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上 换为【水】	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						213.3	29.81	36.1	58.8
100.425元/工日		未计价材料费						1350			
清单项目综合单价								1688.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.4	3.6	12.24		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料 (综合)	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药 (综合)	kg	0.1	24.69	2.47		
	桂花 胸径13-14cm	株	1	1350	1350		
	材料费小计			-	1379.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 4 页　共 10 页

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67 换	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100 换为【水】	株	1	106.45	1.08	23.46	29.67	106.45	1.08	23.46	29.67
1-80 换	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下 换为【水】	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						145.01	26.73	25.92	40.07
100.425元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								322.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.7	3.6	9.72		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料 (综合)	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药 (综合)	kg	0.08	24.69	1.98		
	桃树 胸径10-12cm	株	1	85	85		
	材料费小计			-	111.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 5 页　共 10 页

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69 换	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140 换为【水】	株	1	233.99	1.8	48.69	65.03	233.99	1.8	48.69	65.03
1-81 换	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上 换为【水】	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						291.63	30.17	51.59	80.51
100.425元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								1553.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	3.6	12.6		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	国槐 胸径17-18cm	株	1	1100	1100		
	材料费小计			-	1130.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 6 页　共 10 页

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69 换	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140 换为【水】	株	1	233.99	1.8	48.69	65.03	233.99	1.8	48.69	65.03
1-81 换	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上 换为【水】	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						291.63	30.17	51.59	80.51
100.425元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								633.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	3.6	12.6		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	核桃树 胸径14-16cm	株	1	180	180		
	材料费小计			-	210.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 7 页　共 10 页

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67 换	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100 换为【水】	株	1	106.45	1.08	23.46	29.67	106.45	1.08	23.46	29.67
1-80 换	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下 换为【水】	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						145.01	26.73	25.92	40.07
100.425元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								1337.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.7	3.6	9.72		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料 (综合)	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药 (综合)	kg	0.08	24.69	1.98		
	果石榴 胸径10-12cm	株	1	1100	1100		
	材料费小计			-	1126.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 8 页　共 10 页

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66 换	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80 换为【水】	株	1	66.28	0.54	14.17	18.45	66.28	0.54	14.17	18.45
1-80 换	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下 换为【水】	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						104.84	26.19	16.63	28.85
100.425元/工日		未计价材料费						650			
清单项目综合单价								826.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.55	3.6	9.18		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）	kg	0.08	24.69	1.98		
	红枫 胸径9-10cm	株	1	650	650		
	材料费小计			-	676.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 9 页　共 10 页

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-126 换	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80 换为【水】	株	1	70.3	0.54		18.66	70.3	0.54		18.66
1-134 换	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内 换为【水】	株	1	18.08	3.91	1.6	4.91	18.08	3.91	1.6	4.91
人工单价		小计						88.38	4.45	1.6	23.57
100.425元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								618			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.85	3.6	3.06		
	肥料 (综合)	kg	0.05	3.17	0.16		
	农药 (综合)	kg	0.05	24.69	1.23		
	木芙蓉 高度300-350cm	株	1	500	500		
	材料费小计			-	504.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 10 页　共 10 页

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66 换	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80 换为【水】	株	1	66.28	0.54	14.17	18.45	66.28	0.54	14.17	18.45
1-80 换	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下 换为【水】	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						104.84	26.19	16.63	28.85
100.425元/工日		未计价材料费						330			
清单项目综合单价								506.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.55	3.6	9.18		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）	kg	0.08	24.69	1.98		
	李子树 胸径8-10cm	株	1	330	330		
	材料费小计			-	356.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			285.79			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	176.47			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	88.24			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	21.08			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合					285.49			

编制人（造价人员）：王昱　　复核人（造价工程师）：郭林飞

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路七　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	552.88		552.88
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	51.29	808	414.4
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	51.29	170	87.19
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	51.29	100	51.29
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	21860.32	9	1967.43

主要材料价格表

工程名称： 道路七　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04010129	水泥	32.5	t	0.116207	365	42.42
2	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.293393	141.5	41.52
3	04270141@1	混凝土连接型侧平石	600*150*200	m	66.458	34.48	2291.47
4	34110117	水		m3	44.286292	3.6	159.43
5	C00098	草绳		kg	10.65	0.42	4.47
6	C00258	水		m3	0.0376	3.6	0.14
7	CC1065	镀锌铁丝	8～12#	kg	1.3	4.6	5.98
8	EC1148	树棍	长1.2m	棍	52	3.58	186.16
9	EC1398	肥料	(综合)	kg	1.46	3.17	4.63
10	EC1482	农药	(综合)	kg	1.46	24.69	36.05
11	EZ147@1	木芙蓉	高度300-350cm	株	6	500	3000
12	EZ148@1	桃树	胸径10-12cm	株	2	85	170
13	EZ148@3	果石榴	胸径10-12cm	株	1	1100	1100
14	EZ149@1	桂花	胸径13-14cm	株	2	1350	2700
15	EZ150@1	国槐	胸径17-18cm	株	2	1100	2200
16	EZ150@2	核桃树	胸径14-16cm	株	2	180	360
17	EZ157@1	红枫	胸径9-10cm	株	2	650	1300
18	EZ157@2	李子树	胸径8-10cm	株	2	330	660

单位工程主材表

工程名称： 道路七　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	木芙蓉 高度300-350cm	株	6	500	3000		
2	桃树 胸径10-12cm	株	2	85	170		
3	果石榴 胸径10-12cm	株	1	1100	1100		
4	桂花 胸径13-14cm	株	2	1350	2700		
5	国槐 胸径17-18cm	株	2	1100	2200		
6	核桃树 胸径14-16cm	株	2	180	360		
7	红枫 胸径9-10cm	株	2	650	1300		
8	李子树 胸径8-10cm	株	2	330	660		
合计					11490		

道路八 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　道路八

投 标 总 价　（小写）：108,303.06

（大写）：壹拾万捌仟叁佰零叁元零陆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

扉-3

总　　说　　明

工程名称：道路八　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	95234.04	
1.1	其中：综合工日	252.35	
1.2	1)人工费	24769.87	
1.3	2)材料费	61245.73	
1.4	3)机械费	2497.4	
1.5	4)企业管理费	4449.49	
1.6	5)利润	2271.55	
2	措施项目	1406.22	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	1406.22	
2.2.1	2.1)安全生产费	868.32	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	434.16	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	103.74	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	2720.35	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	2039	—
4.3	3)住房公积金	429	—
4.4	4)工伤保险	252.35	—
5	不含税工程造价合计	99360.61	
6	增值税~销项税额	8942.45	
7	含税工程造价合计	108303.06	
投标报价合计=1+2+3+4+6		108,303.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					95234.04	
1	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.其他详见图纸设计	m2	1922	6.37	12243.14	
2	050102001001	栽植乔木	1.种类:晚樱 2.胸径或干径:胸径12-14cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	51	1106.01	56406.51	
3	050102001008	栽植乔木	1.种类:大叶女贞 2.胸径或干径:胸径15-16cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	3	1233.9	3701.7	
4	050102001009	栽植乔木	1.种类:紫玉兰 2.胸径或干径:胸径10-12cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	3	1759.72	5279.16	
5	050102001006	栽植乔木	1.种类:红枫 2.胸径或干径:胸径9-10cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	1	826.51	826.51	
6	050102001005	栽植乔木	1.种类:果石榴 2.胸径或干径:胸径10-12cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	1	1337.72	1337.72	
本页小计							79794.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102001002	栽植乔木	1.种类:桃树 2.胸径或干径:胸径10-12cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	2	322.72	645.44	
8	050102001010	栽植乔木	1.种类:枣树 2.胸径或干径:13-15cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	1	458.01	458.01	
9	050102001004	栽植乔木	1.种类:桃树 2.胸径或干径:胸径14-16cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	1	633.9	633.9	
10	050102001003	栽植乔木	1.种类:国槐 2.胸径或干径:胸径17-18cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	1	1553.9	1553.9	
11	050102001007	栽植乔木	1.种类:桂花 2.胸径或干径:胸径13-14cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	5	1688.01	8440.05	
12	050102002001	栽植灌木	1.种类:木芙蓉 2.冠丛高:高度300-350cm 3.养护期:一年 4.其他:详见图纸设计	株	6	618	3708	
		措施项目						
本页小计							15439.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 3 页 共 3 页

合　计	95234.04	

索成帅

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页　共 12 页

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	1922

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-22	整理绿化地	10m2	0.1	50.21	0.21		13.33	5.02	0.02		1.33
人工单价		小计						5.02	0.02		1.33
100.425元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	草绳	kg	0.05	0.42	0.02		
	材料费小计			-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 2 页　共 12 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	155.66	1.44	33.2	43.32	155.66	1.44	33.2	43.32
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						213.3	29.81	36.1	58.8
100.425元/工日		未计价材料费						768			
清单项目综合单价								1106.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.4	3.6	12.24		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	晚樱 胸径12-14cm	株	1	768	768		
	材料费小计			-	797.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 3 页　共 12 页

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	233.99	1.8	48.69	65.03	233.99	1.8	48.69	65.03
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						291.63	30.17	51.59	80.51
100.425元/工日		未计价材料费						780			
清单项目综合单价								1233.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	3.6	12.6		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	大叶女贞 胸径15-16cm	株	1	780	780		
	材料费小计			-	810.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 4 页　共 12 页

项目编码	050102001009	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	106.45	1.08	23.46	29.67	106.45	1.08	23.46	29.67
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						145.01	26.73	25.92	40.07
100.425元/工日		未计价材料费						1522			
清单项目综合单价								1759.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.7	3.6	9.72		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）	kg	0.08	24.69	1.98		
	紫玉兰 胸径10-12cm	株	1	1522	1522		
	材料费小计			-	1548.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 5 页　共 12 页

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	66.28	0.54	14.17	18.45	66.28	0.54	14.17	18.45
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						104.84	26.19	16.63	28.85
100.425元/工日		未计价材料费						650			
清单项目综合单价								826.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.55	3.6	9.18		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）	kg	0.08	24.69	1.98		
	红枫 胸径9-10cm	株	1	650	650		
	材料费小计			-	676.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 6 页　共 12 页

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	106.45	1.08	23.46	29.67	106.45	1.08	23.46	29.67
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						145.01	26.73	25.92	40.07
100.425元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								1337.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.7	3.6	9.72		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）	kg	0.08	24.69	1.98		
	果石榴 胸径10-12cm	株	1	1100	1100		
	材料费小计			-	1126.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 7 页　共 12 页

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	106.45	1.08	23.46	29.67	106.45	1.08	23.46	29.67
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						145.01	26.73	25.92	40.07
100.425元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								322.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.7	3.6	9.72		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）	kg	0.08	24.69	1.98		
	桃树 胸径10-12cm	株	1	85	85		
	材料费小计			-	111.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 8 页　共 12 页

项目编码	050102001010	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	155.66	1.44	33.2	43.32	155.66	1.44	33.2	43.32
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						213.3	29.81	36.1	58.8
100.425元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								458.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.4	3.6	12.24		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	枣树 胸径13-15cm	株	1	120	120		
	材料费小计			-	149.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 9 页　共 12 页

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	233.99	1.8	48.69	65.03	233.99	1.8	48.69	65.03
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						291.63	30.17	51.59	80.51
100.425元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								633.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	3.6	12.6		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	核桃树 胸径14-16cm	株	1	180	180		
	材料费小计			-	210.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 10 页　共 12 页

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	233.99	1.8	48.69	65.03	233.99	1.8	48.69	65.03
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						291.63	30.17	51.59	80.51
100.425元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								1553.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	3.6	12.6		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	国槐 胸径17-18cm	株	1	1100	1100		
	材料费小计			-	1130.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 11 页　共 12 页

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	155.66	1.44	33.2	43.32	155.66	1.44	33.2	43.32
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						213.3	29.81	36.1	58.8
100.425元/工日		未计价材料费						1350			
清单项目综合单价								1688.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.4	3.6	12.24		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	桂花 胸径13-14cm	株	1	1350	1350		
	材料费小计			-	1379.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 12 页　共 12 页

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-126	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	70.3	0.54		18.66	70.3	0.54		18.66
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	18.08	3.91	1.6	4.91	18.08	3.91	1.6	4.91
人工单价		小计						88.38	4.45	1.6	23.57
100.425元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								618			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.85	3.6	3.06		
	肥料 (综合)	kg	0.05	3.17	0.16		
	农药 (综合)	kg	0.05	24.69	1.23		
	木芙蓉 高度300-350cm	株	1	500	500		
	材料费小计			-	504.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			1406.22			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	868.32			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	434.16			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	103.74			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合 计			1406.22			

编制人（造价人员）：王业　　复核人（造价工程师）：郝林玉

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

索成帅

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：道路八　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	2720.35		2720.35
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	252.35	808	2039
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	252.35	170	429
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	252.35	100	252.35
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	99360.61	9	8942.45

主要材料价格表

工程名称： 道路八　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	C00098	草绳		kg	96.1	0.42	40.36
2	C00258	水		m3	235.15	3.6	846.54
3	CC1065	镀锌铁丝	8～12#	kg	6.9	4.6	31.74
4	EC1148	树棍	长1.2m	棍	276	3.58	988.08
5	EC1398	肥料	(综合)	kg	7.06	3.17	22.38
6	EC1482	农药	(综合)	kg	7.06	24.69	174.31
7	EZ147@1	木芙蓉	高度300-350cm	株	6	500	3000
8	EZ148@1	桃树	胸径10-12cm	株	2	85	170
9	EZ148@2	果石榴	胸径10-12cm	株	1	1100	1100
10	EZ148@3	紫玉兰	胸径10-12cm	株	3	1522	4566
11	EZ149@1	晚樱	胸径12-14cm	株	51	768	39168
12	EZ149@2	枣树	胸径13-15cm	株	1	120	120
13	EZ149@3	桂花	胸径13-14cm	株	5	1350	6750
14	EZ150@1	国槐	胸径17-18cm	株	1	1100	1100
15	EZ150@2	核桃树	胸径14-16cm	株	1	180	180
16	EZ150@3	大叶女贞	胸径15-16cm	株	3	780	2340
17	EZ157@1	红枫	胸径9-10cm	株	1	650	650

单位工程主材表

工程名称： 道路八　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	木芙蓉 高度300-350cm	株	6	500	3000		
2	桃树 胸径10-12cm	株	2	85	170		
3	果石榴 胸径10-12cm	株	1	1100	1100		
4	紫玉兰 胸径10-12cm	株	3	1522	4566		
5	晚樱 胸径12-14cm	株	51	768	39168		
6	枣树 胸径13-15cm	株	1	120	120		
7	桂花 胸径13-14cm	株	5	1350	6750		
8	国槐 胸径17-18cm	株	1	1100	1100		
9	核桃树 胸径14-16cm	株	1	180	180		
10	大叶女贞 胸径15-16cm	株	3	780	2340		
11	红枫 胸径9-10cm	株	1	650	650		
合计					59144		

广场四 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：广场四

投 标 总 价　（小写）：49,897.03

（大写）：肆万玖仟捌佰玖拾柒元零叁分

投　标　人：索成帅

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：索成帅

（签字或盖章）

编　制　人：王昱　郝林玉

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：广场四　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	42790.98	
1.1	其中：综合工日	182.61	
1.2	1)人工费	18143.21	
1.3	2)材料费	18946.14	
1.4	3)机械费	841.57	
1.5	4)企业管理费	3216.52	
1.6	5)利润	1643.54	
2	措施项目	1017.58	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	1017.58	
2.2.1	2.1)安全生产费	628.34	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	314.17	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	75.07	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	1968.53	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	1475.48	—
4.3	3)住房公积金	310.44	—
4.4	4)工伤保险	182.61	—
5	不含税工程造价合计	45777.09	
6	增值税~销项税额	4119.94	
7	含税工程造价合计	49897.03	
投标报价合计=1+2+3+4+6		49,897.03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					42790.98	
1	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地 2.其他详见图纸设计	m2	2645	6.37	16848.65	
2	050102001006	栽植乔木	1.种类:法桐 2.胸径或干径:胸径18-20cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	10	1565.9	15659	
3	050102001007	栽植乔木	1.种类:柿子树 2.胸径或干径:胸径14-15cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	3	638.01	1914.03	
4	050102001008	栽植乔木	1.种类:桂花 2.胸径或干径:胸径13-14cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	2	1688.01	3376.02	
5	050102001002	栽植乔木	1.种类:桃树 2.胸径或干径:胸径10-12cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	1	322.72	322.72	
6	050102001003	栽植乔木	1.种类:李子树 2.胸径或干径:胸径8-10cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	5	506.51	2532.55	
本页小计							40652.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	050102001005	栽植乔木	1.种类:垂丝海棠 2.胸径或干径:胸径12-13cm 3.养护期:一年 4.四脚桩 5.草绳绕树干 6.其他:详见图纸设计	株	1	2138.01	2138.01	
		措施项目						
本页小计							2138.01	
合　计							42790.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页　共 7 页

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	2645

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-22	整理绿化地	10m2	0.1	50.21	0.21		13.33	5.02	0.02		1.33
人工单价		小计						5.02	0.02		1.33
100.425元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	草绳	kg	0.05	0.42	0.02		
	材料费小计			-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 2 页　共 7 页

项目编码	050102001006	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 140	株	1	233.99	1.8	48.69	65.03	233.99	1.8	48.69	65.03
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						291.63	30.17	51.59	80.51
100.425元/工日		未计价材料费						1112			
清单项目综合单价								1565.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.5	3.6	12.6		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	法桐 胸径18-20cm	株	1	1112	1112		
	材料费小计			-	1142.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 3 页　共 7 页

项目编码	050102001007	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	155.66	1.44	33.2	43.32	155.66	1.44	33.2	43.32
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						213.3	29.81	36.1	58.8
100.425元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								638.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.4	3.6	12.24		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	柿子树 胸径14-15cm	株	1	300	300		
	材料费小计			-	329.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 4 页　共 7 页

项目编码	050102001008	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	155.66	1.44	33.2	43.32	155.66	1.44	33.2	43.32
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						213.3	29.81	36.1	58.8
100.425元/工日		未计价材料费						1350			
清单项目综合单价								1688.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.4	3.6	12.24		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	桂花 胸径13-14cm	株	1	1350	1350		
	材料费小计			-	1379.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 5 页　共 7 页

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	106.45	1.08	23.46	29.67	106.45	1.08	23.46	29.67
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						145.01	26.73	25.92	40.07
100.425元/工日		未计价材料费						85			
清单项目综合单价								322.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.7	3.6	9.72		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）	kg	0.08	24.69	1.98		
	桃树 胸径10-12cm	株	1	85	85		
	材料费小计			-	111.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 6 页　共 7 页

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	66.28	0.54	14.17	18.45	66.28	0.54	14.17	18.45
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.53	10.87	2.46	8.27	30.53	10.87	2.46	8.27
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						104.84	26.19	16.63	28.85
100.425元/工日		未计价材料费						330			
清单项目综合单价								506.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.55	3.6	9.18		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.08	3.17	0.25		
	农药（综合）	kg	0.08	24.69	1.98		
	李子树 胸径8-10cm	株	1	330	330		
	材料费小计			-	356.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 7 页　共 7 页

项目编码	050102001005	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	155.66	1.44	33.2	43.32	155.66	1.44	33.2	43.32
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	49.61	13.59	2.9	13.35	49.61	13.59	2.9	13.35
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.03	14.78		2.13	8.03	14.78		2.13
人工单价		小计						213.3	29.81	36.1	58.8
100.425元/工日		未计价材料费						1800			
清单项目综合单价								2138.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	3.4	3.6	12.24		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.6	0.46		
	树棍 长1.2m	棍	4	3.58	14.32		
	肥料（综合）	kg	0.1	3.17	0.32		
	农药（综合）	kg	0.1	24.69	2.47		
	垂丝海棠 胸径12-13cm	株	1	1800	1800		
	材料费小计			-	1829.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			1017.58			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	628.34			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	314.17			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	75.07			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合 计			1017.58			

编制人（造价人员）：王显　　复核人（造价工程师）：郭林

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1.1							
人工小计							
二	材料						
2.1							
材料小计							
三	施工机械						
3.1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

索成帅

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：广场四　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	1968.53		1968.53
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	182.61	808	1475.48
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	182.61	170	310.44
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	182.61	100	182.61
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	45777.09	9	4119.94

主要材料价格表

工程名称： 广场四　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	C00098	草绳		kg	132.25	0.42	55.55
2	C00258	水		m3	70.85	3.6	255.06
3	CC1065	镀锌铁丝	8～12#	kg	2.2	4.6	10.12
4	EC1148	树棍	长1.2m	棍	88	3.58	315.04
5	EC1398	肥料	(综合)	kg	2.08	3.17	6.59
6	EC1482	农药	(综合)	kg	2.08	24.69	51.36
7	EZ148@1	桃树	胸径10-12cm	株	1	85	85
8	EZ149@1	桂花	胸径13-14cm	株	2	1350	2700
9	EZ149@2	垂丝海棠	胸径12-13cm	株	1	1800	1800
10	EZ149@3	柿子树	胸径14-15cm	株	3	300	900
11	EZ150@1	法桐	胸径18-20cm	株	10	1112	11120
12	EZ157@3	李子树	胸径8-10cm	株	5	330	1650

单位工程主材表

工程名称： 广场四　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	桃树 胸径10-12cm	株	1	85	85		
2	桂花 胸径13-14cm	株	2	1350	2700		
3	垂丝海棠 胸径12-13cm	株	1	1800	1800		
4	柿子树 胸径14-15cm	株	3	300	900		
5	法桐 胸径18-20cm	株	10	1112	11120		
6	李子树 胸径8-10cm	株	5	330	1650		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	广场工程	64545.29		1309.30	1742.31
1	广场四	64545.29		1309.30	1742.31
合 计		64545.29		1309.30	1742.31

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

广场四 工程

投 标 总 价

索成帅

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：广场四

投 标 总 价　（小写）：64,545.29

（大写）：陆万肆仟伍佰肆拾伍元贰角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：广场四　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	55633.96	
2	措施项目	1839.59	
2.1	其中：安全文明施工费	1309.3	
2.2	其他措施费（费率类）	530.29	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1742.31	—
4.1	定额规费	1742.31	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	59215.86	
6	增值税	5329.43	—
7	含税工程造价合计	64545.29	
投标报价合计=1+2+3+4+6		64,545.29	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					55633.96	
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合现场实际考虑 2.其他:详见图纸设计	m3	80.5	5.2	418.6	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯实，夯实系数≥93% 2.填方来源、运距:现场余土 3.其他:详见图纸设计	m3	22	8.61	189.42	
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场剩余土方 2.运距:结合现场实际考虑 3.其他:详见图纸设计	m3	58.5	14.16	828.36	
4	040204002001	硬化铺装	1.素土夯实，夯实系数＞93% 2.150厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土面层 4.40厚彩色C25混凝土面层 5.2-4mm压印地坪 6.其他详见图纸设计	m2	134	108.71	14567.14	
5	040204002002	硬化铺装	1.素土夯实，夯实系数＞93% 2.150厚碎石垫层 3.100厚C20混凝土面层，每块横纵方向不大于6m，缝宽20mm，沥青砂浆处理，松木条嵌缝 4.40mm厚粒径4mm彩色C25天然露骨料混凝土面层 5.双内聚氨酯密封处理 6.其他详见图纸设计	m2	113.13	106.07	11999.7	
6	01B001	垃圾桶	1.普通垃圾桶	个	2	150	300	
7	04B004	健身器材	1.健身器材	个	6	1115	6690	
8	04B001	普通石桌椅	1.普通石桌椅2组	组	3	1800	5400	
本页小计							40393.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	04B003	砖砌坐凳	1.100mm厚C20混凝土垫层 2.240*120*60仿古青砖砌筑 3.20厚1：3水泥砂浆 4.侧面采用20厚黄色系文化石碎拼，块径150-300 5.600*300*50芝麻灰光面花岗岩 6.其他详见图纸设计	m	24.45	160.5	3924.23	
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*150*200厚预制混凝土平道牙 2.基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m	243	46.57	11316.51	
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称：履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:斗容量1m³ 以内	台次	1			
本页小计							15240.74	
合　计							55633.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页　共 14 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	80.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.65		24.27	5.12	2.27		2.43	0.51
人工单价		小计						2.27		2.43	0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 2 页　共 14 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	55.5		19.46	11.09	5.55		1.95	1.11
人工单价		小计						5.55		1.95	1.11
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 3 页　共 14 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	58.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-281	装载机装运土方(斗容量1m3以内) 运距20m以内	1000m3	0.001	466.86		2453.81	216.03	0.47		2.45	0.21
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距3km	1000m3	0.001			10472.18	539.09			10.47	0.53
人工单价		小计						0.47		12.92	0.74
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 4 页　共 14 页

项目编码	040204002001	项目名称	硬化铺装	计量单位	m2	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-75 换	垫层 砂石 人工级配 换为【碎石 40】	10m3	0.01	665.85	1596.95	6.4	208.72	6.66	15.97	0.06	2.08
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.008	458.14	3654.14		194.4	3.67	29.23		1.56
5-171 换	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 换为【镀锌铁丝综合】	100m2	0.001	1487.65	2763.04	10.99	631.54	1.49	2.76		0.63
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1766.2	1492.2		392.08	17.66	14.92		3.92
11-1 + 11-3 * -17	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):3 换为【水泥石膏砂浆1:0.2:2.5】	100m2	0.01	578.32	88.04	11.85	131.28	5.78	0.88	0.12	1.31
人工单价		小计						35.26	63.76	0.18	9.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0696	3.6	0.25		
	预拌混凝土 C25	m3	0.0404	369	14.91		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0808	359	29.01		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 5 页　共 14 页

	复合模板	m2	0.0247	37.12	0.92		
	板方材	m3	0.0007	2100	1.47		
	钢筋 综合	kg	0.0865	3.522	0.3		
	砂子 中粗砂	m3	0.0484	141.5	6.85		
	碎石 40	m3	0.082	110	9.02		
	水泥石膏砂浆 1:0.2:2.5	m3	0.0031	283	0.88		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	63.74	-	

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 6 页　共 14 页

项目编码	040204002002	项目名称	硬化铺装	计量单位	m2	工程量	113.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-75 换	垫层 砂石 人工级配 换为【碎石 40】	10m3	0.01	665.85	1596.95	6.4	208.72	6.66	15.97	0.06	2.08
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.008	458.14	3654.14		194.4	3.67	29.23		1.56
5-171 换	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 换为【镀锌铁丝综合】	100m2	0.001	1487.65	2763.04	10.99	631.54	1.49	2.76		0.63
借2-165 + 2-166 * -3	混凝土路面切缝 金刚石刀片 缝深5cm 实际缝深(cm):2 换为【金刚石综合】	10m	0.0265	10.79	0.35	1.27	4.59	0.29	0.01	0.03	0.12
9-141 换	嵌填缝 油浸木丝板 换为【木板δ20】	100m	0.0027	651.44	1043.92	10.67	174.78	1.73	2.77	0.03	0.47
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1766.2	1492.2		392.08	17.66	14.92		3.92
人工单价		小计						31.5	65.66	0.12	8.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 7 页　共 14 页

	水	m3	0.0656	3.6	0.24		
	其他材料费	元	0.0076	1	0.01		
	预拌混凝土 C25	m3	0.0404	369	14.91		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0808	359	29.01		
	石油沥青 10#	kg	0.4288	3.72	1.6		
	复合模板	m2	0.0247	37.12	0.92		
	板方材	m3	0.0007	2100	1.47		
	钢筋 综合	kg	0.0865	3.522	0.3		
	砂子 中粗砂	m3	0.0484	141.5	6.85		
	碎石 40	m3	0.082	110	9.02		
	木板 δ20	m3	0.0008	1424.78	1.14		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	65.6	-	

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 8 页　共 14 页

项目编码	01B001	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	垃圾桶	个	1		150				150		
人工单价		小计							150		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	垃圾桶	个	1	150	150		
	材料费小计			-	150	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 9 页　共 14 页

项目编码	04B004	项目名称	健身器材	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-2	健身器材	个	1		1115				1115		
人工单价		小计							1115		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1115			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	健身器材	个	1	1115	1115		
	材料费小计			-	1115	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 10 页　共 14 页

项目编码	04B001	项目名称	普通石桌椅	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-3	普通石桌椅	组	1		1800				1800		
人工单价		小计							1800		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1800			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通石桌椅	组	1	1800	1800		
	材料费小计			-	1800	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 11 页　共 14 页

项目编码	04B003	项目名称	砖砌坐凳	计量单位	m	工程量	24.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.008	458.14	3738.16		194.4	3.67	29.91		1.56
借2-4-63 换	砌筑树池 单层 立砖 换为【烧结煤矸石普通砖 240*115*53】	100m	0.01	510.56	557.42	0.93	241.08	5.11	5.57	0.01	2.41
借2-4-42 换	侧缘石安砌 侧石 石质 换为【天然石材饰面板 碎拼】	100m	0.01	979.45	5567.24	0.46	462.01	9.79	55.67		4.62
11-86 换	零星装饰项目 石材 水泥砂浆	100m2	0.003	6820.75	5612.73	97.59	1527.38	20.46	16.84	0.29	4.58
人工单价		小计						39.03	107.99	0.3	13.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								160.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0398	3.6	0.14		
	其他材料费	元	0.7777	1	0.78		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0808	359	29.01		
	仿古青砖 240*120*60	千块	0.008	650	5.2		
	石灰砂浆 1:3	m3	0.0082	192.05	1.57		
	20厚黄色系文化石 块径150-300	m2	0.707	75.22	53.18		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 12 页　共 14 页

	芝麻灰光面花岗岩 600*300*50	m	0.2121	71.7	15.21		
	其他材料费			-	2.87	-	
	材料费小计			-	107.95	-	

索成帅

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 13 页　共 14 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	243

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-50 换	侧平石安砌 连接型 不勾缝	100m	0.01	1476.6	2483.19		696.64	14.77	24.83		6.97
人工单价		小计						14.77	24.83		6.97
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.4545	1	0.45		
	混凝土连接型侧平石 600*150*200	m	0.707	34.48	24.38		
	材料费小计			-	24.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 14 页　共 14 页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1309.3			
2	01	其他措施费（费率类）			530.29			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	132.57			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	265.15			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	132.57			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

索成帅

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：广场四　　标段：广场工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1742.31		1742.31
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1742.31		1742.31
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	59215.86	9	5329.43

主要材料价格表

工程名称： 广场四　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010165	钢筋	综合	kg	21.381193	3.522	75.3
2	02090101	塑料薄膜		m2	103.797876	0.26	26.99
3	04030143	砂子	中粗砂	m3	11.951494	141.5	1691.14
4	04050211	碎石	40	m3	20.26466	110	2229.11
5	04130141@1	仿古青砖	240*120*60	千块	0.194622	650	126.5
6	04270141@1	芝麻灰光面花岗岩	600*300*50	m	5.185845	71.7	371.83
7	04270141@2	混凝土连接型侧平石	600*150*200	m	171.801	34.48	5923.7
8	05030105	板方材		m3	0.178428	2100	374.7
9	05030143	木板	δ20	m3	0.09315	1424.78	132.72
10	08010116@1	20厚黄色系文化石	块径150-300	m2	17.28615	75.22	1300.26
11	13310146	石油沥青	10#	kg	48.51	3.72	180.46
12	34110117	水		m3	17.721484	3.6	63.8
13	35010101	复合模板		m2	6.097933	37.12	226.36
14	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	0.20049	192.05	38.5
15	80050306	水泥石膏砂浆	1:0.2:2.5	m3	0.41004	283	116.04
16	BCCLF15	普通石桌椅		组	3	1800	5400
17	BCCLF23	垃圾桶		个	2	150	300
18	BCCLF26	健身器材		个	6	1115	6690
19	80210557	预拌混凝土	C20	m3	21.943664	359	7877.78
20	80210559	预拌混凝土	C25	m3	9.984052	369	3684.12

单位工程主材表

工程名称： 广场四　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单项工程投标报价汇总表

工程名称：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	污水处理	94044.85		1768.48	2096.73
1	环湖农村环境连片整治（一期）工程	94044.85		1768.48	2096.73
合 计		94044.85		1768.48	2096.73

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

环湖农村环境连片整治（一期）工程 工程

投 标 总 价

索成帅



投 标 人：  （单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：环湖农村环境连片整治（一期）工程

投 标 总 价　（小写）：94,044.85

（大写）：玖万肆仟零肆拾肆元捌角伍分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

总　　说　　明

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　第 1 页 共 1 页

索成帅

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	78271.54	
1.1	土方工程	4630.14	
1.2	砖砌体	2847.85	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	55790.05	
1.4	楼地面装饰工程	1260.51	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	8235.89	
1.6	绿化工程	5507.1	
2	措施项目	5911.41	
2.1	其中：安全文明施工费	1768.48	
2.2	其他措施费（费率类）	813.84	
2.3	单价措施费	3329.09	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2096.73	—
4.1	定额规费	2096.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	86279.68	
6	增值税	7765.17	—
7	含税工程造价合计	94044.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		94,044.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程					4630.14	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:结合现场自行考虑 2.内容:建筑物场地厚度土≤300mm的挖、填、运、找平 3.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	107.67	1.6	172.27	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:结合现场自行考虑 2.挖土深度:详见图纸 3.清单工程量已考虑工作面和放坡 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	328.45	3.96	1300.66	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:结合现场自行考虑 4.清单工程量已考虑工作面和放坡 5.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	285.25	7.81	2227.8	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:现场余土 2.运距:自行考虑 3.清单工程量已考虑工作面和放坡 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	93.88	9.9	929.41	
		分部小计					4630.14	
		砖砌体					2847.85	
本页小计							4630.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10页岩砖 2.墙体类型:3.6米以下 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.墙厚:≤240mm 5.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	10.13	281.13	2847.85	
		分部小计					2847.85	
		混凝土及钢筋混凝土工程					55790.05	
1	010404001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.使用部位:基础 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	4.1	379.79	1557.14	
2	010404001006	砾石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砾石垫层，10-30mm	m3	11.0	102.88	1131.68	
3	010404001003	砾石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砾石垫层，5-10mm	m3	11.0	102.88	1131.68	
4	010404001004	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:粗砂垫层	m3	22.0	162.88	3583.36	
5	010404001005	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:石英砂垫层	m3	4.0	102.88	411.52	
6	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	12.15	360.24	4376.92	
本页小计							15040.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	14.57	394.98	5754.86	
8	031001006001	塑料管	1.安装部位:池底 2.材质、规格:UPVC，DN250	m	4	92.02	368.08	
9	070102007001	生物填料	1.填料名称:生物填料 2.填料类别、强度等级:UPVC，直径80mm	m3	45	400	18000	
10	040404004001	止水钢板	1.材质:2mm钢板	m	22	41.71	917.62	
11	010507007001	泵送混凝土	泵送混凝土 汽车[illegible]泵	m3	[illegible]6.71	9.02	331.12	
12	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.07	5239.57	366.77	
13	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	2.740	4054.49	11109.3	
14	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈		套	25	270	6750	
		分部小计					55790.05	
		楼地面装饰工程					1260.51	
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆 2.60厚C15混凝土垫层 3.素土夯实 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	25.38	42.74	1084.74	
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线（高100mm）	1.6厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	46.5	3.78	175.77	
		分部小计					1260.51	
本页小计							44858.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					8235.89	
1	011201001002	水泥砂浆内墙面	1.面浆（或涂料）饰面 2.2厚纸筋灰罩面 3.14厚1:3:9水泥石灰砂浆打底分层抹平 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	79.50	21.79	1732.31	
2	070101002001	池壁内墙面	1.抹20厚1:2防水砂浆	m2	60	25.7	1542	
3	070101002002	池壁外墙面	1.抹20厚普通砂浆	m2	70.5	24.56	1731.48	
4	010607004001	金属网栏	1.材料品种、规格:镀锌铁丝网 2.边框及立柱型钢品种、规格:镀锌角钢	m2	52.25	61.82	3230.1	
		分部小计					8235.89	
		绿化工程					5507.1	
1	050102007001	栽植菖蒲	1.种植密度：30株/㎡ 2.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	20	46.53	930.6	
2	050102007002	栽植美人蕉	1.种植密度：30株/㎡ 2.其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	50	91.53	4576.5	
		分部小计					5507.1	
		措施项目					3329.09	
1	011702001001	垫层	砼垫层模板	m2	2.55	31.64	80.68	
2	011702001002	基础	满堂基础木模板	m2	7.65	26.13	199.89	
3	011702011001	直形墙	直行墙模板	m2	46.47	32.89	1528.4	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1	1520.12	1520.12	
本页小计							17072.08	
合　计							81600.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页　共 31 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	107.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		151.07	2.41	0.07		1.51	0.02
人工单价		小计						0.07		1.51	0.02
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 2 页　共 31 页

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	328.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43 换	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.65		15.11	1.85	2.27		1.51	0.18
人工单价		小计						2.27		1.51	0.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 3 页　共 31 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	285.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132 换	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	55.5		18.65	4.01	5.55		1.87	0.4
人工单价		小计						5.55		1.87	0.4
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 4 页　共 31 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	93.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.21		95.6	1.23	0.22		9.56	0.12
人工单价		小计						0.22		9.56	0.12
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 5 页　共 31 页

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	10.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14 H80010731 80010743	多孔砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 换为【MU10页岩砖240*115*53】	10m3	0.1	1012.81	1619.12	43.92	135.52	101.28	161.91	4.39	13.55
人工单价		小计						101.28	161.91	4.39	13.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费									
清单项目综合单价								281.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3		0.15		220	33		
	MU10页岩砖 240*115*53			千块		0.285		450	128.25		
	其他材料费							-	0.66	-	
	材料费小计							-	161.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 6 页　共 31 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 换	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	385.44	3343.92		68.59	38.54	334.39		6.86
人工单价		小计						38.54	334.39		6.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								379.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15			m3		0.95		349	331.55		
	其他材料费							-	2.84	-	
	材料费小计							-	334.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 7 页　共 31 页

项目编码	010404001006	项目名称	砾石垫层	计量单位	m3	工程量	11.0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砾石　换为【砾石5-10】	10m3	0.1	270.45	710.8	4.27	43.19	27.05	71.08	0.43	4.32
人工单价		小计						27.05	71.08	0.43	4.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砾石 5-10	m3	1	70	70		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	71.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 8 页　共 31 页

项目编码	010404001003	项目名称	砾石垫层	计量单位	m3	工程量	11.0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砾石　换为【砾石5-10】	10m3	0.1	270.45	710.8	4.27	43.19	27.05	71.08	0.43	4.32
人工单价		小计						27.05	71.08	0.43	4.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砾石 5-10	m3	1	70	70		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	71.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 9 页　共 31 页

项目编码	010404001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	22.0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 砂　换为【粗砂】	10m3	0.1	270.45	1310.8	4.27	43.19	27.05	131.08	0.43	4.32
人工单价		小计						27.05	131.08	0.43	4.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								162.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	粗砂	m3	1	130	130		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	131.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 10 页　共 31 页

项目编码	010404001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	4.0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74 换	垫层 石英砂	10m3	0.1	270.45	710.8	4.27	43.19	27.05	71.08	0.43	4.32
人工单价		小计						27.05	71.08	0.43	4.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石英砂	m3	1	70	70		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	71.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 11 页　共 31 页

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	12.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-8 H80210557 80210559	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	219.81	3334.78	0.73	47.09	21.98	333.48	0.07	4.71
人工单价		小计						21.98	333.48	0.07	4.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费									
清单项目综合单价								360.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.9	369	332.1		
	其他材料费			-	1.38	-	
	材料费小计			-	333.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 12 页　共 31 页

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-24 H80210557 80210559	现浇混凝土 直形墙 混凝土换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	358.43	3514.55		76.75	35.84	351.46		7.68
人工单价		小计						35.84	351.46		7.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费									
清单项目综合单价								394.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.9	369	332.1		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0275	675	18.56		
	其他材料费			-	0.79	-	
	材料费小计			-	351.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 13 页　共 31 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-314	室外塑料排水管(粘接) 公称外径250mm以内	10m	0.1	172.3	8.23	79.78	20.73	17.23	0.82	7.98	2.08
人工单价		小计						17.23	0.82	7.98	2.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						63.9			
清单项目综合单价								92.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管 公称外径250mm以内	m	0.993	63.9	63.45		
	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径250mm以内	个	0.046	9.81	0.45		
	其他材料费			-	0.82	-	
	材料费小计			-	64.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 14 页　共 31 页

项目编码		070102007001		项目名称		生物填料		计量单位		m3		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费		管理费和利润	
B-1	UPVC生物填料	m3	1		400					400					
人工单价		小计								400					
		未计价材料费													
清单项目综合单价								400							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	UPVC生物填料					m3	1	400		400					
	材料费小计							-		400		-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 15 页　共 31 页

项目编码	040404004001	项目名称	止水钢板	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-153 换	钢板止水带	100m	0.01	1340.58	2618.62	63.23	148.5	13.41	26.19	0.63	1.48
人工单价		小计						13.41	26.19	0.63	1.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止水钢板(成品)3*400mm	m	1	24.51	24.51		
	其他材料费			-	1.68	-	
	材料费小计			-	26.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 16 页　共 31 页

项目编码	010507007001	项目名称	泵送混凝土	计量单位	m3	工程量	36.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.81	72.18	1.29		1.68	7.22	0.13
人工单价		小计							1.68	7.22	0.13
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.68	-	
	材料费小计			-	1.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 17 页　共 31 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118 换	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 换为【钢筋 HPB300 Φ10以内】	t	1	1498.05	3442.73	54.39	244.44	1498.05	3442.73	54.39	244.44
人工单价		小计						1498.05	3442.73	54.39	244.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		索成帅 未计价材料费									
清单项目综合单价								5239.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3442.73	-	
	材料费小计							-	3442.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 18 页　共 31 页

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	648.53	3218.48	66.05	121.43	648.53	3218.48	66.05	121.43
人工单价		小计						648.53	3218.48	66.05	121.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4054.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	900	3.465	3118.5		
	其他材料费			-	99.97	-	
	材料费小计			-	3218.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 19 页　共 31 页

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-2	沟盖板、井盖板、井圈	套	1		270				270		
人工单价		小计							270		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								270			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沟盖板、井盖板、井圈	套	1	270	270		
	材料费小计			-	270	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 20 页　共 31 页

项目编码		011101001002	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	25.38
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	108.63			7.9	1.09			0.08
11-4 H80210701 80210555	细石混凝土地面找平层 30mm 换为【预拌混凝土 C15】	100m2	0.01	1524.17	1058.91		119.28	15.24	10.59		1.19
11-1 + 11-3 * -8	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):12	100m2	0.01	843.94	496.57	47.41	68.64	8.44	4.97	0.47	0.69
人工单价		小计						24.77	15.56	0.47	1.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15			m3		0.0303		349	10.57		
	其他材料费							-	4.96	-	
	材料费小计							-	15.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 21 页　共 31 页

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线（高100mm）	计量单位	m	工程量	46.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-57 *0.6	踢脚线 水泥砂浆　子目*0.6	100m2	0.001	2900.96	587.58	59.26	229.97	2.9	0.59	0.06	0.23
人工单价		小计						2.9	0.59	0.06	0.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0015	379.233	0.57		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 22 页　共 31 页

项目编码	011201001002	项目名称	水泥砂浆内墙面	计量单位	m2	工程量	79.50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-4 *2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙（每增减1mm厚） 子目*2	100m2	0.01	105.39	88.13	8.83	11.25	1.05	0.88	0.09	0.11
12-21 *0.8	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚 子目*0.8	100m2	0.01	1270.39	512.24	51.48	131.16	12.7	5.12	0.51	1.32
人工单价		小计						13.75	6	0.6	1.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0134	379.233	5.08		
	其他材料费			-	0.9	-	
	材料费小计			-	5.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 23 页　共 31 页

项目编码	070101002001	项目名称	池壁内墙面	计量单位	m2	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-95 + 9-96 * -1	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 换为【水泥砂浆 1:2】 实际厚度(mm):12	100m2	0.01	868.37	1573.83	41.2	86.51	8.68	15.74	0.41	0.87
人工单价		小计						8.68	15.74	0.41	0.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水剂	kg	0.663	16.2	10.74		
	其他材料费			-	4.99	-	
	材料费小计			-	15.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 24 页　共 31 页

项目编码	070101002002	项目名称	池壁外墙面	计量单位	m2	工程量	70.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1587.99	640.3	64.36	163.95	15.88	6.4	0.64	1.64
人工单价		小计						15.88	6.4	0.64	1.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	抹灰砂浆 M10	m3	0.0168	379.233	6.37		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	6.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 25 页　共 31 页

项目编码	010607004001	项目名称	金属网栏	计量单位	m2	工程量	52.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-150 换	镀锌浸塑网栏　换为【角钢综合】	10m2	0.1	276.51	261.91	17.09	62.71	27.65	26.19	1.71	6.27
人工单价		小计						27.65	26.19	1.71	6.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合		0.0065	3384	22		
	其他材料费			-	4.31	-	
	材料费小计			-	26.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 26 页　共 31 页

项目编码	050102007001	项目名称	栽植菖蒲	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-X161 换	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 64	10m2	0.1		2.44		12.83		0.24		1.29
人工单价		小计							0.24		1.29
100.425元/工日		未计价材料费						45			
清单项目综合单价								46.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	菖蒲(64株以内/m2) 冠丛高30-40cm			m2		1		45	45		
	其他材料费							-	0.24	-	
	材料费小计							-	45.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 27 页　共 31 页

项目编码	050102007002	项目名称	栽植美人蕉	计量单位	m2	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-X161 换	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 64	10m2	0.1		2.44		12.83		0.24		1.29
人工单价		小计							0.24		1.29
100.425元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								91.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	美人蕉(64株以内/m2) 冠丛高30-40cm	m2	1	90	90		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	90.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 28 页　共 31 页

项目编码	011702001001	项目名称	垫层	计量单位	m2	工程量	2.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171 换	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	920.93	2085.95	0.99	156.36	9.21	20.86	0.01	1.56
人工单价		小计						9.21	20.86	0.01	1.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.1974	37.12	7.33		
	板方材	m3	0.0058	1769.91	10.27		
	其他材料费			-	3.3	-	
	材料费小计			-	20.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 29 页　共 31 页

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-195 换	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.01	857.22	1548.76	1.97	204.23	8.57	15.49	0.02	2.05
人工单价		小计						8.57	15.49	0.02	2.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.1974	37.12	7.33		
	板方材	m3	0.0016	1769.91	2.83		
	其他材料费			-	5.32	-	
	材料费小计			-	15.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 30 页　共 31 页

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	46.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-244 换	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	922.22	2256.64	0.25	109.86	9.22	22.57		1.1
人工单价		小计						9.22	22.57		1.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板	m2	0.1974	37.12	7.33		
	板方材	m3	0.0051	1769.91	9.03		
	其他材料费			-	6.36	-	
	材料费小计			-	22.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 31 页　共 31 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129 *0.4	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 子目*0.4	台次	1	430.62	49.22	971.34	68.94	430.62	49.22	971.34	68.94
人工单价		小计						430.62	49.22	971.34	68.94
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1520.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	49.22	-	
	材料费小计			-	49.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1768.48			
2	01	其他措施费（费率类）			813.84			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	203.46			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	406.92			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	203.46			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：环湖农村环境连片整治（一期）工程　　标段：污水处理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2096.73		2096.73
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2096.73		2096.73
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	86279.68	9	7765.17

主要材料价格表

工程名称： 环湖农村环境连片整治（一期）工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	2466	3.465	8544.69
2	01210111	角钢	综合	t	0.337838	3384	1143.24
3	01610107	止水钢板(成品)3*400mm		m	22	24.51	539.22
4	04030139@1	粗砂		m3	22	130	2860
5	04030139@2	石英砂		m3	4	70	280
6	04050135@2	砾石	5-10	m3	22	70	1540
7	04130141@1	MU10页岩砖	240*115*53	千块	2.88705	450	1299.17
8	05030105	板方材		m3	0.262288	1769.91	464.23
9	14350173	防水剂		kg	39.78	16.2	644.44
10	35010101	复合模板		m2	11.186658	37.12	415.25
11	BCCLF2	UPVC生物填料		m3	45	400	18000
12	BCCLF8	沟盖板、井盖板、井圈		套	25	270	6750
13	XB80010543	抹灰砂浆	M10	m3	1.1844	379.233	449.16
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	4.664014	349	1627.74
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	24.048	369	8873.71
16	80010151	预拌水泥砂浆		m3	0.400675	675	270.46
17	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	1.139625	379.233	432.18
18	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M 7.5		m3	1.5195	220	334.29
19	E00010@1	菖蒲(64株以内/m2)	冠丛高30-40cm	m2	20	45	900
20	E00010@3	美人蕉(64株以内/m2)	冠丛高30-40cm	m2	50	90	4500

单位工程主材表

工程名称： 环湖农村环境连片整治（一期）工程 第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	塑料排水管 公称外径250mm以内	m	3.972	63.9	253.81		
2	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径250mm以内	个	0.184	9.81	1.81		
3	菖蒲(64株以内/m2) 冠丛高30-40cm	m2	20	45	900		
4	美人蕉(64株以内/m2) 冠丛高30-40cm	m2	50	90	4500		

六、施工组织设计（暗标）

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一　拟投入本标段的主要施工设备表

附表二　拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三　劳动力计划表

附表四　计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五　施工总平面图

附表六　临时用地表

施工组织设计

索成帅

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
		索成帅						

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

索成帅

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施 工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

索成帅

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置.

索成帅

附表六：临时用地表

用途	面积（平方米）	位置	需用时间

索成帅



七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	邓广平	/	建造师证	二级	豫 241212290197	市政公用工程	/
技术负责人	索来生	中级工程师	职称证	中级	C09902100910645	城建	/
施工员	郭彦荣	/	上岗证书	/	04123104000120000019	市政	/
质量员	郭廷梅	/	上岗证书	/	04123109000120000014	市政	/
专职安全员	李丹阳	/	安全生产考核合格证书	/	豫建安 C3（2023）1358128	市政	/
资料员	冯慧茹	/	上岗证书	/	04123114000120000025	市政	/
材料员	郭艳军	/	上岗证书	/	04123111000120000025	市政	/
/	/	/	/	/	/	/	/

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证书、职称证、身份证、养老保险缴纳证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣（完）工验收报告复印件（若有）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

项目经理（邓广平）简历表

姓名	邓广平	年龄	38 岁	学　　历	专科
职称	/	职务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	2007 年毕业于 河南机电高等专科学校 学校 机械制造与自动化专业 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/

项目经理注册建造师证

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：邓广平

性　　别：女

出生日期：1987-05-20

注册编号：豫241212290197

聘用企业：中超建设（林州）有限公司

注册专业：建筑工程　　（2022年05月30日 至 2025年05月29日）

市政公用工程（2023年03月29日 至 2026年03月28日）

个人签名：邓广平

签名日期：2024.11.1

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2022年05月30日

项目经理安全考核合格证



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1316725

姓　　名：邓广平

性　　别：女

出 生 年 月：1987年05月20日

企 业 名 称：中超建设（林州）有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年07月25日

有 效 期：2022年07月25日　至 2025年07月24日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2022年07月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理身份证


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2016.01.12-2036.01.12
邓广平
民族 汉
出生 1987 年 5 月 20 日
住址 河南省林州市李庄村二区 7号
公民身份号码 410521198705200080

学历证


普通高等学校
毕业证书
学生 邓广平 性别 女，一九八七 年 五 月 二十 日生，于 二零零五 年 九 月至二零零七 年 七 月在本校 机械制造与自动化 专业 二 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河南机电高等专科学校
校（院）长：任中普
证书编号：113291200706003301
二零零七 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

编号：_____

劳动合同书

索成帅

甲方 林州福东建设工程有限公司

注册地址 ： 林州市东姚镇财税所大院内

经营地址 ： 林州市东姚镇财税所大院内

乙方： 邓广平 性别 男

居民身份证号码 410521198705200080

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条　甲乙双方协商一致，劳动合同期限为5年，于2024年10月12日起至2026年10月11日止。其中试用期为/个月，自/年/月/日起至/年/月/日止。

二、工作内容和工作地点

第二条　乙方同意根据甲方工作需要，担任项目经理岗位（工种）工作；甲方因工作需要或乙方的工作情况，可以调动乙方的工作岗位，乙方应服从甲方工作安排，并接受甲方制定的调整后的岗位工资，乙方拒不履行，违反甲方规章制度的，甲方有权按规章制度给予相应的处理，直至解除合同。

第三条　乙方的工作地点为/；甲方可以根据工作需要调整乙方的工作区域或工作地点，乙方拒不履行，违反甲方规章制度的，甲方有权按规章制度给予相应的处理，直至解除合同。

第四条　乙方工作应达到/

/标准。

三、工作时间和休息休假

第五条　甲方安排乙方执行标准工时制度。

执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时。甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得人力资源和社会保障行政部门特殊工时制度的行政许可决定。

第六条　甲方有权根据工作需要安排乙方在非工作时间进行工作，但应当进行调休。

四、劳动报酬

第七条　甲方每月 20 日前以货币形式支付乙方工资，月工资为 3500 元。

乙方在试用期期间的工资为 / 元。不得低于本单位相同岗位最低档工资的 80%或者不得低于劳动合同约定工资的 80%，并不得低于用人单位所在地最低工资标准。

甲乙双方对工资的其他约定：甲方根据工作需要或乙方工作情况调整乙方工作岗位的，乙方同意甲方按照新岗位调整工作标准，但调整后的工资不得低于用人单位所在地最低工资标准。

第八条　甲方有权制定工资调整办法和奖惩办法，乙方接受调整后的工资标准，但不得低于用人单位所在地最低工资标准。

五、社会保险

第九条　甲乙双方按国家和当地政府的规定参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费，乙方拒不配合办理社会保险或因乙方原因无法为其缴纳社会保险费的，由乙方承担相应法律责任。

第十条　乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、当地政府有关规定执行。

第十一条　乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和当地政府的有关规定执行。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第十三条　甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

第十四条　甲方应当建立、健全职业病防治责任制度，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。

七、劳动合同的解除、终止和经济补偿

第十五条　甲乙双方解除、终止、续订劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及当地政府有关规定执行。

第十六条　甲方应当在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在乙方配合的情况下及时为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

第十七条　乙方应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

八、当事人约定的其他内容

第十八条　甲乙双方约定本合同增加以下内容：1、甲方同意与乙方建立劳动合同法律关系是基于乙方提供的个人资料，乙方承诺向甲方提供的简历证明、资格证明、从业经历、身份证件等相关个人资料为真实有效的，否则，甲方有权解除劳动合同；

2、乙方在职期间不得自营或者为他人经营与单位同类的业务，否则应当赔偿造成的单位损失，或所得的收入归单位所有，向甲方支付违约金 10 万元，且甲方有权解除劳动合同。

3、乙方承诺其与其他单位已解除劳动合同或终止劳动合同，且与其他单位签订的劳动合同中未约定承担竞业限制义务，甲方有权解除合同，且因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

4、乙方对其在工作中知悉的商业秘密具有保密义务，否则，乙方应向甲方支付违约金 10 万元，并赔偿甲方因此造成的损失。

5、本协议约定的乙方家庭住址和联系方式系乙方真实现用的信息，该信息为甲方联系乙方或确定上下班途中的唯一依据；乙方信息变更的，应书面告知甲方，否则由乙方自行承担因此造成的一切损失。

6、签订本协议前，乙方已熟悉并了解甲方单位的规章制度，并受领了员工手册，自愿接受规章制度的约束，并承担因违法规章制度所承担的法律责任。

7、乙方对入职前的身体状况应如实告知甲方，因乙方不告知或隐瞒传染病

史、突发性疾病史、精神病史等对出现工亡、工伤、非因公死亡、疾病等情形对用工单位赔偿具有影响的身体状况的，视为乙方存在欺诈行为，甲方不承担因此产生的一切费用。

九、劳动争议处理及其它

第十九条　双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十条　本合同未尽事宜或与今后国家、当地政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

第二十一条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲　　方（公章）：　　乙　　方（签字或盖章）：

签订日期：2021 年 10 月 12 日

私营企业基本注册信息查询单

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	中超建设（林州）有限公司		
字号	中超	原注册号	-
统一社会信用代码	91410581MA3X92GF1Q	注册号	410581000046521
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	索成帅
注册资本	6500.000000万人民币	联系电话	187****4700
成立日期	2016年04月20日	经营状态	存续
经营期限自	2016年04月20日	经营期限至	长期
登记机关	林州市市场监督管理局	核准日期	2023年10月25日
住所	林州市东姚镇财税所大院内	所属区域	林州市
所属行业	建筑业	所在自贸区名称	-
管辖单位	林州市市场监督管理局东姚市场监督管理所	登记机关	林州市市场监督管理局
是否集团母公司	否	集团简称	-
集团名称	-		
档案号	-	副本数量	3个
经营范围	建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。		

索成帅

变更信息

变更事项	变更日期	变更前内容	变更后内容
企业名称	2023年10月25日	林州福东建设工程有限公司	中超建设（林州）有限公司
章程	2023年10月25日	-	-
章程	2022年04月29日	-	-
章程修正案	2022年04月26日	-	-
法定代表人(负责人、独资投资人)	2022年04月26日	王玉玺	索成帅
管理人员	2022年04月26日	王玉玺,索永朝	索成帅,王玉玺
股东名录	2021年01月06日	王玉玺:40%;索永朝:60%;	王玉玺:43.6923%;索成帅:56.3077%;
章程	2021年01月06日	-	-
出资额(或外资中方认缴资本)	2021年01月06日	4100.000000	6500.000000
经营场所	2017年07月07日	林州市龙山路长安汇城6号楼一层	林州市东姚镇财税所大院内

2023年10月25日

项目经理养老保险缴纳证明

表单验证号码ad92d962a1a64e478a017b9fb2869b3f

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410581903000　　业务年度：202503　　单位：元

单位名称	中超建设(林州)有限公司				
姓名	邓广平	个人编号	41058190114841	证件号码	410521198705200080
性别	女	民族	汉族	出生日期	1987-05-20
参加工作时间	2018-12-11	参保缴费时间	2019-01-01	建立个人账户时间	2019-01
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201901-202412	0.00	0.00	18048.56	2507.08	20555.64	72	0
202501-至今	0.00	0.00	615.12	0.00	615.12	2	0
合计	0.00	0.00	18663.68	2507.08	21170.76	74	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
						2555	2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2025-03-05

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证书、职称证、身份证、养老保险缴纳证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣（完）工验收报告复印件（若有）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

技术负责人（索来生）简历表

姓名	索来生	年龄	54 岁	学　　历	专科
职称	工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2011 年毕业于 中央广播电视大学 学校 建筑施工与管理 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

技术负责人身份证



技术负责人职称证



技术负责人学历证



中央广播电视大学

毕业证书

学生 索来生 ，性别 男 ，
生于 一九七一 年 九 月 七 日，于
二〇一一 年 一 月在本校修完二 年制
专 科 建筑施工与管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

（无中央广播电视大学钢印无效）

校长：

学校：中央广播电视大学

批准文号：（78）教工农字089号
注册号：511015201106037949

二〇一一 年 一 月三十一 日

J001043899

中华人民共和国教育部监制

编号：_____

劳动合同书

索成帅

甲方 林州福东建设工程有限公司

法定代表人： 索成帅

注册地址 ： 林州市东姚镇财税所大院内

经营地址 ： 林州市东姚镇财税所大院内

乙方： 索来生 性别 ： 男

居民身份证号码 410521 19710907019o

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条　甲乙双方协商一致，劳动合同期限为 5 年，于 2021 年 10 月 12 日起至 2026 年 10 月 11 日止。其中试用期为 / 个月，自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止。

二、工作内容和工作地点

第二条　乙方同意根据甲方工作需要，担任 技术员 岗位（工种）工作；甲方因工作需要或乙方的工作情况，可以调动乙方的工作岗位，乙方应服从甲方工作安排，并接受甲方制定的调整后的岗位工资，乙方拒不履行，违反甲方规章制度的，甲方有权按规章制度给予相应的处理，直至解除合同。

第三条　乙方的工作地点为 / ；甲方可以根据工作需要调整乙方的工作区域或工作地点，乙方拒不履行，违反甲方规章制度的，甲方有权按规章制度给予相应的处理，直至解除合同。

第四条　乙方工作应达到 / 标准。

三、工作时间和休息休假

第五条　甲方安排乙方执行 标准 工时制度。

执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过 8 小时，每周工作不超过 40 小时。甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得人力资源和社会保障行政部门特殊工时制度的行政许可决定。

第六条　甲方有权根据工作需要安排乙方在非工作时间进行工作，但应当进行调休。

四、劳动报酬

第七条　甲方每月 20 日前以货币形式支付乙方工资，月工资为 3500 元。

乙方在试用期期间的工资为 / 元。不得低于本单位相同岗位最低档工资的 80%或者不得低于劳动合同约定工资的 80%，并不得低于用人单位所在地最低工资标准。

甲乙双方对工资的其他约定：甲方根据工作需要或乙方工作情况调整乙方工作岗位的，乙方同意甲方按照新岗位调整工作标准，但调整后的工资不得低于用人单位所在地最低工资标准。

第八条　甲方有权制定工资调整办法和奖惩办法，乙方接受调整后的工资标准，但不得低于用人单位所在地最低工资标准。

五、社会保险

家成帅

第九条　甲乙双方按国家和当地政府的规定参加社会保险，按时足额缴纳社会保险费，乙方拒不配合办理社会保险或因乙方原因无法为其缴纳社会保险费的，由乙方承担相应法律责任。

第十条　乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、当地政府有关规定执行。

第十一条　乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和当地政府的有关规定执行。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第十三条　甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

第十四条　甲方应当建立、健全职业病防治责任制度，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。

七、劳动合同的解除、终止和经济补偿

第十五条　甲乙双方解除、终止、续订劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及当地政府有关规定执行。

第十六条　甲方应当在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在乙方配合的情况下及时为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

第十七条　乙方应当按照双方约定，办理工作交接。应当支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。

八、当事人约定的其他内容

第十八条　甲乙双方约定本合同增加以下内容：1、甲方同意与乙方建立劳动合同法律关系是基于乙方提供的个人资料，乙方承诺向甲方提供的简历证明、资格证明、从业经历、身份证件等相关个人资料为真实有效的，否则，甲方有权解除劳动合同；

2、乙方在职期间不得自营或者为他人经营与单位同类的业务，否则应当赔偿造成的单位损失，或所得的收入归单位所有，向甲方支付违约金 10 万元，且甲方有权解除劳动合同。

3、乙方承诺其与其他单位已解除劳动合同或终止劳动合同，且与其他单位签订的劳动合同中未约定承担竞业限制义务，甲方有权解除合同，且因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

4、乙方对其在工作中知悉的商业秘密具有保密义务，否则，乙方应向甲方支付违约金 10 万元，并赔偿甲方因此造成的损失。

5、本协议约定的乙方家庭住址和联系方式系乙方真实现用的信息，该信息为甲方联系乙方或确定上下班途中的唯一依据；乙方信息变更的，应书面告知甲方，否则由乙方自行承担因此造成的一切损失。

6、签订本协议前，乙方已熟悉并了解甲方单位的规章制度，并受领了员工手册，自愿接受规章制度的约束，并承担因违法规章制度所承担的法律责任。

7、乙方对入职前的身体状况应如实告知甲方，因乙方不告知或隐瞒传染病

史、突发性疾病史、精神病史等对出现工亡、工伤、非因公死亡、疾病等情形对用工单位赔偿具有影响的身体状况的，视为乙方存在欺诈行为，甲方不承担因此产生的一切费用。

九、劳动争议处理及其它

第十九条　双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十条　本合同未尽事宜或与今后国家、当地政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

第二十一条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

索成帅

甲　　方（公章）　　乙　　方（签字或盖章）　索未生

签订日期：2021 年 10 月 12 日

私营企业基本注册信息查询单

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	中超建设（林州）有限公司		
字号	中超	原注册号	-
统一社会信用代码	91410581MA3X92GF1Q	注册号	410581000046521
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	索成帅
注册资本	6500.000000万人民币	联系电话	187****4700
成立日期	2016年04月20日	经营状态	存续
经营期限自	2016年04月20日	经营期限至	长期
登记机关	林州市市场监督管理局	核准日期	2023年10月25日
住所	林州市东姚镇财税所大院内	所属区域	林州市
所属行业	建筑业	所在自贸区名称	-
管辖单位	林州市市场监督管理局东姚市场监督管理所	直管登记机关	林州市市场监督管理局
是否集团母公司	索成帅	集团简称	-
集团名称	-		
档案号	-	副本数量	3个
经营范围	建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。		

变更信息

变更事项	变更日期	变更前内容	变更后内容
企业名称	2023年10月25日	林州福东建设工程有限公司	中超建设（林州）有限公司
章程	2023年10月25日	-	-
章程	2022年04月29日	-	-
章程修正案	2022年04月26日	-	-
法定代表人(负责人、独资投资人)	2022年04月26日	王玉玺	索成帅
管理人员	2022年04月26日	王玉玺,索永朝	索成帅,王玉玺
股东名录	2021年01月06日	王玉玺:40%;索永朝:60%;	王玉玺:43.6923%;索成帅:56.3077%;
章程	2021年01月06日	-	-
出资额(或外资中方认缴资本)	2021年01月06日	4100.000000	6500.000000
经营场所	2017年07月07日	林州市龙山路长安汇城6号楼一层	林州市东姚镇财税所大院内

2023年10月25日

技术负责人养老保险缴纳证明

表单验证号码d06138326fa0474ca31c758dffceee53

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410581903000　　业务年度：202503　　单位：元

单位名称	中超建设(林州)有限公司					
姓名	索来生	个人编号	41058190186562	证件号码	410521197109070190	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1971-09-07	
参加工作时间	2018-04-01	参保缴费时间	2019-08-01	建立个人账户时间	2019-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201909-202412	0.00	0.00	16397.52	1936.51	18334.03	64	0
202501-至今	0.00	0.00	615.12	0.00	615.12	2	0
合计	0.00	0.00	17012.64	1936.51	18949.15	66	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019									●	●	●	
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2025-03-05

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证书、职称证、身份证、养老保险缴纳证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣（完）工验收报告复印件（若有）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

施工员（郭彦荣）简历表

姓名	郭彦荣	年龄	44 岁	学　　历	专科
职称	/	职务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2013 年毕业于 中央广播电视大学 学校 建筑施工与管理 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

施工员身份证



施工员学历证



施工员上岗证书

证书编码：04123104000120000019

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　郭彦荣

身份证号：　410521198110034546

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：林州市孙根林职业培训学校

发证时间：2023年10月09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

施工员养老保险缴纳证明

表单验证号码eeb60bd85f5749aaa47a129d5bffd4a7

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410581903000　　业务年度：202503　　单位：元

单位名称	中超建设(林州)有限公司					
姓名	郭彦荣	个人编号	41058190183602	证件号码	410521198110034546	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1981-10-03	
参加工作时间	2020-05-01	参保缴费时间	2020-05-01	建立个人账户时间	2019-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202006-202412	0.00	0.00	14413.92	1378.68	15792.60	55	0
202501-至今	0.00	0.00	615.12	0.00	615.12	2	0
合计	0.00	0.00	15029.04	1378.68	16407.72	57	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020						●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2025-03-05

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证书、职称证、身份证、养老保险缴纳证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣（完）工验收报告复印件（若有）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

质量员（郭廷梅）简历表

姓名	郭廷梅	年龄	39 岁	学　　历	专科
职称	/	职务	质量员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	2012 年毕业于 漯河职业技术学院 学校 工程造价 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

质量员身份证



质量员学历证



质量员上岗证书

证书编码：04123109000120000014

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　郭廷梅

身份证号：　410521198610194562

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：林州市孙根林职业培训学校

发证时间：2023年10月09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

质量员养老保险缴纳证明

表单验证号码4ee90a4d4ed943ef82f93db9f8c9c218

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410581903000　　业务年度：202503　　单位：元

单位名称	中超建设(林州)有限公司					
姓名	郭廷梅	个人编号	41058190095737	证件号码	410521198610194562	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1986-10-19	
参加工作时间	2019-12-01	参保缴费时间	2019-12-01	建立个人账户时间	2019-12	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202001-202412	0.00	0.00	15504.72	1670.28	17175.00	60	0
202501-至今	0.00	0.00	615.12	0.00	615.12	2	0
合计	0.00	0.00	16119.84	1670.28	17790.12	62	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2025-03-05

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证书、职称证、身份证、养老保险缴纳证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣（完）工验收报告复印件（若有）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

专职安全员（李丹阳）简历表

姓名	李丹阳	年龄	28 岁	学　　历	大专
职称	/	职务	专职安全员	拟在本合同任职	专职安全员
毕业学校	2019 年毕业于 河南农业职业学院 学校 会计 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

专职安全员身份证



专职安全员学历证明


普通高等学校

索成帅

毕业证书

学生 李丹阳 性别 女 [illegible] 年 十一月 十 日生，于二〇一六年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 会计 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南农业职业学院 校（院）长：

证书编号：137901201906001412 二〇一九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专职安全员安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1358128



姓　　名：李丹阳

性　　别：女

出 生 年 月：1997年12月10日

企 业 名 称：中超建设（林州）有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年12月26日

有 效 期：2022年12月13日　　**至** 2025年12月12日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2022年12月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专职安全员养老保险缴纳证明

表单验证号码29a1fc8610764e07aa5ea21d1a0c593a

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410581903000　　业务年度：202503　　单位：元

单位名称	中超建设(林州)有限公司					
姓名	李丹阳	个人编号	41058120016608	证件号码	410521199711100523	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1997-11-10	
参加工作时间	2019-07-01	参保缴费时间	2019-07-01	建立个人账户时间	2019-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201908-202412	0.00	0.00	16609.92	2006.30	18616.22	65	0
202501-至今	0.00	0.00	615.12	0.00	615.12	2	0
合计	0.00	0.00	17225.04	2006.30	19231.34	67	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019									●	●	●	
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2025-03-05

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证书、职称证、身份证、养老保险缴纳证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣（完）工验收报告复印件（若有）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

资料员（冯慧茹）简历表

姓名	冯慧茹	年龄	26 岁	学　　历	专科
职称	/	职务	资料员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	2019 年毕业于 漯河职业技术学院 学校 工程造价 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

资料员身份证


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2017.05.17-2027.05.17


姓名 冯慧茹
性别 女
索成帅
公民身份号码 410581199904149063

资料员上岗证书

证书编码：04123114000012000025

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　冯慧茹

身份证号：　410581199904149063

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：林州市孙根林职业培训学校

发证时间：2023年10月09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

资料员学历证

安阳工学院
ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY

毕 业 证 书



该生于 一九九九 年 四 月 十四 日生，性别 女，于 二〇一四 年 九 月至 二〇一九 年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 五 年制普通全日制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

安阳工学院 院长：

证书编号：113301201906004766 二〇一九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

资料员养老保险缴纳证明

表单验证号码99f37948e02449528bfc7c30d822eb46

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410581903000　　业务年度：202503　　单位：元

单位名称	中超建设(林州)有限公司					
姓名	冯慧茹	个人编号	41200011945348	证件号码	410581199904149063	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1999-04-14	
参加工作时间	2024-04-01	参保缴费时间	2024-04-01	建立个人账户时间	2024-04	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202404-202412	0.00	0.00	2647.68	28.30	2675.98	9	0
202501-至今	0.00	0.00	615.12	0.00	615.12	2	0
合计	0.00	0.00	3262.80	28.30	3291.10	11	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023												
2024				●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2025-03-06

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证书、职称证、身份证、养老保险缴纳证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣（完）工验收报告复印件（若有）；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

材料员（郭艳军）简历表

姓名	郭艳军	年龄	51 岁	学　　历	专科
职称	/	职务	材料员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	1990 年毕业于 郑州大学 学校 工程造价 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
/	/			/	/

材料员身份证



材料员学历证



材料员上岗证书

证书编码：04123111000012000025

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　郭艳军

身份证号：　41052119740203451 9

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：林州市孙根林职业培训学校

发证时间：2023年10月09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

材料员养老保险缴纳证明

表单验证号码291eb9441f4848d99be795477d3a9721

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410581903000　　业务年度：202503　　单位：元

单位名称	中超建设(林州)有限公司					
姓名	郭艳军	个人编号	41058120165263	证件号码	410521197402034519	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1974-02-03	
参加工作时间	2021-03-24	参保缴费时间	2021-04-01	建立个人账户时间	2021-04	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202104-202412	0.00	0.00	6868.64	420.28	7288.92	25	0
202501-至今	0.00	0.00	615.12	0.00	615.12	2	0
合计	0.00	0.00	7483.76	420.28	7904.04	27	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								2745	3179
2022年	2023年	2024年							
	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021				▲	●	●	●	●	●	●	●	
2022													2023								●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●										

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2025-03-05

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7">中超建设（林州）有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">林州市东姚镇财税所大院内</td><td>邮政编码</td><td colspan="3">456573</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">刘大磊</td><td>电话</td><td colspan="3">13193519775</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">/</td><td>网址</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7">有限责任公司（自然人投资或控股）</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>索成帅</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">0372-6018999</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>索来生</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">0372-6018999</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2016 年 04 月 20 日</td><td colspan="4">员工总人数：39 人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3">市政公用工程施工总承包贰级</td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2">3 人</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3">91410581MA3X92GF1Q</td><td>高级职称人员</td><td colspan="2">1 人</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3">陆仟伍佰万圆整</td><td>中级职称人员</td><td colspan="2">4 人</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">中国工商银行股份有限公司林州支行</td><td>初级职称人员</td><td colspan="2">6 人</td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="3">1706022009200098297</td><td>技工</td><td colspan="2">25 人</td></tr>
<tr><td>经营范围备注</td><td colspan="7">建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。</td></tr>
</table>

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

索成帅

统一社会信用代码
91410581MA3X92GF1Q

营业执照

(副 本)(3-3)

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中超建设（林州）有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　索成帅

经营范围　建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。

注册资本　陆仟伍佰万圆整

成立日期　2016年04月20日

住　　所　林州市东姚镇财税所大院内

登记机关

2023 年 10 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

变更证明

私营企业基本注册信息查询单

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	中超建设（林州）有限公司		
字号	中超	原注册号	-
统一社会信用代码	91410581MA3X92GF1Q	注册号	410581000046521
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	索成帅
注册资本	6500.000000万人民币	联系电话	187****4700
成立日期	2016年04月20日	经营状态	存续
经营期限自	2016年04月20日	经营期限至	长期
登记机关	林州市市场监督管理局	核准日期	2023年10月25日
住所	林州市东姚镇财税所大院内	所属区域	林州市
所属行业	建筑业	所在自贸区名称	-
管辖单位	林州市市场监督管理局东姚市场监督管理所	主管登记机关	林州市市场监督管理局
是否集团母公司	否	机构简称	-
集团名称	-		
档案号	-	副本数量	3个
经营范围	建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。		

变更信息

变更事项	变更日期	变更前内容	变更后内容
企业名称	2023年10月25日	林州福东建设工程有限公司	中超建设（林州）有限公司
章程	2023年10月25日	-	-
章程	2022年04月29日	-	-
章程修正案	2022年04月26日	-	-
法定代表人(负责人、独资投资人)	2022年04月26日	王玉玺	索成帅
管理人员	2022年04月26日	王玉玺,索永朝	索成帅,王玉玺
股东名录	2021年01月06日	王玉玺:40%;索永朝:60%;	王玉玺:43.6923%;索成帅:56.3077%;
章程	2021年01月06日	-	-
出资额(或外资中方认缴资本)	2021年01月06日	4100.000000	6500.000000
经营场所	2017年07月07日	林州市龙山路长安汇城6号楼一层	林州市东姚镇财税所大院内

2023年10月25日

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司具有市政公用工程施工总承包贰级资质，具有有效的安全生产许可证。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

索成帅

资质证书

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中超建设（林州）有限公司

详细地址：林州市东姚镇财税所大院内

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91410581MA3X92CH1U

法定代表人：索成帅

注册资本：5000万元人民币

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D341352731

有效期：至2029年08月08日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
防水防腐保温工程专业承包贰级
桥梁工程专业承包贰级
隧道工程专业承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
建筑幕墙工程专业承包贰级
古建筑工程专业承包贰级
城市及道路照明工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
施工劳务不分等级
模板脚手架专业承包不分等级
特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级
特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级
特种工程（特种防雷）专业承包不分等级
特种工程（结构补强）专业承包不分等级
******

发证机关：

2024 年 08 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 22911799

统一社会信用代码：91410581MA3X92GF1Q

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2018]001209

企　业　名　称：中超建设（林州）有限公司

法　定　代　表　人：索成帅

单　位　地　址：林州市东姚镇财税所大院内

经　济　类　型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2024 年11 月12 日 至 2027 年11 月12 日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024 年11 月12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

账户名称：　　中超建设（林州）有限公司

账户号码：　　1706022009200098297

开户银行：　　中国工商银行股份有限公司林州支行

法定代表人：
（单位负责人）　　索成帅

基本存款账户编号：　　J4961001515003

2023 年 12 月 01 日

项目经理注册建造师证

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：邓广平

性　　别：女

出生日期：1987-05-20

注册编号：豫241212290197

聘用企业：中超建设（林州）有限公司

注册专业：建筑工程　　（2022年05月30日 至 2025年05月29日）

市政公用工程（2023年03月29日 至 2026年03月28日）

个人签名：邓广平

签名日期：2024.11.1

河南省住房和城乡建设厅

签发日期：2022年05月30日

项目经理安全考核合格证



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1316725

姓　　名：邓广平

性　　别：女

出 生 年 月：1987年05月20日

企 业 名 称：中超建设（林州）有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年07月25日

有 效 期：2022年07月25日　至 2025年07月24日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2022年07月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

无在建承诺书

西峡县田关镇人民政府 （招标人全称）：

河南鑫泽诚工程管理有限公司 （招标代理机构全称）：

我公司承诺参与 2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目 （项目名称）第 2 标段投标的注册建造师未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

中标以后，该注册建造师如果被发现在其他在建工程担任项目经理，我公司愿放弃此次中标资格，并承担由此发生的一切后果和损失。另外招标人和招标代理机构受到的损失也由我公司全额负担。

特此承诺

投标人：中超建设（林州）有限公司 （电子签章）

法定代表人：索成帅 （电子签名）

2025 年 03 月 18 日

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司近三年度（2021、2022、2023）财务状况良好，无不良债务，没有财务被接管、冻结、破产状态。**2021、2022、2023 财务审计报告详见“八、资格审查资料（二）近三年财务状况表”**

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司（电子签章）

法定代表人：索成帅（电子签名）

2025 年 03 月 13 日

无行贿犯罪记录承诺函

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司 中超建设（林州）有限公司 （企业名称），企业法定代表人姓名： 索成帅 （身份证号： 410521199006024537 ），授权委托人姓名 索成帅 （身份证号： 410521199006024537 ），项目经理姓名 邓广平 （身份证号： 410521198705200080 ） 均无无行贿犯罪记录。

我公司对其真实性负责。若承诺不实，所造成一切后果由我公司承担。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人： **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司非联合体投标。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人： **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺，完全响应以下内容：

落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定，本项目专门面对中小微企业采购，已提供中小企业声明函。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司（电子签章）

法定代表人：索成帅（电子签名）

2025 年 03 月 13 日

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺，完全响应以下内容：

本项目采用资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理，审查内容以填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

（二）近三年财务状况表

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司近三年度（2021、2022、2023）财务状况良好，无不良债务，没有财务被接管、冻结、破产状态。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

（1）2021 年审计报告

林州太行会计师事务所有限责任公司

审计报告

林会审字[2022]第 51 号

委托单位：林州福东建设工程有限公司

2022 年 4 月 11 日

审 计 报 告

林州福东建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了林州福东建设工程有限公司财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、2021年度的现金流量表、2021年度所有者权益变动表及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了林州福东建设工程有限公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于林州福东建设工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

林州福东建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估林州福东建设工程有限公司的持续经营能力，被批露与持续经营相关的事项，

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算林州福东建设工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择，管理层负责监督林州福东建设工程有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对林州福东建设工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不

确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致林州福东建设工程有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：（一）2021年12月31日资产负债表

（二）2021年度利润表

（三）2021年度现金流量表

（四）2021年度所有者权益变动表

（五）2021年度会计报表附注

林州太行会计师事务所有限责任公司

林州市振林路27号

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022年4月11日

资产负债表

单位名称：林州福东建设工程有限公司　　2021年12月31日　　单位：元

资　　产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,501,794.48	18,248,873.44	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	4,382,241.83	12,796,306.71	应付账款	4,089,531.00	
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	72,744.66	176,211.17
其他应收款			应付利息		
存货	5,844,129.32	12,668,337.39	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	41,000,000.00	41,000,000.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	19,728,165.63	43,713,517.54	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	45,162,275.66	41,176,211.17
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产原值	29,968,750.00	1,712,500.00	预计负债		
累计折旧			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	45,162,275.66	41,176,211.17
在建工程			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）		
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	4,534,639.97	4,249,806.37
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	4,534,639.97	4,249,806.37
非流动资产合计	29,968,750.00	1,712,500.00			
资产总计	49,696,915.63	45,426,017.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,696,915.63	45,426,017.54

单位负责人：王玉玺　　财务负责人：李丹阳

利润表

单位名称：林州福东建设工程有限公司　2021年12月　　单位：元

项　目	本期金额	本年累计金额
一、营业收入	5,694,321.99	11,424,480.02
减：营业成本	5,409,605.89	10,853,256.01
营业税金及附加	20,499.56	49,919.73
销售费用		
管理费用	11,549.16	124,021.67
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	252,667.38	397,282.61
加：营业外收		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	252,667.38	397,282.61
减：所得税费用	64,126.36	112,449.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	188,541.02	284,833.60
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	188,541.02	284,833.60

单位负责人：王玉玺　　财务负责人：李丹阳

现金流量表

单位：林州福东建设工程有限公司　　2021年12月　　金额单位：元

项　目	行次	累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	19,838,544.90
收到的税费返还	3	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	-
经营活动现金流入小计	5	**19,838,544.90**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,711,954.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7	
支付的各项税费	8	1,704,142.88
支付其他与经营活动有关的现金	9	12,926,604.34
经营活动现金流出小计	10	**28,342,701.97**
经营活动产生的现金流量净额	11	**-8,504,157.07**
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	-
取得投资收益收到的现金	14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	15	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净	16	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-
投资活动现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	19	242,921.89
投资支付的现金	20	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-
投资活动现金流出小计	23	**242,921.89**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-242,921.89**
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	
取得借款收到的现金	27	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-
筹资活动现金流入小计	29	-
偿还债务支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-
筹资活动现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	**-8,747,078.96**
加：期初现金及现金等价物余额	37	18,248,873.44
六、期末现金及现金等价物余额	38	**9,501,794.48**

单位负责人：王玉玺　　财务负责人：李丹阳

所有者权益变动表

编制单位：林州福东建设工程有限公司　　2021年12月31日　　单位：元

项 目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						4,249,806.37	4,249,806.37
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额						4,249,806.37	4,249,806.37
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）						284,833.60	284,833.60
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（三）利润分配						284,833.60	284,833.60
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.未分配利润						284,833.60	284,833.60
4.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额						4,534,639.97	4,534,639.97

会计报表附注

2021 年度

一、公司基本情况

林州福东建设工程有限公司于 2016 年 4 月 20 日成立，公司位于林州市东姚镇财税所大院内，注册资本 6500 万元，法定代表人王玉玺，统一社会信用代码：91410581MA3X92GF1Q。公司经营范围为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

（二）会计年度

公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

（五）现金等价物管理确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已

知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或死亡，以破产财产或清偿后仍无法收回的款项。

（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

2、实际发生坏账时予以确认。

（七）存货核算方法

1、存货分类为：原材料、产成品、低值易耗品等。

2、存货计价方法：按照成本进行推销。

3、存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（八）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单价在2000.00元以上，使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等。

3、固定资产计价：按其取得时的实际成本作为入账的价值，实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

4、固定资产折旧采用平均年限法计算。

（九）在建工程核算方法

在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定

资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算对原估价值进行调整。

（十）收入确认方法

商品销售收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制，与交易相关的利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十一）所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

（十二）主要税项

1、增值税：按应税收入的9%适用税率计算缴纳。

2、所得税：按应纳税所得额的25%适用税率计算缴纳。

3、城建税及教育费附加：适用城建税税率为5%，教育费附加的征收率为3%，地方教育费附加的征收率为2%。

三、会计报表主要项目注释

1、货币资金期末余额9,501,794.48元，其中库存现金3,425,000.00元、银行存款6,076,794.48元。

2、应收账款期末余额4,382,241.83元，均为业务往来欠款。

3、存货期末余额5,844,129.32元，其中：建筑模板986,351.55元、黑色金属冶炼压延品208,305.86元、非金属矿物制品380,492.30元、其他材料4,268,979.61元。

4、固定资产原值34,250,000.00元，累计折旧4,281,250.00元，固定资产净值29,968,750.00元，主要为建筑物及建筑机械设备。

5、应付账款期末余额 4,089,531.00 元，主要为应付的材料款。

6、应交税费期末余额 72,744.66 元，为未交增值税、应交所得税及附加税。

7、其他应付款期末余额 41,000,000.00 元，其中：应付王玉玺 17,630,000.00 元、索成帅 23,370,000.00 元。

8、未分配利润期末余额 4,534,639.97 元。

9、主营业务收入本期发生额 11,424,480.02 元。

10、主营业务成本本期发生额 10,853,256.01 元。

11、税金及附加本期发生额 49,919.73 元。

12、管理费用本期发生额 [illegible] 元。

13、所得税费用本期发生额 112,449.61 元。

四、其他重要事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他事项。

林州福东建设工程有限公司

2021 年 12 月 31 日

营业执照

（副 本）

统一社会信用代码 91410581872437701B

（1－1）

名　　称　林州太行会计师事务所有限责任公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所　[illegible]区振林街27号

法定代表人　刘祥周

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　1999年12月15日

营业期限　1999年12月15日至2026年12月14日

经营范围　凭会计师事务所执业证书从事经财政部门依法审批的注册会计师法定业务 司法会计鉴定 资产评估司法鉴定

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2016 年 04 月 28 日

企业信用信息公示系统网址：http://gsxt.haaic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：林州太行会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：刘祥周

经营场所：林州市开元区振林街27号

组织形式：有限责任

执业证书编号：41050004

批准执业文号：豫财会协字（1999）108号

批准执业日期：1999年11月10日

证书序号：0009790

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇一八 年九 月七 日

中华人民共和国财政部制

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name	魏军生
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1975-02-04
工作单位 Working unit	林州太行会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No.	410521197502040510

证书编号：No. of Certificate 410500040011

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2007年09月03日

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=6834965171052523

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China





姓名 Full name	付月存
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1952-09-17
工作单位 Working unit	林州太行会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No.	410521520917003

证书编号：No. of Certificate 410500040001

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 1994 年/y 10 月/m 11 日/d

4

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年/y 月/m 日/d

8

财务情况说明书

2021 年度

一、公司基本情况

林州福东建设工程有限公司于 2016 年 4 月 20 日成立，公司位于林州市东姚镇财税所大院内，注册资本 6500 万元，法定代表人王玉玺，统一社会信用代码：91410581MA3X92GF1Q。公司经营范围为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包、施工劳务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

（二）会计年度

公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

（五）现金等价物管理确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已

知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或死亡，以破产财产或清偿后仍无法收回的款项。

（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

2、实际发生坏账时予以确认。

（七）存货核算方法

1、存货分类为：原材料、库成品、低值易耗品等。

2、存货计成方法：按照成本进行推算。

3、存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（八）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单价在2000.00元以上，使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等。

3、固定资产计价：按其取得时的实际成本作为入账的价值，实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

4、固定资产折旧采用平均年限法计算。

（九）在建工程核算方法

在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定

资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算对原估价值进行调整。

（十）收入确认方法

商品销售收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制，与交易相关的利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十一）所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

（十二）主要税项

1、增值税：按应税收入的9%适用税率计算缴纳。

2、所得税：按应纳税所得额的25%适用税率计算缴纳。

3、城建税及教育费附加：适用城建税税率为5%，教育费附加的征收率为3%，地方教育费附加的征收率为2%。

三、会计报表主要项目注释

1、货币资金期末余额9,501,794.48元，其中库存现金3,425,000.00元、银行存款6,076,794.48元。

2、应收账款期末余额4,382,241.83元，均为业务往来欠款。

3、存货期末余额5,844,129.32元，其中：建筑模板986,351.55元、黑色金属冶炼压延品208,305.86元、非金属矿物制品380,492.30元、其他材料4,268,979.61元。

4、固定资产原值34,250,000.00元，累计折旧4,281,250.00元，固定资产净值29,968,750.00元，主要为建筑物及建筑机械设备。

5、应付账款期末余额 4,089,531.00 元，主要为应付的材料款。

6、应交税费期末余额 72,744.66 元，为未交增值税、应交所得税及附加税。

7、其他应付款期末余额 41,000,000.00 元，其中：应付王玉玺 17,630,000.00 元、索成帅 23,370,000.00 元。

8、未分配利润期末余额 4,534,639.97 元。

9、主营业务收入本期发生额 11,424,480.02 元。

10、主营业务成本本期发生额 10,853,256.01 元。

11、税金及附加本期发生额 49,910.73 元。

12、管理费用本期发生额 124,021.63 元。

13、所得税费用本期发生额 142,449.77 元。

索成帅

四、其他重要事项

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他事项。

林州福东建设工程有限公司

2021 年 12 月 31 日

私营企业基本注册信息查询单

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	中超建设（林州）有限公司		
字号	中超	原注册号	-
统一社会信用代码	91410581MA3X92GF1Q	注册号	410581000046521
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	索成帅
注册资本	6500.000000万人民币	联系电话	187****4700
成立日期	2016年04月20日	经营状态	存续
经营期限自	2016年04月20日	经营期限至	长期
登记机关	林州市市场监督管理局	核准日期	2023年10月25日
住所	林州市东姚镇财税所大院内	所属区域	林州市
所属行业	建筑业	所在自贸区名称	-
管辖单位	林州市市场监督管理局东姚市场监督管理所	登记机关	林州市市场监督管理局
是否集团母公司	否	集团简称	-
集团名称	-		
档案号	-	副本数量	3个
经营范围	建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。		

索成帅

变更信息

变更事项	变更日期	变更前内容	变更后内容
企业名称	2023年10月25日	林州福东建设工程有限公司	中超建设（林州）有限公司
章程	2023年10月25日	-	-
章程	2022年04月29日	-	-
章程修正案	2022年04月26日	-	-
法定代表人(负责人、独资投资人)	2022年04月26日	王玉玺	索成帅
管理人员	2022年04月26日	王玉玺,索永朝	索成帅,王玉玺
股东名录	2021年01月06日	王玉玺:40%;索永朝:60%;	王玉玺:43.6923%;索成帅:56.3077%;
章程	2021年01月06日	-	-
出资额(或外资中方认缴资本)	2021年01月06日	4100.000000	6500.000000
经营场所	2017年07月07日	林州市龙山路长安汇城6号楼一层	林州市东姚镇财税所大院内

2023年10月25日

（2）2022 年审计报告

林州太行会计师事务所有限责任公司

审计报告

林会审字[2023]第 36 号

委托单位：林州福东建设工程有限公司

2023 年 3 月 17 日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫23790PMNBP

审 计 报 告

林州福东建设工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了林州福东建设工程有限公司财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了林州福东建设工程有限公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于林州福东建设工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

林州福东建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估林州福东建设工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并

运用持续经营假设，除非管理层计划清算林州福东建设工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择，管理层负责监督林州福东建设工程有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对林州福东建设工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在

重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致林州福东建设工程有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：（一）2022年12月31日资产负债表

（二）2022年度利润表

（三）2022年度现金流量表

（四）2022年度所有者权益变动表

（五）2022年度会计报表附注

林州太行会计师事务所有限责任公司

林州市红旗渠大道中段180号

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023年3月17日

资产负债表

编制单位：林州福东建设工程有限公司　　2022年12月31日　　单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,815,843.85	9,501,794.48	短期借款	32		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	4,382,241.83	4,382,241.83	应付账款	35	4,089,531.00	4,089,531.00
预付账款	5			预收款项	36		
应收利息	6			应付职工薪酬	37	108,705.00	
应收股利	7			应交税费	38		72,744.66
其他应收款	8	3,611,166.36		应付利息	39		
存货	9	7,556,629.28	5,844,129.32	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	41,000,000.00	41,000,000.00
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计		21,365,881.32	19,728,165.63	其他流动负债	43		
				流动负债合计	44	45,198,236.00	45,162,275.66
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	45		
持有至到期投资	14			应付债券	46		
长期应收款	15			长期应付款	47		
长期股权投资	16			专项应付款	48		
投资性房地产	17			预计负债	49		
固定资产	18	28,256,250.04	29,968,750.00	递延收益	50		
在建工程	19			递延所得税负债	51		
工程物资	20			其他非流动负债	52		
固定资产清理	21			非流动负债合计	53		
生产性生物资产	22			负债合计	54	45,198,236.00	45,162,275.66
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24			实收资本（或股本）	55		
开发支出	25			资本公积	56		
商誉	26			减:库存股	57		
长期待摊费用	27			其他综合收益	58		
递延所得税资产	28			盈余公积	59		
其他非流动资产	29			未分配利润	60	4,423,895.36	4,534,639.97
非流动资产合计	30	28,256,250.04	29,968,750.00	所有者权益（或股东权益）合计	61	4,423,895.36	4,534,639.97
资产总计	31	49,622,131.36	49,696,915.63	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62	49,622,131.36	49,696,915.63

单位负责人：索成帅　　财务负责人：李丹阳

利润表

编制单位：林州福东建设工程有限公司　　2022年12月　　单位：元

项目	行次	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	1		
减：营业成本	2		
税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5	110,744.60	24,855.00
财务费用	6		
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	8		
投资收益（损失以"－"号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	11	-110,744.60	-24,855.00
加：营业外收入	12		
其中：非流动资产处置利得	13		
减：营业外支出	14	0.01	
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	16	-110,744.61	-24,855.00
减：所得税费用	17		
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	18	-110,744.61	-24,855.00
五、其他综合收益的税后净额	19		
六、综合收益总额	29	-110,744.61	-24,855.00
七、每股收益：	30		
(一) 基本每股收益	31		
(二) 稀释每股收益	32		

单位负责人：索成帅　　财务负责人：李丹

现 金 流 量 表

编制单位：林州福东建设工程有限公司　　2022年1月1日至2022年12月31日　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补　充　资　料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量			1、将净利润调节为经营活动现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1		净利润	57	-110,744.61
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8		固定资产折旧	59	1,712,499.96
现金流入小计	9		无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,712,499.96	长期待摊费用摊销	61	
支付给职工以及为职工支付的现金	12		待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	72,744.66	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,900,706.01	处理固定资产、无形资产和其他长	66	
现金流出小计	20	3,685,950.63	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,685,950.63	财务费用	68	
二、投资活动产生的现金流量			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	-1,712,499.96
处置固定资产、无形资产和其他	25		经营性应收项目的减少（减：增加	72	-3,611,166.36
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少	73	35,960.34
现金流入小计	29		其他	74	
购建固定资产、无形资产和其他	30		**经营活动产生的现金流量净额**	75	-3,685,950.63
投资所支付的现金	31		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		债务转为资本	76	
现金流出小计	36		一年内到期的可转换公司债券	77	
投资活动产生的现金流量净额	37		融资租入固定资产	78	
三、筹资活动产生的现金流量			3、现金及现金等价物净增加情况		
吸收投资所收到的现金	38		现金的期末余额	79	5,815,843.85
借款所收到的现金	40		减：现金的期初余额	80	9,501,794.48
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		加：现金等价物的期末余额	81	
现金流入小计	44		减：现金等价物的期初余额	82	
偿还债务所支付的现金	45		**现金及现金等价物净增加额**	83	-3,685,950.63
分配股利、利润或偿付利息所支付	46				
支付的其他与筹资活动有关的现金	52				
现金流出小计	53				
筹资活动产生的现金流量净额	54				
四、汇率变动对现金的影响	55				
五、现金及现金等价物净增加额	56	-3,685,950.63			

单位负责人：　　财务负责人：

所有者权益变动表

编制单位：林州福东建设工程有限公司　　2022年度　　单位：元

项　目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						4,534,639.97	4,534,639.97
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额						4,534,639.97	4,534,639.97
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）						-110,744.61	-110,744.61
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.未分配利润						-110,744.61	-110,744.61
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额						4,423,895.36	4,423,895.36

单位负责人：　　财务负责人：李丹丹

会计报表附注

2022 年度

一、公司基本情况

林州福东建设工程有限公司于 2016 年 4 月 20 日成立，公司位于林州市东姚镇财税所大院内，注册资本 6500 万元，法定代表人王玉玺，统一社会信用代码：91410581MA3X92GF1Q。公司经营范围为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》。

（二）会计年度

公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

（五）现金等价物管理确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或死亡，以破产财产或清偿后仍无法收回的款项。

（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

2、实际发生坏账时予以确认。

（七）存货核算方法

1、存货分类为：原材料、产成品、低值易耗品等。

2、存货计价方法：按照成本进行推销。

3、存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（八）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单价在2000.00元以上，使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等。

3、固定资产计价：按其取得时的实际成本作为入账的价值，实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

4、固定资产折旧采用平均年限法计算。

（九）在建工程核算方法

在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算对原估价值进行调整。

（十）收入确认方法

商品销售收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制，与交易相关的利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十一）所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

（十二）主要税项

1、增值税：按应税收入的 9%适用税率计算缴纳。

2、所得税：按应纳税所得额的 25%适用税率计算缴纳。

3、城建税及教育费附加：适用城建税税率为 5%，教育费附加的征收率为 3%，地方教育费附加的征收率为 2%。

三、会计报表主要项目注释

1、货币资金期末余额 5815843.85 元，其中库存现金 3425000.00 元、银行存款 2390843.85 元。

2、应收账款期末余额 4382241.83 元，均为业务往来欠款。

3、其他应收款期末余额 3611166.36 元。

4、存货期末余额 7556629.28 元。其中：建筑模板 986351.55 元、黑色金属冶炼压延品 208305.86 元、非金属矿物制品 380492.30 元、其他材料 4268979.60 元、工程施工 1712499.96 元。

5、固定资产原值 34250000.00 元，累计折旧 5993749.96 元，

固定资产净值 28256250.04 元，主要为建筑机械设备。

6、应付账款期末余额 4089531.00 元，主要为应付的材料款。

7、应付职工薪酬期末余额为 108705.00 元。

8、其他应付款期末余额为 41000000.00 元，其中：应付王玉玺 17630000.00 元、索成帅 23370000.00 元。

9、未分配利润期末余额 4423895.36 元。

10、管理费用本期发生额 110744.60 元。

四、其他重要事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他事项。

索成帅

林州福东建设工程有限公司

2022 年 12 月 31 日

统一社会信用代码

91410581872437701B

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称	林州太行会计师事务所有限责任公司	注册资本	壹佰万圆整
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1999年12月15日
法定代表人	魏军生	营业期限	1999年12月15日至2026年12月14日
经营范围	凭会计师事务所执业证书从事经财政部门依法审批的注册会计师法定业务 司法会计鉴定 资产评估司法鉴定（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	住　　所	林州市红旗渠大道中段180号

登记机关　林州市市场监督管理局

2022 年 08 月 23 日

印件仅供作为本业务办理使用，复印无效

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：林州太行会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：魏军生

经营场所：林州市红旗渠大道中段180号

组织形式：有限责任

执业证书编号：41050004

批准执业文号：豫财会协字（1999）108号

批准执业日期：1999年11月10日

证书序号：0014937

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇二二年 九 月十九 日

中华人民共和国财政部制

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name	魏军生
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1975-02-04
工作单位 Working unit	林州太行会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No.	410521197502040510

本复印件仅供作为本业务报告附件使用，复印无效

证书编号：No. of Certificate 410500040011

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2007年 09月 03日

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=6434965171052523

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

/y /m /d

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name 王晓娟

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth ~~1984-10-02~~

工作单位 Working unit 林州太行会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No. ~~410583198410025040~~

本复印件仅供作为本业务报告附件使用，复印无效

证书编号：No. of Certificate 410500040016

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2017年/y 11月/m 02日/d

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y 月/m 日/d

8

财务情况说明书

2022 年度

一、公司基本情况

林州福东建设工程有限公司于 2016 年 4 月 20 日成立，公司位于林州市东姚镇财税所大院内，注册资本 6500 万元，法定代表人王玉玺，统一社会信用代码：91410581MA3X92GF1Q。公司经营范围为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》。

（二）会计年度

公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

（五）现金等价物管理确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或死亡，以破产财产或清偿后仍无法收回的款项。

（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

2、实际发生坏账时予以确认。

（七）存货核算方法

1、存货分类为：原材料、产成品、低值易耗品等。

2、存货计价方法：按照成本进行推销。

3、存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（八）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单价在2000.00元以上，使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等。

3、固定资产计价：按其取得时的实际成本作为入账的价值，实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

4、固定资产折旧采用平均年限法计算。

（九）在建工程核算方法

在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算对原估价值进行调整。

（十）收入确认方法

商品销售收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制，与交易相关的利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十一）所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

（十二）主要税项

1、增值税：按应税收入的 9%适用税率计算缴纳。

2、所得税：按应纳税所得额的 25%适用税率计算缴纳。

3、城建税及教育费附加：适用城建税税率为 5%，教育费附加的征收率为 3%，地方教育费附加的征收率为 2%。

三、会计报表主要项目注释

1、货币资金期末余额 5815843.85 元，其中库存现金 3425000.00 元、银行存款 2390843.85 元。

2、应收账款期末余额 4382241.83 元，均为业务往来欠款。

3、其他应收款期末余额 3611166.36 元。

4、存货期末余额 7556629.28 元。其中：建筑模板 986351.55 元、黑色金属冶炼压延品 208305.86 元、非金属矿物制品 380492.30 元、其他材料 4268979.60 元、工程施工 1712499.96 元。

5、固定资产原值 34250000.00 元，累计折旧 5993749.96 元，

固定资产净值 28256250.04 元，主要为建筑机械设备。

6、应付账款期末余额 4089531.00 元，主要为应付的材料款。

7、应付职工薪酬期末余额为 108705.00 元。

8、其他应付款期末余额为 41000000.00 元，其中：应付王玉玺 17630000.00 元、索成帅 23370000.00 元。

9、未分配利润期末余额 4423895.36 元。

10、管理费用本期发生额 110744.60 元。

四、其他重要事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需说明的其他事项。

索成帅

林州福东建设工程有限公司

2022 年 12 月 31 日

私营企业基本注册信息查询单

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	中超建设（林州）有限公司		
字号	中超	原注册号	-
统一社会信用代码	91410581MA3X92GF1Q	注册号	410581000046521
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	索成帅
注册资本	6500.000000万人民币	联系电话	187****4700
成立日期	2016年04月20日	经营状态	存续
经营期限自	2016年04月20日	经营期限至	长期
登记机关	林州市市场监督管理局	核准日期	2023年10月25日
住所	林州市东姚镇财税所大院内	所属区域	林州市
所属行业	建筑业	所在自贸区名称	-
管辖单位	林州市市场监督管理局东姚市场监督管理所	登记机关	林州市市场监督管理局
是否集团母公司	否	集团简称	-
集团名称	-		
档案号	-	副本数量	3个
经营范围	建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。		

索成帅

变更信息

变更事项	变更日期	变更前内容	变更后内容
企业名称	2023年10月25日	林州福东建设工程有限公司	中超建设（林州）有限公司
章程	2023年10月25日	-	-
章程	2022年04月29日	-	-
章程修正案	2022年04月26日	-	-
法定代表人(负责人、独资投资人)	2022年04月26日	王玉玺	索成帅
管理人员	2022年04月26日	王玉玺,索永朝	索成帅,王玉玺
股东名录	2021年01月06日	王玉玺:40%;索永朝:60%;	王玉玺:43.6923%;索成帅:56.3077%;
章程	2021年01月06日	-	-
出资额(或外资中方认缴资本)	2021年01月06日	4100.000000	6500.000000
经营场所	2017年07月07日	林州市龙山路长安汇城6号楼一层	林州市东姚镇财税所大院内

2023年10月25日

（3）2023 年审计报告

林州大行会计师事务所有限责任公司

审计报告

索成师

林会审字[2024]第 006 号

委托单位：中超建设（林州）有限公司

2024 年 2 月 26 日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫24UEZGS37L

审 计 报 告

中超建设（林州）有限公司：

一、审计意见

我们审计了中超建设（林州）有限公司财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中超建设（林州）有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中超建设（林州）有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

中超建设（林州）有限公司 管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中超建设（林州）有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中超建设（林州）有限公司、终止运营或别无其他现实的选择，管理层负责监

督中超建设（林州）有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中超建设（林州）有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发

表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中超建设（林州）有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：（一）2023 年 12 月 31 日资产负债表

（二）2023 年度利润表

（三）2023 年现金流量表

（四）2023 年所有者权益变动表

（五）财务报表附注

林州大行会计师事务所有限责任公司

林州市红旗渠大道中段 180 号

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 2 月 26 日

资产负债表

会企01表

编制单位：中超建设（林州）有限公司　　2023-12-31　　单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,572,790.69	5,815,843.85	短期借款	32		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	2			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	3,416,889.83	4,382,241.83	应付账款	35	5,850,990.80	4,089,531.00
预付账款	5			预收款项	36		
应收利息	6			应付职工薪酬	37	104,490.00	108,705.00
应收股利	7			应交税费	38	82,318.30	
其他应收款	8	3,611,166.36	3,611,166.36	应付利息	39		
存货	9	5,590,631.67	7,556,629.28	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	41,000,000.00	41,000,000.00
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	25,191,478.55	21,365,881.32	其他流动负债	43		
				流动负债合计	44	47,037,799.10	45,198,236.00
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	45		
持有至到期投资	14			应付债券	46		
长期应收款	15			长期应付款	47		
长期股权投资	16			专项应付款	48		
投资性房地产	17			预计负债	49		
固定资产	18	26,543,750.08	28,256,250.04	递延收益	50		
在建工程	19			递延所得税负债	51		
工程物资	20			其他非流动负债	52		
固定资产清理	21			非流动负债合计	53		
生产性生物资产	22			负债合计	54	47,037,799.10	45,198,236.00
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24			实收资本（或股本）	55		
开发支出	25			资本公积	56		
商誉	26			减:库存股	57		
长期待摊费用	27			其他综合收益	58		
递延所得税资产	28			盈余公积	59		
其他非流动资产	29			未分配利润	60	4,697,429.53	4,423,895.36
非流动资产合计	30	26,543,750.08	28,256,250.04	所有者权益（或股东权益）合计	61	4,697,429.53	4,423,895.36
资产总计	31	51,735,228.63	49,622,131.36	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62	51,735,228.63	49,622,131.36

单位负责人：索成帅　　财务负责人：常怀书

利润表

编制单位：中超建设（林州）有限公司　　2023年12月　　单位：元

项目	行次	本年累计金额	本期金额
一、营业收入	1	8,426,690.08	3,902,941.40
减：营业成本	2	7,941,479.25	3,685,532.53
税金及附加	3	45,400.37	11,747.16
销售费用	4		
管理费用	5	112,013.10	31,261.31
财务费用	6		
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	327,797.36	174,400.40
加：营业外收入	12		
其中：非流动资产处置利得	13		
减：营业外支出	14		
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	327,797.36	174,400.40
减：所得税费用	17	54,263.19	54,263.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	273,534.17	120,137.21
五、其他综合收益的税后净额	19		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	20		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	21		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	22		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	23		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	24		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	25		
3.持有至到期投资重分类可供出售金融资产损益	26		
4.现金流量套期损益的有效部分	27		
5.外币财务报表折算差额	28		
六、综合收益总额	29	273,534.17	120137.21
七、每股收益：	30		
(一)基本每股收益	31		
(二)稀释每股收益	32		

单位负责人：索成帅　　财务负责人：常怀书

现 金 流 量 表

单位名称：中超建设（林州）有限公司　　2023年　　单 位:元

项　　目	本年累计数
一. 经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	9,935,957.77
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	9,935,957.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,594,003.10
支付给职工以及为职工支付的现金	108,705.00
支付的各项税费	468,779.73
支付的其他与经营活动有关的现金	7,523.10
经营活动现金流出小计	3,179,010.93
经营活动产生的现金流量净额	6,756,946.84
二. 投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	
投资活动产生的现金流量净额	
三. 筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
取得借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
四. 汇率变动对现金的影响	
五. 现金及现金等价物净增加额	6,756,946.84
加：期初现金及现金等价物余额	5,815,843.85
六. 期末现金及现金等价物余额	12,572,790.69

单位负债人：帅成索　　财务负责人：常怀书

所有者权益变动表

编制单位：中超建设（林州）有限公司　　2023年12月31日　　单位：元

项　目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						4,423,895.36	4,423,895.36
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额						4,423,895.36	4,423,895.36
三、本年增减变动金额（减少以							
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（三）利润分配						273,534.17	273,534.17
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.未分配利润							
4.其他							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额						4,697,429.53	4,697,429.53

单位负责人：　　财务负责人：常怀书

会计报表附注

2023 年度

一、公司基本情况

中超建设（林州）有限公司（原林州福东建设工程有限公司）成立于 2016 年 4 月 20 日成立，公司位于林州市东姚镇财税所大院内，注册资本 6500 万元，法定代表人索成帅，统一社会信用代码：91410581MA3X92GF1Q。公司经营范围为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

（二）会计年度

公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

（五）现金等价物管理确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已

知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或死亡，以破产财产或清偿后仍无法收回的款项。

（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

2、实际发生坏账时予以确认。

（七）存货核算方法

1、存货分类为：原材料、库成品、低值易耗品等。

2、存货计价方法：按照成本进行推销。

3、存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（八）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单价在2000.00元以上，使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等。

3、固定资产计价：按其取得时的实际成本作为入账的价值，实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

4、固定资产折旧采用平均年限法计算。

（九）在建工程核算方法

在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定

资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算对原估价值进行调整。

（十）收入确认方法

商品销售收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制，与交易相关的利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十一）所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

（十二）主要税项

1.增值税：按应税收入的9%适用税率计算缴纳。

2.所得税：按应纳税所得额的25%适用税率计算缴纳。

3.城建税及教育费附加：适用城建税税率为5%，教育费附加的征收率为3%，地方教育费附加的征收率为2%。

三、会计报表主要项目注释

1.货币资金期末余额12,572,790.69元，其中库存现金1,124,895.03元、银行存款11,447,895.66元。

2.应收账款期末余额3,416,889.83元，均为业务往来欠款。

3.其他应收款期末余额3,611,166.36元，为索永朝往来款。

4.存货期末余额5,590,631.67元，其中：建筑模板986,351.55元、黑色金属冶炼压延品208,305.86元、非金属矿物制品380,492.30元、其他材料2,398,508.70元、工程施工1,616,973.26元。

5. 固定资产原值 34,250,000.00 元，累计折旧 7,706,249.92 元，固定资产净值 26,543,750.08 元，主要为建筑物及建筑机械设备。

6. 应付账款期末余额 5,850,990.80 元，主要为应付的材料款。

7. 应付职工薪酬期末余额 104,490.00 元。

8. 应交税费期末余额 82,318.30 元，为应交增值税、应交所得税及附加税等。

9. 其他应付款期末余额 41,000,000.00 元，其中：应付王玉玺 17,630,000.00 元、索成帅 23,370,000.00 元。

10. 未分配利润期末余额 4,697,429.53 元。

11. 主营业务收入本期发生额 8,426,680.08 元。

12. 主营业务成本本期发生额 7,941,479.25 元。

13. 税金及附加本期发生额 45,400.37 元。

14. 管理费用本期发生额 [illegible] 元。

15. 所得税费用本期发生额 54,263.19 元。

四、其他重要事项

截止审计报告日，本公司无需说明的其他事项。

中超建设（林州）有限公司

2024 年 2 月 26 日

统一社会信用代码

91410581872437701B

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称	林州太行会计师事务所有限责任公司	注册资本	壹佰万圆整
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1999年12月15日
法定代表人	魏军生	营业期限	1999年12月15日至2026年12月14日
经营范围	凭会计师事务所执业证书从事经财政部门依法审批的注册会计师法定业务 司法会计鉴定 资产评估司法鉴定（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	住　　所	林州市红旗渠大道中段180号

登记机关

2022 年 08 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

624

证书序号：0014937

会计师事务所

执业证书

名　　称：林州太行会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：魏军生

经营场所：林州市红旗渠大道中段180号

组织形式：有限责任

执业证书编号：41050004

批准执业文号：豫财会协字（1999）108号

批准执业日期：1999年11月10日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇二二年 九 月十九 日

中华人民共和国财政部制

625

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name 魏军生

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1975-02-04

工作单位 Working unit 林州太行会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No. 410521197502040510

证书编号：No. of Certificate 410500040011

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2007年/y 09月/m 03日/d

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=6834965171052523496

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y 月/m 日/d

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name 刘晨琛

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1986-09-26

工作单位 Working unit 林州太行会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No. 410521198609260534

证书编号：No. of Certificate 410500040018

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2021 年 /y 07 月 /m 16 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

财务情况说明书

2023 年度

一、公司基本情况

中超建设（林州）有限公司（原林州福东建设工程有限公司）成立于 2016 年 4 月 20 日成立，公司位于林州市东姚镇财税所大院内，注册资本 6500 万元，法定代表人索成帅，统一社会信用代码：91410581MA3X92GF1Q。公司经营范围为：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程专业承包；施工劳务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

（二）会计年度

公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

（五）现金等价物管理确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已

知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或死亡，以破产财产或清偿后仍无法收回的款项。

（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

2、实际发生坏账时予以确认。

（七）存货核算方法

1、存货分类为：原材料、库成品、低值易耗品等。

2、存货计价方法：按照成本进行推销。

3、存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（八）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单价在2000.00元以上，使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等。

3、固定资产计价：按其取得时的实际成本作为入账的价值，实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

4、固定资产折旧采用平均年限法计算。

（九）在建工程核算方法

在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定

资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算对原估价值进行调整。

（十）收入确认方法

商品销售收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制，与交易相关的利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十一）所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

（十二）主要税项

1. 增值税：按应税收入的 9%适用税率计算缴纳。

2. 所得税：按应纳税所得额的 25%适用税率计算缴纳。

3. 城建税及教育费附加：适用城建税税率为 5%，教育费附加的征收率为 3%，地方教育费附加的征收率为 2%。

三、会计报表主要项目注释

1. 货币资金期末余额 12,572,790.69 元，其中库存现金 1,124,895.03 元、银行存款 11,447,895.66 元。

2. 应收账款期末余额 3,416,889.83 元，均为业务往来欠款。

3. 其他应收款期末余额 3,611,166.36 元，为索永朝往来款。

4. 存货期末余额 5,590,631.67 元，其中：建筑模板 986,351.55 元、黑色金属冶炼压延品 208,305.86 元、非金属矿物制品 380,492.30 元、其他材料 2,398,508.70 元、工程施工 1,616,973.26 元。

5. 固定资产原值 34,250,000.00 元，累计折旧 7,706,249.92 元，固定资产净值 26,543,750.08 元，主要为建筑物及建筑机械设备。

6. 应付账款期末余额 5,850,990.80 元，主要为应付的材料款。

7. 应付职工薪酬期末余额 104,490.00 元。

8. 应交税费期末余额 82,318.30 元，为应交增值税、应交所得税及附加税等。

9. 其他应付款期末余额 41,000,000.00 元，其中：应付王玉玺 17,630,000.00 元、索成帅 23,370,000.00 元。

10. 未分配利润期末余额 4,697,429.53 元。

11. 主营业务收入本期发生额 8,426,[illegible]0.08 元。

12. 主营业务成本本期发生额 [illegible]941,479.25 元。

13. 税金及附加本期发生额 45,400.37 元。

14. 管理费用本期发生额 [illegible]13[illegible]0 元。

15. 所得税费用本期发生额 54,263.19 元。

四、其他重要事项

截止审计报告日，本公司无需说明的其他事项。

中超建设（林州）有限公司

2024 年 2 月 26 日

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
合同价格	/
开工日期	/
竣工日期	/
承担的工作	/
工程质量	/
项目经理	/
技术负责人	/
项目描述	/
备注	/

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划竣工日期	/
承担的工作	/
工程质量	/
项目经理	/
技术负责人	/
项目描述	/
备注	/

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司近年（近三年，指 2022 年 1 月至今）未发生诉讼及仲裁情况。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

（六）注册建造师未担任其他在建工程承诺书

西峡县田关镇人民政府 （招标人全称）：

河南鑫泽诚工程管理有限公司 （招标代理机构全称）：

我公司承诺参与 2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目 （项目名称）第 2 标段投标的注册建造师未担任其他在建工程项目的项目经理。

中标以后，该注册建造师如果被发现在其他在建工程担任项目经理，我公司愿 放弃此次中标资格，并承担由此发生的一切后果和损失。另外招标人和招标代理机 构受到的损失也由我公司全额负担。

特此承诺

投标人： 中超建设（林州）有限公司（电子签章）

法定代表人： 索成帅 （电子签名）

2025 年 03 月 13 日

（七）承诺书

西峡县田关镇人民政府 （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目（工程名称）第 2 标段（以下简称“本工程”）的项目主要管理人员与实际施工人员一致，招标人在施工过程中发现人员不一致的，有权解除合同，我方愿意承担由此而给招标人带来的一切损失。

特此承诺

投标人： 中超建设（林州）有限公司 （电子签章）

法定代表人： 索成帅 （电子签名）

2025 年 03 月 13 日

（八）潜在投标人信用记录的查询（网页截图）

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录（需提供查询结果网页截图）

后附

索成帅

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张雪飞	130281198[illegible]065X
丁朝伦	5102321963****6914
何智南	6130011977****0846
丁朝凤	5102321959****6327
管金胜	1326231964****2015
李红林	420981978[illegible]1448

索成帅

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

中超建设（林州）有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91410581MA3X92GF1Q

省份:

----------全部----------

验证码:

Xrgr



验证码正确!

查询

索成帅

查询结果

在全国范围内没有找到 91410581MA3X92GF1Q 中超建设（林州）有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745


总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有


京ICP备05023036号



(restrainingOrder.html)


信用中国_360搜索
信用服务_信用中国
https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4
欢迎来到信用中国
通知公告 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
首页
信用动态
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
城市信用
网站导航
温馨提示
您将要链接的地址
(http://zxgk.court.gov.cn)
已离开信用中国网站
确定
不再提示该对话框
信用信息分类查询
统一社会信用代码查询
诚实守信相关荣誉信息查询
严重失信主体名单查询
经营（活动）异常名录信息查询
重点领域严重失信主体名单查询
失信被执行人
政府采购严重违法失信行为记录名单
拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单
重大税收违法失信主体
信用服务_信用中国...
文字文稿1 - WPS ...
微信
QQ
15:52
2025-3-5



信用中国_360搜索
信用服务_信用中国
全国法院失信被执行人名单信
https://zxgk.court.gov.cn/shixin/
企查查企业查询官网
中国执行信息公开网
首页
执行公开服务
失信将受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
管金胜
1326231964****2015
李红林
4209821978****1448
林建勇
5111241977****2617
蒋丙满
3326261966****0017
韦震宁
4527011961****1325
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
河池市弘农加油站
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
55140080-1
55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司
59963962-7
查询条件
被执行人姓名/名称:
中超建设（林州）有限公司
身份证号码/组织机构代码:
91410581MA3X92GF1Q
省份:
----------全部----------
验证码:
Xrgr
验证码正确!
查询
查询结果
全国法院失信被执...
文字文稿1 - WPS ...
微信
QQ
15:54
2025-3-5


信用中国_360搜索
信用服务_信用中国
全国法院失信被执行人名单信
https://zxgk.court.gov.cn/shixin/
北京市住房和城乡
查询条件
被执行人姓名/名称:
中超建设（林州）有限公司
身份证号码/组织机构代码:
91410581MA3X92GF1Q
省份:
----------全部----------
验证码:
Xrgr
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 91410581MA3X92GF1Q 中超建设（林州）有限公司相关的结果.
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明：
为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：
一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。
二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮
全国法院失信被执...
文字文稿1 - WPS ...
微信
QQ
15:54
2025-3-5


信用中国_360搜索
信用服务_信用中国
全国法院失信被执行人名单信
https://zxgk.court.gov.cn/shixin/
石家庄公共资源
构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。
被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。
四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。
五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。
七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。
九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。
最高人民法院
2013年10月8日
地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号
限制高消费令
因被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书...
全国法院失信被执...
文字文稿1 - WPS ...
微信
QQ
15:55
2025-3-5


“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法案件当事人名单




信用中国_360搜索
信用服务_信用中国
重大税收违法失信主体_信息公
https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/
欢迎来到信用中国
通知公告
网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
中超建设（林州）有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据
重大税收违法失信...
文字文稿1 - WPS ...
微信
QQ
15:55
2025-3-5


“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单




信用中国_360搜索
信用服务_信用中国
政府采购严重违法失信行为记
https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/
欢迎来到信用中国
通知公告
网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
统一社会信用代码
站内文章
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
首页
信用动态
政策法规
信息公示
信用服务
信用研究
诚信文化
信用承诺
信易+
联合奖惩
个人信用
行业信用
城市信用
网站导航
您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单
政府采购严重违法失信行为记录名单
中超建设（林州）有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据
政府采购严重违法...
文字文稿1 - WPS ...
微信
QQ
15:56
2025-3-5

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单






财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线：400-810-1996
中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn
首页
政采法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »
政府采购严重违法失信行为信息记录
企业名称：中超建设（林州）有限公司
执法单位：
处罚日期：
至
查询前，请至少输入一个查询条件
查找
重置
序号
企业名称
统一社会信用代码（或组织机构代码）
企业地址
严重违法失信行为的具体情形
处罚结果
处罚依据
处罚日期
公布日期
执法单位
没有该企业的相关记录
本次查询的企业：中超建设（林州）有限公司
本次查询的时间：2025年03月05日 15时38分
提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。
版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

（九）招标代理服务费承诺函

致（招标人及招标代理机构）：西峡县田关镇人民政府、河南鑫泽诚工程管理有限公司

我们在贵公司组织的（项目名称：2024年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目，第2标段,项目编号：E4113231323000046）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件及中标结果公告发布的金额规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用及交易费。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：中超建设（林州）有限公司（电子签章）

法定代表人或授权代表：（电子签名）

日期：2025 年 03 月 13 日

九、其他材料

承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司无不良行为记录（不良行为记录是指：围标、串标、弄虚作假等）。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司（电子签章）

法定代表人：索成帅（电子签名）

2025 年 03 月 13 日

索成帅

针对“付款方式和条件”承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺，完全响应以下内容：

合同签订后支付合同总价款的30%作为预付款，项目完工后支付到合同价的97%，根据中标供应商信用等级情况对供应商实施差异化的质量保证金管理政策：通过信用中国查询信用等级优的企业，实行工程质量保证信用承诺制；信用等级良的企业，在签订合同时，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的2%；信用等级良以下的的企业，在签订合同时，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

针对“计价方式”承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺，完全响应以下内容：

投标人对本工程的投标报价采用工程量清单计价方式，均执行《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500—2013]。

投标报价应根据招标文件中的有关要求、补充文件、答疑纪要、招标人提供的招标图纸（如有）、工程量清单、施工现场实际情况及投标人拟定的施工方案或施工组织设计，按照《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500—2013]和招标文件、图纸、有关造价文件的要求进行，依据投标人自身的技术装备、施工经验、企业成本、管理水平和现行市场价格信息，合理自主报价。

安全文明施工措施费按河南省有关规定足额计取，不得进行优惠，否则按废标处理；“规费”、“税金”属于不可竞争费用，按河南省有关规定足额计取，不得进行优惠，否则按废标处理。关于投标报价的其他详细说明详见第五章“工程量清单”。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

不存在情形承诺书-1

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺，不存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

不存在情形承诺书-2

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺，不存在下列情形之一：

(1)法定代表人为同一个人的两个或者两个以上企业法人；

(2)投标人之间存在控股关系、隶属关系的。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司（电子签章）

法定代表人：索成帅（电子签名）

2025 年 03 月 13 日

不存在情形承诺书-3

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺，不存在下列情形之一：

（1）第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

保密承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：

我公司对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司（电子签章）

法定代表人：索成帅（电子签名）

2025 年 03 月 13 日

响应承诺书

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

我公司承诺：我公司在仔细阅读本次招标文件的同时，认真编制本投标文件，根据招标文件中提出的各项要求，我公司在此对有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标反馈等实质性内容作出响应郑重作出如下响应：

1、投标内容：符合第二章“投标人须知”规定；本项目工程量清单范围内的全部内容；

2、工期：符合第二章“投标人须知”规定；90 日历天；

3、质量（质量要求）：符合第二章“投标人须知”规定；合格；

4、投标有效期：符合第二章“投标人须知”规定；60 日历天；

5、技术标准和要求：符合招标文件要求；

6、招标反馈：符合招标文件要求；

7、安全要求：符合国家有关规定且不发生重大人员伤亡事故；

8、我公司完全响应招标文件所有要求。

特此承诺！

投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

服务承诺

西峡县田关镇人民政府（招标人名称）：

（1）协调周边关系，资金、技术、机械设备投入等方面的服务承诺

1、协调周边关系的服务承诺

我公司承诺施工过程中帮助业主协调周边关系，资金、技术、机械设备按计划投入。如遇影响到工程正常施工的问题，我方全力自行解决，所发生的全部费用完全有我方承担；

与地方关系协调的承诺

我公司已在本次招标项目所在地施工多年，非常熟悉当地的周围环境，与当地居民及周边单位建立了良好的合作关系，积累了丰富的处理与周边单位、居民友好相处的经验，招标人确定我公司为中标单位后，我公司将自行处理因该项目施工与当地居民和周边单位的关系，决不给招标人增加任何麻烦，处理与这些单位关系所发生的一切费用，我公司全部承担。

与业主和监理关系的承诺

一旦我公司中标，我单位将从计划管理、技术质量管理、资金管理等方面与业主积极配合，其主要措施:

1）首先为业主和监理考虑良好的监督办公环境，我单位免费为业主和监理提供办公室，以便业主和监理更方便的监督和指导我单位施工。

2）选择优秀施工队组，且依法与其签订劳务合同，按时支付工人工资，绝不拖欠民工工资。

3）项目工程部将负责向业主报送总体工期网络计划，并积极协助业主确定各专业队伍及供货商的进退场和中间交接事宜，配合业主合理解决其垂直运输设备，施工用水、电、材料堆放、场地划分等。

4）每月的施工进度计划、劳动力计划和材料进场计划，经监理审核后报业主进行最后定板。

5）对于材料，提前向业主提供所有材料数量、型号、规格，及进场时间计划，现场设置材料样板间，并积极配合供业主选样定货。

6）每周召开工程例会，由监理主持，业主及项目经理部参加。通过工程例会这一制度度完善施工与监理、业主之间的关系，协调施工过程中出现的各种问题，确保工程顺利进行。

7）召开工程例会时项目经理部将向业主提交每周工作汇报及下周工作计划，在报告中将详细说明工程的进展情况，在计划中详细进度、材料、劳力、设备、 资金等的细部计划。

8）认真做好施工日记，记录工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数目、运到工地物料数量，以及每天的天气情况，并将其放在工地办公室，以便业主随时查阅。

9）充分重视业主的指示，现场管理人员随时以书面形式记录业主的指示，并予以贯彻。

2、协调资金、技术、机械设备投入的服务承诺

1）确保连续施工承诺

a、在业主资金暂不到位的情况下，我公司可垫付部分资金，保证工程施工的连续性。

b、充分发挥公司自有大量施工设备的优势，充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的材料供应保障体系，在业主资金不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

c、充分发挥我公司长期从事本工程施工所建立的劳务合作关系，保证施工劳动力的供应。

d、公司将进行统筹安排，在业主资金暂不到位的情况下，对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。

e、由项目部部工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

f、开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足的供应。

g、为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设备，并且对容易发生故障的机械设备做好备份，施工前对所有设备进行调试和检修，另配备专职设备管理员，负责机械设备的日常保养维修，确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。

2)保证农民工工资足额发放承诺

a、我方承诺中标后将选择具有相应资质的劳务队伍，加强劳务队伍的管理。

b、公司设立专项农民工保障资金，保证农民工工资及时足额发放。

c、公司将于项目部签订农民工工资保障责任目标，杜绝任何部门、个人克扣、截留农民工工资。

d、若出现拖欠和克扣农民工工资的现象，给业主造成不良社会影响的，公司愿意接受业主 5000 元/次的经济处罚，同时公司将对直接责任人做出经济和行政处罚，出现一次罚款 10000 元。

e、改善农民工生活条件，创立良好的工作、生活环境，做好文明施工管理。

f、公司将对每个农民工进行实名管理并办理银行工资卡，由公司通过银行直接发到农民

工手中，通过公司、项目、农民工之间的工资发放链条来确保农民工都能拿到该拿的工资，不发生停工和上访现象，以促进社会和谐安定。

3)我方承诺中标后投入本工程的主要人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员），主要设备及仪器保持相对稳定，若需更换，事先书面报请业主批准，同意后方进行调整，更换的人员及设备具有同等或优于条件的人员或设备。

4)我方承诺中标后，确保工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

5)按施工项目地有关规定进行文明施工，采取有效的安全保障措施、保通措施及降尘降噪措施等，工程施工过程中制定具体的施工环境保护措施、文明施工措施，做到不扰民或少扰民，把工程施工对当地工作、生活造成的影响降到最低。

（2）投标人质保期内的服务承诺

1）工程服务保修范围和内容的项目，我公司在接到维修通知起 30 分钟内响应，2 小时内到达现场，24 小时内派人维修，急需维修项目随叫随到。在约定期限内，我公司未派人维修，发包人可委托其他人员维修，保修费用从质量保修金内扣除。

2）发生须紧急抢修事故，接到事故通知后，我公司将立即到达事故现场抢修。非我公司施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3）在国家规定的工程合理使用期限内，确保本工程的质量。因我公司原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，我公司承担损害赔偿责任。

4）工程竣工交付使用后，对工程的服务保修是我公司服务甲方的重要环节。保修服务我们力求做到及时、迅速、热情、周到。定期回访听取甲方意见，建立全面的回访档案，以便将存在的质量问题进行分析，在今后的施工中对工程质量进一步提高和改善。

6）维修材料的选择应以原工程用料为首选，对于工程中特殊加工的材料或无法找到原工程所用的材料时，在征求甲方同意的前提下，以接近和相似的材料进行替代为准。服务保修记录的管理每一次服务保修，都必须填写《工程维修确认单》，写清楚维修时间、地点、联系人、维修部位、维修项目、维修人等内容，将详细信息记录在案，归档总结。

7）服务保修投诉制度

我公司驻现场维修部有下列情况之一的，贵司可致电至我公司项目服务中心进行投诉（电话：0372-6018999），如还未能达到要求时，贵司可另行安排其他维修队伍进行处理，维修所发生的全部费用由我公司承担，从质量保证金中扣除。

a 接到维修通知拒不到现场处理问题的。

b 超过规定的到场时间 30 分钟未赶到现场的，2 小时内没有明确意见的，1 日内未进行维修的，超过客户预约时间的。

c 超过规定时间未完成有关工作任务，而又未向管理客服部说明缘由的。

d 对同一位置进行多次维修仍未彻底解决问题的。

e 现场维修人员服务行为造成客户投诉的。

8）工程服务保修承诺

保修服务主管：

全面负责所有保修期间内工程的保修服务工作。定期回访，收集相关维修资料，建立维修档案，常发的维修问题应及时通报公司技术主管。保修服务联系人：及时向保修服务主管反馈工程保修期间相关部门的维修要求，并将时间、甲方联系人信息记录归档备查。维修结束后联系甲方相关部门对维修结果予以确认。

公司技术主管：

汇同原工程技术负责人对维修服务主管反映的常发问题进行实地考察，做出考察报告，将结论上报公司总经理，并将技术交底卡中相应部分进行修改，制定防治措施，避免在以后的项目中再次发生类似问题。

公司合约主管：

在维修过程中，以签署的维修合同为依据，对维修过程进行合同监管跟踪。

公司劳务主管：

负责落实维修人员、材料及机具等资源的安排。

若我公司中标，做到跟踪服务，发现问题保证做到随叫随到，保证优质服务。工程竣工验收后，由公司组织有关职能部门每年一次定期进行工程回访工作。认真听取建设单位及社会各界的意见和建议，做好工程保修工作。确保工程质量及良好的使用功能，提高公司的社会信誉。

在本工程保修期内至少回访三次，一般在工程交工半年、中期和期满内各回访一次。工程回访或维修时，由我公司建立本工程的回访维修卡，根据本工程情况制定回访计划。向甲方发出回访函，回访函一般在计划回访日期一个月前发出，内容包括：A 关于回访的原则和目的；B 工程使用情况进行询问；C 工程质量存在哪些问题，性质如何；D 是否认为回访必要，如果要求回访，请回函并告之联系人的接待时间。

维修程序：

维修任务的确定。工程回访中，发现缺陷后，应对发现的缺陷加以认真量度、记录、较为严重的应加以照片、录像形式记录，将情况填入维修任务书，由专业技术人员分析存在的问题，找出主要原因，制定措施，经公司有关部门及主管领导审核后，报请甲方批准确认。

在处理措施确定后，由我公司组织专业人员组成维修队，指定专人负责，维修队按维修任务书内容进行维修工作，维修质量、工期、安全都应满足甲方要求，特别注意维修期间应维持甲方环境的整洁，力求不影响甲方的使用。

保修期内发生不是施工单位原因造成的质量问题，施工单位将积极协助建设单位进行维修，如出现争议的质量问题，我公司先进行维修，然后再会同建设单位共同分析原因。

（3）投标人可提出其他更有利于招标人的承诺

若我公司有幸中标，为保证按时发放农民工工资，将按照要求将农民工工资保证金打入招标人指定账户。

1、我公司郑重承诺：保证在施工期间不拖欠农民工资，按时发放农民工工资，不造成上访事件。为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工款的农民工工资问题要求，根据市劳动和社会保障局和市建设委员会文件规定，我公司做出了以下承诺绝不出现我单位拖欠农民工资：

1）施工单位与所有农民工签订劳务合同。

2）开设专门账户，有公司财务派专人管，保证工程款的专款专用。

3）根据工程进度计划、让施工单位制度处农民工工资支付表。

4）将民工工资的支付情况内项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。

5）严格按照行政管理部门的规定，足额缴纳农民工工资保证金；足额发放农民工工资如果发生农民工工资拖欠现象无条件接受主管部门处罚。

2、我单位为保证不拖欠农民工工资，为了保证民工工资，我公司做出以下保证措施：

1）一旦我公司中标，我公司将在所设立的专项资金中，另设农民工工资保障金，足额缴纳农民工工资保障金，专款专用；出现拖欠农民工工资现象时，我方愿接受业主及有关行政的任意处罚。

2）我公司各有关部门积极采取措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，也促进了建筑施工企业的发展。为了保证工人工资得到保障，我公司单独开设了农民工调查小组。专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象，一经发现公司将对其严厉处罚，做到“工程清工资清”，决不拖欠民工一分钱。

3）我公司为民工设立了绿色通道及意见箱，民工有意见或事情可以直接到公司找相关单位，并且为其大力解决难题。

4）在市建设行政主管管理部门的管理下，我公司及早与民工签订了劳动合同，保证民工及时拿到自己的辛苦钱，也保证了建设的顺利进展。

5）我公司设立民工工资专用帐户，预存工资款，避免了由于工程中一些复 杂问题而造成资金困难，使的工资迟迟发不下去。建立专用帐户正是能保障工程 在危急时候能够保证民工工资。

6）我公司采取“举证责任倒置”办法，即由用人单位负责举证，企业拿不出工资发放证据就视为欠薪，解决了农民工讨薪时“举证难”的问题。在目前农 民工讨薪难的大环境下，不失为一种方便农民工的行政举措。

7）如果我方违背承诺，发生了违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访及其它突发事件或公共事件，我单位自愿接受招标人的处罚，同时愿意接受由建设行政主管部门从农民工工资保障金中先予支付。





投标人：中超建设（林州）有限公司 **（电子签章）**

法定代表人：索成帅 **（电子签名）**

2025 年 03 月 13 日

工程质量保证信用承诺书

致（采购人或采购代理机构）： 西峡县田关镇人民政府

单位名称（自然人姓名）： 中超建设（林州）有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）： 91410581MA3X92GF1Q

法定代表人（负责人）： 索成帅

联系地址和电话： 林州市东姚镇财税所大院内、15518797775

为保证工程建设质量，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿做出以下承诺：

一、如中标（成交）成为本项目的供应商，我单位（本人）保证对项目承担工程质量终身责任，由我单位（本人）原因造成的工程质量缺陷，我单位（本人）负责维修，并承担鉴定、维修费用以及损失赔偿费用。

二、如拒不履行质量保修责任，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并同意依照国家、省、市、县有关规定由有关部门依法依规处理。

供应商（电子印章）： 中超建设（林州）有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：索成帅

日期： 2025 年 03 月 13 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加西峡县田关镇人民政府的2024年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目采购活动，工程的施工单位全部为符合 政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. 2024 年西峡县田关镇河上村农村公益事业财政奖补重点村项目 ，第 2 标段属于建筑业 ；承建（承接）企业为 中超建设（林州）有限公司 （企业名称），从业人员 39 人，营业收入为 11.07446 万元，资产总额为 4962.213136 万元，属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

. . . . . .

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新 成立企业可不填报。

投标人名称（电子签章）： 中超建设（林州）有限公司

日　期： 2025 年 03 月 13 日