



唐河县毕店镇第一幼儿园改造
项目工程



投标总价

投 标 人： 河南天飞建设有限公司 （盖章）



2026年1月15日

工程名称：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

标段名称：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目



投标总价

投标总价（小写）：1459594.67

（大写）：壹佰肆拾伍万玖仟伍佰玖拾肆元陆角柒分

投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：

杨明轩

（签字或盖章）

编 制 人：



王莉

（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月15日

标段：唐河县辛店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

标段：唐河县辛店镇第一幼儿园改造项目

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段：唐河县辛店镇第一小学项目

第 1 页 共 1 页

标段：唐河县辛店镇第一小学项目

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



工程名称： 门卫室

标段名称： 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 25,505.88

（大写）： 贰万伍仟伍佰零伍元捌角捌分



投 标 人： 河南天飞建设有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人： 王莉 （签字或盖章）

编 制 人： 王莉 （签字及盖章）



编 制 时 间： 2026年1月15日

标段：唐河县毕店镇
项目名称：唐河县毕店镇

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	21977.95
1.1	门窗改造工程	5471
1.2	内外墙改造工程	8422.69
1.3	楼面改造工程	3454.51
1.4	天棚改造工程	843.91
1.5	屋面改造工程	3785.84
2	措施项目	1421.94
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	23399.89
5	增值税	2105.99
合 计		25,505.88

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫室

标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					5471.00
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M102 2. 门类型: 钛镁合金门 3. 开启方式: 平开门 4. 拆除原门	m2	2.1	599.22	1258.36
2	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M102 2. 框、扇材质: 甲级钢制防盗门 3. 拆除原门	m2	2.7	576.96	1557.79
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格: 70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度: 5mm厚钢化玻璃 3. 拆除原窗	m2	7.56	351.17	2654.85
		内外墙改造工程					8422.69
4	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	74.73	29.64	2215.00
5	011403001003	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆; 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍; 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。	m2	87.15	71.23	6207.69
		楼面改造工程					3454.51
本页小计							13893.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011102003001	块料楼地面	楼1：玻化地砖楼面 2. 12厚300*800玻化地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3. 50厚1：4干硬性水泥砂浆 4. 拆除原地面砖	m ²	25.33	136.38	3454.51
		天棚改造工程					843.91
7	011403001002	抹灰面油漆	棚1：涂料顶棚 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍，分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m ²	24.85	33.96	843.91
		屋面改造工程					3785.84
8	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋面 1. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层； 2. 防水层：一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含防水附加层及防水卷材上翻）； 3. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净	m ²	40.99	92.36	3785.84
本页小计							8084.26
合 计							21977.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫室

标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 8 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.07	
1.1	普工	工日	0.170864	-	-	87.1	14.88	
1.2	一般技工	工日	0.173141	-	-	134	23.20	
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99	
2	材料费	-	-	-	-	-	540.69	
2.1	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18	
2.2	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63	
2.4	钛镁合金门	m2	0.9604	-	-	486.33	467.07	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73	
2.6	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39	
2.7	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05	
2.8	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	588.76	
5	管理费	-	-				7.17	
6	利润	-	-				3.29	
综合单价							599.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 2 页 共 8 页		
项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	54.39
1.1	普工	工日	0.169419	-	-	87.1	14.76
1.2	一般技工	工日	0.20773	-	-	134	27.84
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.46	5.46
2	材料费	-	-	-	-	-	509.91
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	515.58	504.29
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	238.28	0.62
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.49
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	564.79
5	管理费	-	-				8.4
6	利润	-	-				3.77
综合单价							576.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫室 标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目 第 3 页 共 8 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 3. 拆除原窗							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.69	
1.1	普工	工日	0.12355	-	-	87.1	10.76	
1.2	一般技工	工日	0.106644	-	-	134	14.29	
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.74	3.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	311.65	
2.1	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17	
2.2	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48	
2.3	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00	
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25	
2.5	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05	
2.6	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05	
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79	
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	240.86	229.85	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	343.34	
5	管理费	-	-				5.35	
6	利润	-	-				2.48	
综合单价							351.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫室

标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 8 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子三遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95	
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96	
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48	
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00	
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43	
5	管理费	-	-				2.45	
6	利润	-	-				1.76	
综合单价								29.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 5 页 共 8 页		
项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.64
1.1	普工	工日	0.083861	-	-	87.1	7.30
1.2	一般技工	工日	0.109671	-	-	134	14.70
1.3	高级技工	工日	0.073147	-	-	201	14.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.94	3.94
2	材料费	-	-	-	-	-	21.06
2.1	水砂纸	张	0.162	-	-	0.42	0.07
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.4	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.5	水	m3	0.038834	-	-	2.8	0.11
2.6	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.104888	-	-	2.56	2.83
2.8	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.9	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.193919	-	-	1.28	6.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.7
5	管理费	-	-	-	-	-	5.7
6	利润	-	-	-	-	-	3.83
综合单价							71.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 8 页

项目编码	011102003001	项目名称	材料楼地面				计量单位	m2
项目特征	楼1:玻化抛光砖楼面 1, 12厚800*800玻化地砖铺贴,水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 拆除原地面砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	42.77	
1.1	普工	工日	0.10275	-	-	87.1	8.95	
1.2	一般技工	工日	0.08622	-	-	134	11.55	
1.3	高级技工	工日	0.09079	-	-	201	18.25	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02	
2	材料费	-	-	-	-	-	83.49	
2.1	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.2	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.92	0.09	
2.4	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.5	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07	
2.6	水	m3	0.023	-	-	2.8	0.06	
2.7	干混地面砂浆	m3	0.05406	-	-	366.4	19.81	
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.9	玻化砖	m2	1.03	-	-	60.81	62.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.22	
5	管理费	-	-				5.94	
6	利润	-	-				3.22	
综合单价							136.38	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 7 页 共 8 页

项目编码	011403001002		项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子三遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-				2.92
6	利润	-	-				2.12
综合单价							33.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 8 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	屋1：水泥砂浆屋面 1. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 2. 防水层：一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含防水附加层及防水卷材上翻）； 3. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.96
1.1	普工	工日	0.066575	-	-	87.1	5.80
1.2	一般技工	工日	0.045999	-	-	134	6.16
1.3	高级技工	工日	0.004591	-	-	201	0.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.08	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	73.72
2.1	水	m3	0.04	-	-	2.8	0.11
2.2	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01
2.3	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.987997	-	-	32.27	64.15
2.4	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.102757	-	-	12	1.23
2.5	液化石油气	kg	0.464046	-	-	4.4	2.04
2.6	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.497193	-	-	10	4.97
2.7	聚乙烯薄膜	m2	1.15	-	-	1.04	1.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.68
5	管理费	-	-				2.21
6	利润	-	-				1.47
综合单价							92.36

材料暂估单价及调整表

工程名称: 门卫室

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

标段：唐河县新店镇第一小学

项目名称	唐河县新店镇第一小学
产	唐河县新店镇第一小学
护费、文明施工 时设施费及扬尘 治增加费	唐河县新店镇第一小学
工增加	唐河县新店镇第一小学

标段：唐河县辛店镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

施项目清单构

基	费率 (%)	价 (元)
71.446		3

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

标段: 唐县县店镇第		
费率 (%)		价 (元)
448	4113280343860	3

标段: 唐县县店镇第		
费率 (%)		价 (元)
446	4113280343660	3

标段：唐河县平高镇第一项目

近出场 车数	机械 安拆费
-----------	-----------

11328032398

标段：唐河县半店鎮第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

标段：唐河县平高镇第一项目

近出场 车数	机械 安拆费
-----------	-----------

11328032398

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

标段: 第一
项目名称: 312280343080

计算基础	费率 (%)
13280343080	

工程名称: 门卫室

第 1 页 共 1 页

注: 1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额, 采用费率计价方式计算暂定金额的, 应分别填写“计算基础”; “费率”, 并计算填写“暂定金额”; 采用总价计价方式计算暂定金额的, 可直接填写“暂定金额”;
2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;
3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：~~唐河县辛店镇第一幼儿园改造~~

工程名称: 门卫室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程名称: 办公楼

标段名称: 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）：194,062.04

(大写)： 壹拾玖万肆仟零陆拾贰元零肆分

投 标 人：河南天飞建设有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：   (签字或盖章)

编制人： (签字及盖章)

编制时间：2026年1月15日

南 县 建 设 有 限 公 司

标 段：唐河县毕店镇南
项目

自 名 称

4132280373280

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

合 计

194,062.04

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					53116.89
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M102 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门	m2	2.1	599.22	1258.36
2	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M102 7、M1327 2. 框、扇材质:甲级 钢制防盗门 3. 拆除原门	m2	28.62	576.29	16493.42
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格 :更换70型铝合金窗 及封阳台窗 2. 玻璃品种、厚度:5 mm厚钢化玻璃 3. 拆除原窗	m2	102.3	345.70	35365.11
		内外墙改造工程					45631.43
4	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、 油漆涂料至找平层 2, 刮腻子三遍, 分遍 抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	969.71	29.64	28742.20
5	011403001003	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面 (乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 ; 2. 墙面满铺耐碱玻璃 纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆; 4. 刮腻子二遍, 分遍 抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一 遍, 喷或滚刷面层涂 料二遍; 6. 喷或滚刷水性高洁 罩面漆两遍。	m2	232.41	72.67	16889.23
		楼面改造工程					54049.08
本页小计							98748.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 1 页 共 8 页		
项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.07	
1.1	普工	工日	0.170864	-	-	87.1	14.88	
1.2	一般技工	工日	0.173141	-	-	134	23.20	
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.99	4.99	
2	材料费	-	-	-	-	-	540.69	
2.1	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18	
2.2	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63	
2.4	钛镁合金门	m2	0.9604	-	-	486.33	467.07	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73	
2.6	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39	
2.7	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05	
2.8	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	588.76	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.17	
6	利润	-	-	-	-	-	3.29	
综合单价							599.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 8 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门	计量单位	m2		
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1027、M1357 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	53.82
1.1	普工	工日	0.165178	-	-	87.1	14.39
1.2	一般技工	工日	0.206669	-	-	134	27.69
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.41	5.41
2	材料费	-	-	-	-	-	509.91
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	515.58	504.29
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	238.28	0.62
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	564.21
5	管理费	-	-	-	-	-	8.34
6	利润	-	-	-	-	-	3.74
综合单价							576.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目 第 3 页 共 8 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1. 框、扇材质及规格:更换70型铝合金窗及封阳台窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 3. 拆除原窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.02
1.1	普工	工日	0.088758	-	-	87.1	7.73
1.2	一般技工	工日	0.097946	-	-	134	13.12
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.26	3.26
2	材料费	-	-	-	-	-	311.65
2.1	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.2	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.3	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.5	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.6	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	240.86	229.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	338.67
5	管理费	-	-				4.85
6	利润	-	-				2.18
综合单价							345.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目 第 4 页 共 8 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95	
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96	
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48	
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00	
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43	
5	管理费	-	-				2.45	
6	利润	-	-				1.76	
综合单价							29.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 5 页 共 8 页		
项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.36
1.1	普工	工日	0.0854	-	-	87.1	7.44
1.2	一般技工	工日	0.11275	-	-	134	15.11
1.3	高级技工	工日	0.07366	-	-	201	14.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.01	4.01
2	材料费	-	-	-	-	-	21.62
2.1	水砂纸	张	0.162	-	-	0.42	0.07
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.4	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.5	水	m3	0.04106	-	-	2.8	0.11
2.6	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.8	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.9	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.98
5	管理费	-	-	-	-	-	5.81
6	利润	-	-	-	-	-	3.88
综合单价							72.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 8 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	楼1:玻化抛光砖楼面 1, 12厚800*800玻化地砖铺贴,水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 拆除原地面砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	42.77	
1.1	普工	工日	0.10275	-	-	87.1	8.95	
1.2	一般技工	工日	0.08622	-	-	134	11.55	
1.3	高级技工	工日	0.09079	-	-	201	18.25	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.02	4.02	
2	材料费	-	-	-	-	-	83.49	
2.1	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.2	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.92	0.09	
2.4	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.5	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07	
2.6	水	m3	0.023	-	-	2.8	0.06	
2.7	干混地面砂浆	m3	0.05406	-	-	366.4	19.81	
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.9	玻化砖	m2	1.03	-	-	60.81	62.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.22	
5	管理费	-	-				5.94	
6	利润	-	-				3.22	
综合单价							136.38	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 7 页 共 8 页

项目编码	011102003002	项目名称	材料楼地面				计量单位	m2
项目特征	楼1:玻化抛光砖楼面（楼梯 1, 12厚800*800玻化地砖铺贴,水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 拆除原地面砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	100.44	
1.1	普工	工日	0.17095	-	-	87.1	14.89	
1.2	一般技工	工日	0.20556	-	-	134	27.55	
1.3	高级技工	工日	0.24423	-	-	201	49.09	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.92	8.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	99.61	
2.1	棉纱头	kg	0.01365	-	-	12	0.16	
2.2	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.52	0.11	
2.3	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.92	0.13	
2.4	锯木屑	m3	0.00819	-	-	18	0.15	
2.5	电	kW·h	0.102	-	-	0.77	0.08	
2.6	水	m3	0.034	-	-	2.8	0.10	
2.7	干混地面砂浆	m3	0.02785	-	-	366.4	10.20	
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	497.85	0.70	
2.9	玻化砖	m2	1.4469	-	-	60.81	87.99	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.5	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00464	-	-	197.4	0.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	201.55	
5	管理费	-	-				13.89	
6	利润	-	-				7.45	
综合单价							222.89	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 8 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-				2.92
6	利润	-	-				2.12
综合单价							33.96

材料暂估单价及调整表

工程名称: 办公楼

标段：唐河县华店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

标封：唐河县新店镇第一小学

项目名称	上
产	南
护费、文明施工 时设施费及扬尘 治增加费	同
工增加	同

标段：唐河县辛店镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

施项目清单

标段：庆城县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

标段：市毕店镇第一

费率 (%)	价 (元)
702	41328034380

标段：市毕店镇第一

费率 (%)	价 (元)
702	41328034380

标段：唐河县平原镇第一项目

进场人数	出场人数
机械安拆费	装

1132803698

标段：雪河县半拉河鎮第一幼儿园改造
项目

进出场费用单价 (元)

机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费
B	C	C

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

标段: 第一
项目名称: 31220343080

计算基础 费率 (%)

河南大宇建设有限公司

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造

项上

标段: 第一
项目名称: 31220343080

计算基础 费率 (%)

河南大宇建设有限公司

第 319 页

专业工程暂估价明细表

工程名称: 办公楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



工程名称： 教学楼

标段名称： 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 706,670.05

（大写）： 柒拾万陆仟陆佰柒拾元零伍分



投 标 人： 河南天飞建设有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人： 王莉 （签字或盖章）



编 制 人： 王莉 （签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年1月15日

标段：唐河县阜店镇第一幼儿园改造项目

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	611057.39
1.1	门窗改造工程	208673.19
1.2	楼面改造工程	154621.32
1.3	内外墙改造工程	152192.73
1.4	天棚改造工程	45106.35
1.5	屋面改造工程	43776.96
1.6	其他改造工程	6686.84
2	措施项目	37263.76
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	648321.15
5	增值税	58348.9
合 计		706,670.05

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼

标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改
建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					208673.19
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0921、M1021 2. 门材质: 钛镁合金门 3. 开启方式: 平开门 4. 拆除原门	m2	59.22	600.19	35543.25
2	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1221、M0921 2. 框、扇材质: 甲级钢制防盗门 3. 拆除原门	m2	64.26	578.05	37145.49
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格: 70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度: 5mm厚钢化玻璃 3. 拆除原窗	m2	383.38	345.19	132338.94
4	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1531 2. 框、扇材质: 70系列铝合金门	m2	9.3	391.99	3645.51
		楼面改造工程					154621.32
5	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格: 木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格: 12厚复合木地板铺装 3. 拆除原木地板	m2	834.2	180.03	150181.03
6	011105005001	踢脚线	1. 踢脚线高度: 100高踢脚线	m	542.16	8.19	4440.29
		内外墙改造工程					152192.73
7	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: 1.2m高9厚竹纤维扣板墙裙	m2	454.73	102.21	46477.95
8	011403001002	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	2220.22	29.64	65807.32
本页小计							475579.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼

标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改
建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011403001003	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面 (墙裙、梁) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃 纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆; 4. 刮腻子二遍, 分遍 抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一 遍, 喷或滚刷面层涂 料二遍; 6. 喷或滚刷水性高洁 罩面漆两遍。	m2	549.16	72.67	39907.46
		天棚改造工程					45106.35
10	011403001001	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1. 内墙铲除抹灰层、 油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍 抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	1328.22	33.96	45106.35
		屋面改造工程					43776.96
11	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 隔离层: 0.4厚聚 乙烯膜一层; 2. 防水层: 一层4.0 厚SBS改性沥青防水 卷材(含防水附加层 及防水卷材上翻); 3. 现有屋面板防水层 拆除, 垃圾清理干净	m2	496	88.26	43776.96
		其他改造工程					6686.84
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强 度等级: MU10块砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 240 4. 砂浆强度等级: M7 5. 水泥砂浆砌筑	m3	8.32	427.41	3556.05
本页小计							132346.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 1 页 共 15 页	
项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M0921、M1021 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.9
1.1	普工	工日	0.177012	-	-	87.1	15.42
1.2	一般技工	工日	0.174678	-	-	134	23.41
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.08	5.08
2	材料费	-	-	-	-	-	540.69
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52
2.3	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18
2.4	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12
2.5	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63
2.6	钛镁合金门	m2	0.9604	-	-	486.33	467.07
2.7	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73
2.8	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	589.59
5	管理费	-	-				7.25
6	利润	-	-				3.35
综合单价							600.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 2 页 共 15 页		
项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1221、M09.1 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	55.32
1.1	普工	工日	0.176344	-	-	87.1	15.36
1.2	一般技工	工日	0.209461	-	-	134	28.07
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.56	5.56
2	材料费	-	-	-	-	-	509.91
2.1	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.5	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	515.58	504.29
2.6	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	238.28	0.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	565.71
5	管理费	-	-				8.5
6	利润	-	-				3.84
综合单价							578.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 15 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 3. 拆除原窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.58
1.1	普工	工日	0.08549	-	-	87.1	7.45
1.2	一般技工	工日	0.097128	-	-	134	13.02
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.22	3.22
2	材料费	-	-	-	-	-	311.65
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.3	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.4	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.6	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	240.86	229.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	338.23
5	管理费	-	-				4.8
6	利润	-	-				2.16
综合单价							345.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 4 页 共 15 页		
项目编码	010802001002	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1531 2. 框、扇材质:70系列铝合金门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.42
1.1	普工	工日	0.079488	-	-	87.1	6.92
1.2	一般技工	工日	0.158976	-	-	134	21.30
1.3	高级技工	工日	0.026496	-	-	201	5.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.87	4.87
2	材料费	-	-	-	-	-	342.58
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.2	其他材料费	元	1.124023	-	-	1	1.12
2.3	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18
2.4	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73
2.6	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.23084	-	-	23.3	28.68
2.7	塑料膨胀螺栓	个	5.75453	-	-	1.02	5.87
2.8	铝合金平开门(含中空玻璃)	m2	0.9604	-	-	278.35	267.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	381
5	管理费	-	-				7.69
6	利润	-	-				3.3
综合单价							391.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 5 页 共 15 页		
项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板		计量单位	m2	
项目特征	1. 基层材料种类、规格:木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装 3. 拆除原木地板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.83
1.1	普工	工日	0.05035	-	-	87.1	4.39
1.2	一般技工	工日	0.04825	-	-	134	6.47
1.3	高级技工	工日	0.05342	-	-	201	10.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.24	2.24
2	材料费	-	-	-	-	-	151.19
2.1	圆钉	kg	0.1587	-	-	7	1.11
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.3	XY-401胶	kg	0.11	-	-	13.29	1.46
2.4	复合木地板	m2	1.05	-	-	110	115.50
2.5	5厚HDPE防潮垫	m2	1.1	-	-	30	33.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	175.02
5	管理费	-	-				3.25
6	利润	-	-				1.76
综合单价							180.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目 第 6 页 共 15 页

项目编码	011105005001	项目名称	踢脚线			计量单位	m
项目特征	1. 踢脚线高度:100高踢脚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.27
1.1	普工	工日	0.005025	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.008796	-	-	134	1.18
1.3	高级技工	工日	0.011309	-	-	201	2.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.38	0.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3.03
2.1	圆钉	kg	0.00854	-	-	7	0.06
2.2	棉纱头	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.3	板方材	m3	0.000525	-	-	2253.46	1.18
2.4	硬木踢脚线	m2	0.105	-	-	16.79	1.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.3
5	管理费	-	-				0.58
6	利润	-	-				0.31
综合单价							8.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 7 页 共 15 页		
项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板		计量单位	m2	
项目特征	1. 面层材料品种、规格：1.2m高9厚竹纤维扣板墙裙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.41
1.1	普工	工日	0.01111	-	-	87.1	0.97
1.2	一般技工	工日	0.01943	-	-	134	2.60
1.3	高级技工	工日	0.02498	-	-	201	5.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.82	0.82
2	材料费	-	-	-	-	-	89.58
2.1	圆钉	kg	0.0253	-	-	7	0.18
2.2	木弧线	m	0.70667	-	-	15	10.60
2.3	气排钉	盒	0.0102	-	-	5	0.05
2.4	竹纤维扣板	m2	1.05	-	-	75	78.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.73
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01836	-	-	35.87	0.66
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.72
5	管理费	-	-				1.51
6	利润	-	-				0.98
综合单价							102.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 15 页

项目编码	011403001002		项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子三遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95	
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96	
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00	
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43	
5	管理费	-	-				2.45	
6	利润	-	-				1.76	
综合单价							29.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 9 页 共 15 页		
项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.36
1.1	普工	工日	0.0854	-	-	87.1	7.44
1.2	一般技工	工日	0.11275	-	-	134	15.11
1.3	高级技工	工日	0.07366	-	-	201	14.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.01	4.01
2	材料费	-	-	-	-	-	21.62
2.1	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.2	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.3	水	m3	0.04106	-	-	2.8	0.11
2.4	水砂纸	张	0.162	-	-	0.42	0.07
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
2.10	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.98
5	管理费	-	-				5.81
6	利润	-	-				3.88
综合单价							72.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目 第 10 页 共 15 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44	
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32	
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79	
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00	
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92	
5	管理费	-	-				2.92	
6	利润	-	-				2.12	
综合单价							33.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目		第 11 页 共 15 页			
项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水		计量单位	m2	
项目特征	屋1：水泥砂浆屋面 1. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层； 2. 防水层：一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含防水附加层及防水卷材上翻）； 3. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.45
1.1	普工	工日	0.065445	-	-	87.1	5.70
1.2	一般技工	工日	0.043738	-	-	134	5.86
1.3	高级技工	工日	0.004213	-	-	201	0.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	70.2
2.1	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01
2.2	水	m3	0.04	-	-	2.8	0.11
2.3	聚乙烯薄膜	m2	1.15	-	-	1.04	1.20
2.4	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.891472	-	-	32.27	61.04
2.5	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.473052	-	-	10	4.73
2.6	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.097767	-	-	12	1.17
2.7	液化石油气	kg	0.441515	-	-	4.4	1.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.65
5	管理费	-	-				2.17
6	利润	-	-				1.44
综合单价							88.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 教学楼 标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目 第 12 页 共 15 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级 MU10块砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	162.39
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.42	16.42
2	材料费	-	-	-	-	-	211.79
2.1	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
2.2	水	m3	0.106	-	-	2.8	0.30
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.2313	-	-	336	77.72
2.4	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5337	-	-	250	133.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.25
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.75	1.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	380.43
5	管理费	-	-				28.71
6	利润	-	-				18.27
综合单价							427.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目		第 13 页 共 15 页			
项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作及安拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	505.76
1.1	普工	工日	1.066942	-	-	87.1	92.93
1.2	一般技工	工日	2.133766	-	-	134	285.92
1.3	高级技工	工日	0.355607	-	-	201	71.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	55.43	55.43
2	材料费	-	-	-	-	-	453.51
2.1	圆钉	kg	0.052425	-	-	7	0.37
2.2	水	m3	0.8322	-	-	2.8	2.33
2.3	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.68	6.09
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	320	323.20
2.5	复合模板	m2	0.936124	-	-	37.12	34.75
2.6	板方材	m3	0.008779	-	-	2253.46	19.78
2.7	木支撑	m3	0.035033	-	-	1800	63.06
2.8	隔离剂	kg	0.273309	-	-	0.82	0.22
2.9	塑料粘胶带	卷	0.207052	-	-	17.83	3.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.66
3.1	木工圆锯机	台班	0.000745	-	-	25.04	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.65	1.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	960.93
5	管理费	-	-				124.46
6	利润	-	-				69.25
综合单价							1154.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 14 页 共 15 页	
项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格：压顶处 C10纵筋，C16插筋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1217.64
1.1	普工	工日	2.573917	-	-	87.1	224.19
1.2	一般技工	工日	5.148847	-	-	134	689.95
1.3	高级技工	工日	0.858569	-	-	201	172.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	130.97	130.97
2	材料费	-	-	-	-	-	3324.86
2.1	钢筋	kg	114.608333	-	-	3.269	374.65
2.2	镀锌铁丝	kg	6.155986	-	-	5.95	36.63
2.3	钢筋	kg	909.358333	-	-	3.204	2913.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.5
3.1	钢筋调直机	台班	0.274417	-	-	35.16	9.65
3.2	钢筋切断机	台班	0.118292	-	-	40.37	4.78
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.423569	-	-	24.56	10.40
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.78	7.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4575
5	管理费	-	-	-	-	-	300.56
6	利润	-	-	-	-	-	167.22
综合单价							5042.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼			标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 15 页 共 15 页	
项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1. 基层类型、部位：墙体内外侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆抹灰，外掺5%水泥重量的防水粉						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.09
1.1	普工	工日	0.0257	-	-	87.1	2.24
1.2	一般技工	工日	0.05141	-	-	134	6.89
1.3	高级技工	工日	0.00857	-	-	201	1.72
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	12.77
2.1	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.0205	-	-	353.6	7.25
2.2	素水泥浆	m3	0.001	-	-	417.35	0.42
2.3	防水粉	kg	0.663	-	-	7.7	5.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.73
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0035	-	-	153.74	0.54
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.59
5	管理费	-	-				1.85
6	利润	-	-				1.31
综合单价							28.75

材料暂估单价及调整表

工程名称: 教学楼

标段：唐河县华店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

标封：唐河县新店镇第一小学

项目名称	上
产	南
护费、文明施工 时设施费及扬尘 治增加费	同
工增加	同

标段：唐河县辛店镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

施工项目清单构成

标段： 肇庆星毕店镇第

基	费率 (%)	价
7292.4		7

113280343990

标段：庆云县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

标段: 唐县县店镇第一	费率 (%)	价 (元)
2.4	413280343960	7

标段: 唐县县店镇第一	费率 (%)	价 (元)
2.4	413280343960	7

标段：唐河县毕店镇第
项目

进场
出场
C=

进场
安数

机械
安拆费

1128034398

B

标段：雪河县丰顺镇第一幼儿园改造
项目

进出场费用单价 (元)

机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费
B	C	C

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1、本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”;“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 教学楼

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



工程名称： 外网

标段名称： 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 485,496.95
（大写）： 肆拾捌万伍仟肆佰玖拾陆元玖角伍分



投 标 人： 河南天飞建设有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人： 柳羽轩 （签字或盖章）



编 制 人： 王莉 （签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年1月15日

标段：唐河县阜店镇第一幼儿园改造项目

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

合 计

485, 496.95

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水池、沙池					9605.11
1	010103001001	原土夯实	素土夯实	m2	49.07	1.72	84.40
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm	m2	24.54	35.93	881.72
3	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:15cm	m2	16.56	26.49	438.67
4	010501001001	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	2.67	390.60	1042.90
5	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.18	400.70	873.53
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:2抗渗水泥砂浆	m2	16.71	18.52	309.47
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚	m2	16.71	52.55	878.11
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.04	421.49	2124.31
9	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚	m2	7.79	88.51	689.49
10	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:米石 2. 厚度:50mm厚	m2	16.56	14.64	242.44
11	040201020001	褥垫层	1. 厚度:50mm 2. 材料品种、规格及比例:粗砂	m2	16.56	9.87	163.45
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:中粗砂	m3	4.97	205.95	1023.57
13	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.52	561.22	853.05
		路灯工程					37742.28
本页小计							9605.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	4	1712.27	6849.08
15	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	8	2208.38	17667.04
16	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	9.37	772.62	7239.45
17	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm	t	0.104	6189.52	643.71
18	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm	t	0.038	8892.11	337.90
19	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16	t	0.046	12802.60	588.92
20	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10	t	0.236	14273.38	3368.52
21	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4	根	12	72.10	865.20
22	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km	m3	9.22	19.79	182.46
		排水管网					43806.32
23	040203007003	水泥混凝土	1. 管道处180厚C25混凝土基层恢复	m2	80.15	73.98	5929.50
24	041001001002	拆除路面	1. 材质:砼地坪 2. 厚度:18cm 3. 挖掘机装车, 外运5km	m2	80.15	6.17	494.53
25	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	80.15	6.71	537.81
本页小计							44704.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 外网

标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 分层夯实 2. 材料品种、规格: 中粗砂	m ³	44.75	205.97	9217.16
27	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 余土, 外运5km	m ³	80.15	12.90	1033.94
28	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚砂垫层 2. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管DN300 3. 连接形式: 胶圈接口	m	55	133.09	7319.95
29	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚砂垫层 2. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管DN400 3. 连接形式: 胶圈接口	m	59.5	173.23	10307.19
30	040504010001	雨水口	详见16S518图集	座	8	1071.90	8575.20
31	040501005004	塑料管	1. 材质及规格: de50 PVC-U排水管 2. 连接形式: 热熔	m	1	13.08	13.08
32	040501005005	塑料管	1. 材质及规格: PE给水管De32 2. 连接形式: 热熔	m	15	16.94	254.10
33	031002003001	塑料阀门	1. 规格: PE球阀De32	个	1	36.26	36.26
34	031002003002	塑料阀门	1. 规格: PE球阀De50	个	1	87.60	87.60
		院内铺装					337618.62
35	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土基层 2. 80厚C30彩色透水混凝土铺装, 封底漆一道, 面漆两道。	m ²	158.33	195.78	30997.85
36	040203007002	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土 (425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m ²	2298.59	132.59	304770.05
37	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 120*300*1000成品混凝土道牙石	m	36.41	50.83	1850.72
本页小计							374463.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 外网

建设：唐河县毕店镇第一幼儿园改

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 42 页

项目编码	010103001001	项目名称	原土夯实			计量单位	m2
项目特征	素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.28
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.46	0.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.42
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.1
综合单价							1.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 42 页

项目编码	040202014001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石			计量单位	m2
项目特征	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.57
1.1	普工	工日	0.00731	-	-	87.1	0.64
1.2	一般技工	工日	0.00731	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.95	0.95
2	材料费	-	-	-	-	-	23.78
2.1	水	m3	0.0285	-	-	2.8	0.08
2.2	其他材料费	元	0.349249	-	-	1	0.35
2.3	水泥	t	0.01701	-	-	340	5.78
2.4	碎石	m3	0.11805	-	-	80	9.44
2.5	石屑	m3	0.10468	-	-	77.57	8.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.73
3.1	钢轮振动压路机	台班	0.00078	-	-	1217.86	0.95
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00053	-	-	884.2	0.47
3.3	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1272.15	0.99
3.4	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.5	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.6	自卸汽车	台班	0.005475	-	-	627.12	3.43
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.44	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.08
5	管理费	-	-				1.06
6	利润	-	-				0.79
综合单价							35.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 42 页

项目编码	040202008001	项目名称		砂砾石			计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:15cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.17	
1.1	普工	工日	0.01187	-	-	87.1	1.03	
1.2	一般技工	工日	0.01187	-	-	134	1.59	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.91	
2.1	其他材料费	元	0.22032	-	-	1	0.22	
2.2	砂砾	m3	0.1836	-	-	80	14.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.09	
3.1	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56	
3.2	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70	
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32	
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.17	
5	管理费	-	-				1.33	
6	利润	-	-				0.99	
综合单价							26.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 42 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.81
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.93	5.93
2	材料费	-	-	-	-	-	317.63
2.1	水	m3	0.395	-	-	2.8	1.11
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	310	313.10
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.68	3.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	370.44
5	管理费	-	-				12.95
6	利润	-	-				7.21
综合单价							390.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 5 页 共 42 页	
项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.81
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.93	5.93
2	材料费	-	-	-	-	-	327.73
2.1	水	m3	0.395	-	-	2.8	1.11
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	320	323.20
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.68	3.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	380.54
5	管理费	-	-				12.95
6	利润	-	-				7.21
综合单价							400.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 42 页

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层				计量单位	m2
项目特征	1. 找平层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:2 干拌水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.46	
1.1	普工	工日	0.01233	-	-	87.1	1.07	
1.2	一般技工	工日	0.02159	-	-	134	2.89	
1.3	高级技工	工日	0.02773	-	-	201	5.57	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.92	0.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.13	
2.1	水	m3	0.004	-	-	2.8	0.01	
2.2	预拌水泥砂浆	m3	0.0153	-	-	334.4	5.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00255	-	-	197.4	0.50	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.24	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.49	
6	利润	-	-	-	-	-	0.79	
综合单价							18.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 7 页 共 42 页		
项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.71
1.1	普工	工日	0.01638	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.03276	-	-	134	4.39
1.3	高级技工	工日	0.00546	-	-	201	1.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.8	0.80
2	材料费	-	-	-	-	-	42.91
2.1	水	m3	0.00067	-	-	2.8	0.00
2.2	防水涂料	kg	5.985	-	-	7.17	42.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.62
5	管理费	-	-	-	-	-	1.13
6	利润	-	-	-	-	-	0.8
综合单价							52.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 42 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级 页岩砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	162.39	
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00	
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57	
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.42	16.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	205.87	
2.1	水	m3	0.106	-	-	2.8	0.30	
2.2	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35	
2.3	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5337	-	-	250	133.43	
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	-	-	310.4	71.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.25	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.75	1.75	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	374.51	
5	管理费	-	-				28.71	
6	利润	-	-				18.27	
综合单价							421.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目 第 9 页 共 42 页

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水				计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.79	
1.1	普工	工日	0.02079	-	-	87.1	1.81	
1.2	一般技工	工日	0.04158	-	-	134	5.57	
1.3	高级技工	工日	0.00693	-	-	201	1.39	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.01	1.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.26	
2.1	水	m3	0.0009	-	-	2.8	0.00	
2.2	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	3.294	-	-	23.15	76.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.05	
5	管理费	-	-				1.44	
6	利润	-	-				1.02	
综合单价							88.51	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网
标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目
第 10 页 共 42 页

项目编码	040202008002	项目名称	砂砾石			计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:米石 2. 厚度:50mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.48
1.1	普工	工日	0.00397	-	-	87.1	0.35
1.2	一般技工	工日	0.00397	-	-	134	0.53
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.6	0.60
2	材料费	-	-	-	-	-	6.96
2.1	其他材料费	元	0.07344	-	-	1	0.07
2.2	米石	m3	0.0612	-	-	112.57	6.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.08
3.1	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56
3.2	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.52
5	管理费	-	-				0.64
6	利润	-	-				0.48
综合单价							14.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网			标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 11 页 共 42 页	
项目编码	040201020001	项目名称	褥垫层			计量单位	m2
项目特征	1. 厚度:50mm 2. 材料品种、规格及比例:粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.00753	-	-	87.1	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00435	-	-	134	0.58
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	7.1
2.1	水	m3	0.0075	-	-	2.8	0.02
2.2	其他材料费	元	0.064646	-	-	1	0.06
2.3	砂子	m3	0.06375	-	-	110	7.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.02
5	管理费	-	-	-	-	-	0.49
6	利润	-	-	-	-	-	0.36
综合单价							9.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 外网		标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 12 页 共 42 页	
项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、规格:中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.47
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.68	17.68
2	材料费	-	-	-	-	-	142.71
2.1	水	m3	0.079	-	-	2.8	0.22
2.2	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.70
2.3	砂子	m3	1.289	-	-	110	141.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	194.62
5	管理费	-	-	-	-	-	7.58
6	利润	-	-	-	-	-	3.75
综合单价							205.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 13 页 共 42 页	
项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	271.41
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.48	27.48
2	材料费	-	-	-	-	-	204.64
2.1	水	m3	0.11	-	-	2.8	0.31
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	250	137.85
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2142	-	-	310.4	66.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.51
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.29	2.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	482.56
5	管理费	-	-				48.07
6	利润	-	-				30.59
综合单价							561.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目		第 14 页 共 42 页			
项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.86
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.18	17.18
2	材料费	-	-	-	-	-	1626.76
2.1	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.3	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.4	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.5	太阳能单臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	1600	1600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.43
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.57	3.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1697.05
5	管理费	-	-	-	-	-	10.35
6	利润	-	-	-	-	-	4.87
综合单价							1712.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目		第 15 页 共 42 页			
项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯		计量单位	套	
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	142.33
1.1	普工	工日	0.2611	-	-	87.1	22.74
1.2	一般技工	工日	0.53	-	-	134	71.02
1.3	其他人工费	元	1	-	-	48.57	48.57
2	材料费	-	-	-	-	-	2006.46
2.1	其他材料费	元	0.095465	-	-	1	0.10
2.2	六角螺栓	套	4.08	-	-	1.5	6.12
2.3	钢丝	kg	0.0509	-	-	4.8	0.24
2.4	太阳能双臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.01
3.1	平台作业升降车	台班	0.0524	-	-	391.13	20.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2169.8
5	管理费	-	-	-	-	-	26.23
6	利润	-	-	-	-	-	12.35
综合单价							2208.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网
 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目
 第 16 页 共 42 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模壳)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	254.28	
1.1	普工	工日	0.53723	-	-	87.1	46.79	
1.2	一般技工	工日	1.074511	-	-	134	143.98	
1.3	高级技工	工日	0.179043	-	-	201	35.99	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.51	27.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	419.49	
2.1	水	m3	0.09	-	-	2.8	0.25	
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	320	323.20	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18	
2.4	塑料薄膜	m2	1.4761	-	-	0.68	1.00	
2.5	复合模板	m2	1.233697	-	-	37.12	45.79	
2.6	板方材	m3	0.012699	-	-	2253.46	28.62	
2.7	钢支撑及配件	kg	1.39894	-	-	4.6	6.44	
2.8	木支撑	m3	0.00545	-	-	1800	9.81	
2.9	圆钉	kg	0.032349	-	-	7	0.23	
2.10	塑料粘胶带	卷	0.199991	-	-	17.83	3.57	
2.11	隔离剂	kg	0.499979	-	-	0.82	0.41	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00185	-	-	25.04	0.05	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.23	1.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	675.05	
5	管理费	-	-				62.69	
6	利润	-	-				34.88	
综合单价							772.62	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 17 页 共 42 页	
项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类：三级钢 2. 钢筋规格：直径12mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1858.46
1.1	普工	工日	2.929	-	-	87.1	255.12
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	642.59	642.59
2	材料费	-	-	-	-	-	3458.85
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.313	3395.83
2.2	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	55.58
3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.20
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.37	13.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5372.89
5	管理费	-	-	-	-	-	494.23
6	利润	-	-	-	-	-	322.4
综合单价							6189.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 18 页 共 42 页		
项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 圆钢 2. 钢筋规格: 直径6mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3687.63
1.1	普工	工日	5.811	-	-	87.1	506.14
1.2	一般技工	工日	14.228	-	-	134	1906.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1275	1275.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3496.58
2.1	镀锌铁丝	kg	15.08	-	-	5.95	89.73
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.34	3406.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	87.63
3.1	钢筋切断机	台班	0.295	-	-	40.37	11.91
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.377	-	-	24.56	33.82
3.3	钢筋调直机	台班	0.531	-	-	35.16	18.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	23.16	23.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7271.84
5	管理费	-	-				980.53
6	利润	-	-				639.74
综合单价							8892.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 外网			标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 19 页 共 42 页	
项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓			计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格: M16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2764.35
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	10.641	-	-	134	1425.89
1.3	其他人工费	元	1	-	-	941.31	941.31
2	材料费	-	-	-	-	-	8878.69
2.1	其他材料费	元	30.817804	-	-	1	30.82
2.2	电焊条	kg	52.68	-	-	39	2054.52
2.3	地脚螺栓M16	kg	1020	-	-	6.66	6793.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	418.48
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.2	交流弧焊机	台班	4.39	-	-	83.57	366.87
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	44.57	44.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12061.52
5	管理费	-	-				503.91
6	利润	-	-				237.17
综合单价							12802.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 20 页 共 42 页	
项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7049.87
1.1	普工	工日	11.11	-	-	87.1	967.68
1.2	一般技工	工日	27.2	-	-	134	3644.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2437.37	2437.37
2	材料费	-	-	-	-	-	3689.15
2.1	氧气	m3	10.6	-	-	3.82	40.49
2.2	乙炔气	kg	3.53	-	-	8.82	31.13
2.3	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	5.2	151.48
2.4	中厚钢板	kg	673	-	-	3.306	2224.94
2.5	钢筋	kg	243	-	-	3.269	794.37
2.6	型钢	kg	139	-	-	3.214	446.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	436.78
3.1	钢筋切断机	台班	0.06	-	-	40.37	2.42
3.2	直流弧焊机	台班	4.11	-	-	87.68	360.36
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.411	-	-	16.25	6.68
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	67.33	67.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11175.8
5	管理费	-	-				1874.49
6	利润	-	-				1223.09
综合单价							14273.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 21 页 共 42 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.98
1.1	普工	工日	0.047	-	-	87.1	4.09
1.2	一般技工	工日	0.187	-	-	134	25.06
1.3	其他人工费	元	1	-	-	14.83	14.83
2	材料费	-	-	-	-	-	7.5
2.1	电焊条	kg	0.15	-	-	39	5.85
2.2	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.3	扁钢	kg	0.26	-	-	3.214	0.84
2.4	沥青漆	kg	0.02	-	-	15.61	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.4
3.1	交流弧焊机	台班	0.15	-	-	57.02	8.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.85	0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.88
5	管理费	-	-				7.63
6	利润	-	-				3.59
综合单价							72.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 22 页 共 42 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.97
1.1	普工	工日	0.021164	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.46
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.2	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.3	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.43
5	管理费	-	-				0.91
6	利润	-	-				0.45
综合单价							19.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 23 页 共 42 页	
项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 管道处180厚C25混凝土基层恢复						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.63
1.1	普工	工日	0.026064	-	-	87.1	2.27
1.2	一般技工	工日	0.034542	-	-	134	4.63
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.73	3.73
2	材料费	-	-	-	-	-	58.82
2.1	水	m3	0.03429	-	-	2.8	0.10
2.2	其他材料费	元	0.548039	-	-	1	0.55
2.3	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	320	58.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.45
5	管理费	-	-	-	-	-	2.59
6	利润	-	-	-	-	-	1.94
综合单价							73.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网
标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目
第 24 页 共 42 页

项目编码	041001001002		项目名称	拆除路面		计量单位	m2
项目特征	1. 材质: 砼地坪 2. 厚度: 18cm 3. 挖掘机装车, 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.29
1.1	普工	工日	0.001622	-	-	87.1	0.14
1.2	一般技工	工日	6.2E-5	-	-	134	0.01
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	7.4E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.55
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000754	-	-	1149.61	0.87
3.2	履带式推土机	台班	0.000226	-	-	938.27	0.21
3.3	自卸汽车	台班	0.004931	-	-	675.97	3.33
3.4	履带式液压岩石破碎机	台班	0.0018	-	-	419.09	0.75
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.84
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.11
综合单价							6.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 25 页 共 42 页	
项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.83
1.1	普工	工日	0.020123	-	-	87.1	1.75
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.09
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.2	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.92
5	管理费	-	-	-	-	-	0.53
6	利润	-	-	-	-	-	0.26
综合单价							6.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网			标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 26 页 共 42 页	
项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度：分层夯实 2. 材料品种、规格：中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.48
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.69	17.69
2	材料费	-	-	-	-	-	142.71
2.1	水	m3	0.079	-	-	2.8	0.22
2.2	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.70
2.3	砂子	m3	1.289	-	-	110	141.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	194.63
5	管理费	-	-	-	-	-	7.58
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							205.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 27 页 共 42 页	
项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种:余土，外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.37
3.1	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.18
综合单价							12.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网
 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目
 第 28 页 共 42 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式:胶圈接口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	37.31
1.1	普工	工日	0.070506	-	-	87.1	6.14
1.2	一般技工	工日	0.113404	-	-	134	15.20
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	201	3.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.64	12.64
2	材料费	-	-	-	-	-	87.25
2.1	其他材料费	元	0.123175	-	-	1	0.12
2.2	砂子中砂	m3	0.08848	-	-	110	9.73
2.3	砂布	张	0.1217	-	-	1.31	0.16
2.4	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.5	0.15
2.5	HDPE双壁波纹管DN300	m	1	-	-	67.14	67.14
2.6	橡胶圈DN300	个	0.206	-	-	48.32	9.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	电动夯实机	台班	0.005019	-	-	25.49	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.73
5	管理费	-	-				4.95
6	利润	-	-				3.41
综合单价							133.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目		第 29 页 共 42 页			
项目编码	040501005002	项目名称	塑料管		计量单位	m	
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 3. 连接形式:胶圈接口						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.61
1.1	普工	工日	0.086706	-	-	87.1	7.55
1.2	一般技工	工日	0.145704	-	-	134	19.52
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.11	16.11
2	材料费	-	-	-	-	-	114.83
2.1	其他材料费	元	0.124318	-	-	1	0.12
2.2	砂子中砂	m3	0.08848	-	-	110	9.73
2.3	砂布	张	0.1478	-	-	1.31	0.19
2.4	润滑油	kg	0.0181	-	-	10.5	0.19
2.5	HDPE双壁波纹管DN400	m	1	-	-	90.7	90.70
2.6	橡胶圈DN400	个	0.206	-	-	67.44	13.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	电动夯实机	台班	0.005019	-	-	25.49	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	162.61
5	管理费	-	-	-	-	-	6.29
6	利润	-	-	-	-	-	4.33
综合单价							173.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网
标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目
第 30 页 共 42 页

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口			计量单位	座
项目特征	详见16S518图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	305.89
1.1	普工	工日	0.782	-	-	87.1	68.11
1.2	一般技工	工日	0.996	-	-	134	133.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	104.31	104.31
2	材料费	-	-	-	-	-	688.68
2.1	水	m3	0.248	-	-	2.8	0.69
2.2	预拌混凝土	m3	0.134	-	-	310	41.54
2.3	电	kW·h	0.103	-	-	0.77	0.08
2.4	塑料薄膜	m2	3.815	-	-	0.68	2.59
2.5	标准砖	千块	0.371	-	-	250	92.75
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.347	-	-	15.61	5.42
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.004	-	-	334.4	1.34
2.8	预拌水泥砂浆	m3	0.003	-	-	355.2	1.07
2.9	预拌混合砂浆	m3	0.174	-	-	334.4	58.19
2.10	其他材料费	元	1.009822	-	-	1	1.01
2.11	铸铁平算	套	1	-	-	484	484.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.04
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.86	1.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	997.61
5	管理费	-	-				43.98
6	利润	-	-				30.31
综合单价							1071.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 31 页 共 42 页

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: de50PVC-U排水管 2. 连接形式: 热熔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.02
1.1	普工	工日	0.0095	-	-	87.1	0.83
1.2	一般技工	工日	0.0189	-	-	134	2.53
1.3	高级技工	工日	0.0032	-	-	201	0.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.02	2.02
2	材料费	-	-	-	-	-	5.12
2.1	其他材料费	元	0.000333	-	-	1	0.00
2.2	三氯乙烯	kg	0.001	-	-	11.7	0.01
2.3	破布	kg	0.0017	-	-	6.19	0.01
2.4	de50PVC-U排水管	m	1	-	-	5.1	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	热熔对接焊机	台班	0.0126	-	-	43.04	0.54
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.74
5	管理费	-	-				0.79
6	利润	-	-				0.55
综合单价							13.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网
 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目
 第 32 页 共 42 页

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.13	
1.1	普工	工日	0.0137	-	-	87.1	1.19	
1.2	一般技工	工日	0.0357	-	-	134	4.78	
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.5	
2.1	水	m3	0.0023	-	-	2.8	0.01	
2.2	其他材料费	元	0.002418	-	-	1	0.00	
2.3	电	kW·h	0.0563	-	-	0.77	0.04	
2.4	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01	
2.5	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00	
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.627	0.01	
2.7	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00	
2.8	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.10	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01	
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00	
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01	
2.13	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01	
2.14	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.17	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.283	-	-	2.92	0.83	
2.18	PE给水管De32	m	1.02	-	-	5.44	5.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01	
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00	
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目					第 33 页 共 42 页
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.68
5	管理费	-	-	-	-	-	1.53
6	利润	-	-	-	-	-	0.73
综合单价							16.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 34 页 共 42 页

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1. 规格:PE球阀De32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.9
1.1	普工	工日	0.02	-	-	87.1	1.74
1.2	一般技工	工日	0.052	-	-	134	6.97
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.58	1.58
2	材料费	-	-	-	-	-	21.06
2.1	其他材料费	元	0.003754	-	-	1	0.00
2.2	电	kW·h	0.172	-	-	0.77	0.13
2.3	破布	kg	0.005	-	-	6.19	0.03
2.4	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02
2.5	铁砂布	张	0.015	-	-	1.19	0.02
2.6	PE球阀De32	个	1.01	-	-	20.65	20.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.96
5	管理费	-	-				2.23
6	利润	-	-				1.07
综合单价							36.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 35 页 共 42 页

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1. 规格:PE球阀De50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.83
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.77	2.77
2	材料费	-	-	-	-	-	61.01
2.1	其他材料费	元	0.007685	-	-	1	0.01
2.2	电	kW·h	0.334	-	-	0.77	0.26
2.3	破布	kg	0.01	-	-	6.19	0.06
2.4	锯条	根	0.064	-	-	0.77	0.05
2.5	铁砂布	张	0.033	-	-	1.19	0.04
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	60	60.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.84
5	管理费	-	-				3.89
6	利润	-	-				1.87
综合单价							87.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 36 页 共 42 页	
项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 180厚C25混凝土基层 2. 80厚C30彩色透水混凝土铺装，封底漆一道，面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.77
1.1	普工	工日	0.067714	-	-	87.1	5.90
1.2	一般技工	工日	0.157202	-	-	134	21.07
1.3	高级技工	工日	0.06623	-	-	201	13.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.49	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	134.31
2.1	水	m3	0.0815	-	-	2.8	0.23
2.2	其他材料费	元	0.594431	-	-	1	0.59
2.3	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	320	58.18
2.4	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.5	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	8.8	1.76
2.6	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.7	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.8	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.9	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.10	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.11	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12
2.12	建筑胶	kg	0.258	-	-	1.28	0.33
2.13	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.14	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.15	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20
2.16	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.51
5	管理费	-	-	-	-	-	6.75
6	利润	-	-	-	-	-	5.52
综合单价							195.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网 标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目 第 37 页 共 42 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.58
1.1	普工	工日	0.0646	-	-	87.1	5.63
1.2	一般技工	工日	0.1403	-	-	134	18.80
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.86	5.86
2	材料费	-	-	-	-	-	76.43
2.1	水	m3	0.04755	-	-	2.8	0.13
2.2	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05
2.3	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.4	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	8.8	1.76
2.5	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.6	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.7	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.9	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.10	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12
2.11	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01
2.12	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	3.214	0.00
2.13	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00
2.14	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56
2.15	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70
2.16	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.17	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.18	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20
2.19	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.04
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43
3.4	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 38 页 共 42 页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计			-	-	-	123.05
5	管理费		-				5.31
6	利润	-	-				4.23
综合单价							132.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 外网		标段: 唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 39 页 共 42 页	
项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1. 材料品种、规格:120*300*1000成品混凝土道牙石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.43
1.1	普工	工日	0.01086	-	-	87.1	0.95
1.2	一般技工	工日	0.01439	-	-	134	1.93
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.56	1.56
2	材料费	-	-	-	-	-	44.51
2.1	水	m3	3E-5	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.557533	-	-	1	0.56
2.3	预拌地面砂浆	m3	0.0001	-	-	353.6	0.04
2.4	石灰砂浆	m3	0.0062	-	-	192.05	1.19
2.5	混凝土缘石1000*300*120	m	1.01	-	-	42.3	42.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.94
5	管理费	-	-	-	-	-	1.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.81
综合单价							50.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 40 页 共 42 页		
项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 材质: 砼地坪 2. 厚度: 18cm 3. 挖掘机装车, 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.29
1.1	普工	工日	0.001622	-	-	87.1	0.14
1.2	一般技工	工日	6.2E-5	-	-	134	0.01
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	7.4E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.55
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000754	-	-	1149.61	0.87
3.2	履带式推土机	台班	0.000226	-	-	938.27	0.21
3.3	自卸汽车	台班	0.00493	-	-	675.97	3.33
3.4	履带式液压岩石破碎机	台班	0.0018	-	-	419.09	0.75
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.84
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.11
综合单价							6.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目			第 41 页 共 42 页		
项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方		计量单位	m3	
项目特征	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.11
1.1	普工	工日	0.014895	-	-	87.1	1.30
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.81	0.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.46
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.2	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.3	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.57
5	管理费	-	-				0.78
6	利润	-	-				0.38
综合单价							18.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：外网		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 42 页 共 42 页	
项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平(缘)石			计量单位	m
项目特征	拆除600*120*250混凝土道牙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.15
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	一般技工	工日	0.0154	-	-	134	2.06
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.42	1.42
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.15
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57
6	利润	-	-	-	-	-	0.3
综合单价							5.02

材料暂估单价及调整表

工程名称: 外网

标段：唐河县华店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

标段：唐河县新店镇第一小学

项目名称	唐河县新店镇第一小学
产	唐河县新店镇第一小学
护费、文明施工 时设施费及扬尘 治增加费	唐河县新店镇第一小学
工增加	唐河县新店镇第一小学

八五五五

第 1 页 共 1 页

本页小计	11056.52	--
合 计	11056.52	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

施项目清单构

基	费率 (%)	价 (元)
33.912		66

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

标段: 毕节店镇第			
费率 (%)		价 (元)	
912	41328034380		60

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

标段：唐河县平高镇第一项目

近出场 车数	机械 安拆费
-----------	-----------

11328032398

标段：唐河县半店鎮第一幼儿园改造
项目

进出场 次数	机械 安拆费
-----------	-----------

进出场 次数	机械 安拆费
-----------	-----------

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

标段: 第一
项目名称: 312280343080

计算基础 费率 (%)

河南大宇建设有限公司

工程名称: 外网

[illegible]

第 403 页

专业工程暂估价明细表

工程名称: 外网

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：潮河县
 造项目
 计算书及说明
 专业工程暂估价

4113280343990

工程名称: 外网

第 1 页 共 1 页

第 405 页



工程名称：绿化

标段名称：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）：47,859.75

（大写）：肆万柒仟捌佰伍拾玖元柒角伍分



投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：王莉（签字或盖章）

编 制 人：王莉（签字及盖章）



编 制 时 间：2026年1月15日

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	42985.49
1.1	其中：综合工日	165.55
1.2	1) 人工费	17996.07
1.3	2) 材料费	19322.86
1.4	3) 机械费	1434
1.5	4) 企业管理费	2741.28
1.6	5) 利润	1493.64
2	措施项目	922.54
2.1	1) 安全生产费	569.65
2.2	2) 文明施工措施费	284.83
2.3	3) 扬尘污染防治费	68.06
2.4	4) 二次搬运费	
2.5	5) 夜间施工措施费	
2.6	6) 冬雨施工措施费	
2.7	7) 其他	
3	其他项目	
3.1	其中：1) 暂列金额	
3.2	2) 专业工程暂估价	
3.3	3) 计日工	
3.4	4) 总承包服务费	
3.5	5) 合同中约定的其他项目	
3.6	6) 环境保护税	
4	不含税工程造价合计	43908.03
5	增值税~销项税额	3951.72
	合 计	47,859.75

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

名称	项目特征描述
1. 胸径范围: 12cm	
移除7m高64株, m2	

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改

~~选项~~

本页小计

合 计

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 1 页 共 6 页	
项目编码	050101001001	项目名称	砍伐乔木			计量单位	株
项目特征	1. 胸径范围:12cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.38
1.1	定额工日	工日	0.25	-	-	97.58	24.40
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.98	2.98
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.98
3.1	自卸汽车	台班	0.026316	-	-	836.49	22.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.03	-2.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.36
5	管理费	-	-	-	-	-	4.09
6	利润	-	-	-	-	-	2.25
综合单价							53.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 6 页

项目编码	050101001002	项目名称	砍伐竹林			计量单位	m2
项目特征	移除7m高64株/m2竹林						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.24
1.1	定额工日	工日	0.13	-	-	97.58	12.69
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0.42
2.1	草绳	kg	1	-	-	0.42	0.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.66
5	管理费	-	-				2.13
6	利润	-	-				1.17
综合单价							17.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化		标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目				第 3 页 共 6 页	
项目编码	050101002001	项目名称	植被清理			计量单位	m2
项目特征	移除地被植物0.9米高						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.5
1.1	定额工日	工日	0.032	-	-	97.58	3.12
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.38	0.38
2	材料费	-	-	-	-	-	0.27
2.1	其他材料费	元	0.269	-	-	1	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.77
5	管理费	-	-				0.52
6	利润	-	-				0.29
综合单价							4.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 6 页

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木				计量单位	株
项目特征	1. 种类: 红叶石楠树 2. 胸径/干径/米径/地径: 10cm 3. 株高: 4. 5m 4. 冠径: 3. 5m 5. 后期管理费1年							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	105. 52	
1. 1	定额工日	工日	0. 964	-	-	97. 58	94. 07	
1. 2	其他人工费	元	1	-	-	11. 46	11. 46	
2	材料费	-	-	-	-	-	1774. 26	
2. 1	水	m3	2. 55	-	-	3. 85	9. 82	
2. 2	肥料	kg	0. 08	-	-	0. 9	0. 07	
2. 3	农药	kg	0. 08	-	-	23. 4	1. 87	
2. 4	红叶石楠树 胸径10cm	株	1	-	-	1762. 5	1762. 50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16. 81	
3. 1	汽车式起重机	台班	0. 032	-	-	478. 23	15. 30	
3. 2	其他机械费	元	0. 22	-	-	1	0. 22	
3. 3	喷药车	台班	0. 006	-	-	391. 67	2. 35	
3. 4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1. 06	-1. 06	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1896. 59	
5	管理费	-	-				16. 4	
6	利润	-	-				9. 02	
综合单价							1922. 01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 6 页

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2		
项目特征	1. 草皮种类: 黑麦草早熟禾混播草皮 2. 铺种方式: 满铺 3. 管理费1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.55
1.1	定额工日	工日	0.215	-	-	97.58	20.98
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.57	2.57
2	材料费	-	-	-	-	-	21.07
2.1	水	m3	0.55	-	-	3.85	2.12
2.2	农药	kg	0.1	-	-	23.4	2.34
2.3	其他材料费	元	0.106	-	-	1	0.11
2.4	尿素	kg	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	黑麦草早熟禾混播草皮	m2	1.1	-	-	15	16.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.22
3.1	其他机械费	元	0.02	-	-	1	0.02
3.2	喷药车	台班	0.002	-	-	391.67	0.78
3.3	剪草机	台班	0.004	-	-	124.82	0.50
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.84
5	管理费	-	-				3.56
6	利润	-	-				1.96
综合单价							51.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 6 页

项目编码	040202009001	项目名称	卵石		计量单位	m2	
项目特征	1. 石料规格:10~15洗米石粘贴 2. 厚度:20厚1:2水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	93.47
1.1	定额工日	工日	0.8532	-	-	97.58	83.26
1.2	其他人工费	元	1	-	-	10.22	10.22
2	材料费	-	-	-	-	-	12.99
2.1	水	m3	0.0392	-	-	3.85	0.15
2.2	其他材料费	元	0.032	-	-	1	0.03
2.3	水泥砂浆	m3	0.024	-	-	263.71	6.33
2.4	米石	t	0.072	-	-	90	6.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0033	-	-	117.61	0.39
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	106.92
5	管理费	-	-	-	-	-	14.96
6	利润	-	-	-	-	-	7.71
综合单价							129.59

材料暂估单价及调整表

工程名称: 绿化

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

标封：唐河县学店镇第一小学

项目名称：_____

产：_____

工：_____

染防：_____

工：_____

1132834398

标段：唐河县辛店镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

施项目清单构

基	费率 (%)	价 (元)
348386		
048		

标段：庆城县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

标段：唐县华店镇第

费率 (%)	价 (元)
386	
048	

41328633960

标段：唐县华店镇第

费率 (%)	价 (元)
386	
048	

41328633960

标段：唐河县平高镇第一项目

近出场 车数	机械 安拆费
-----------	-----------

11328032398

标段：昆河縣半店鎮第一幼兒園改造
項目

进出场 人数	机械 安拆费
-----------	-----------

进出场 人数	机械 安拆费
-----------	-----------

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

标段: 第一
项目名称: 31220343000

计算基础	费率 (%)
13280343000	

工程名称: 绿化

第 1 页 共 1 页

注: 1、本表由招标人填写“暂定金额”总额, 采用费率计价方式计算暂定金额的, 应分别填写“计算基础”; “费率”, 并计算填写“暂定金额”; 采用总价计价方式计算暂定金额的, 可直接填写“暂定金额”;
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：~~唐河县辛店镇第一幼儿园改造~~

工程名称: 绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

南大飞建设有限公司
标段：黄河县
造项目
计算书及说明
专业工程暂估价

标段：唐河县毕店镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]