

已标价工程量清单



唐河县古城乡第一幼儿园改造

项目

工程



投标总价

投 标 人：唐河县永据建筑工程有限公司（盖章）



2026年1月27日

工程名称：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

标段名称：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目



投标总价（小写）：941393.01
（大写）：玖拾肆万壹仟叁佰玖拾叁元零壹分

投 标 人：唐河县永据建筑工程有限公司（盖章）




法定代表人或其授权人：高新明（签字或盖章）

高新明

编 制 人：

党卉



（签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年1月27日

工程项目清单汇总表

工程名称: 唐河县古城乡第一幼儿园 标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 唐河县古城乡第一幼儿园 标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：1#楼

标段名称：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）：250,615.62

（大写）：贰拾伍万零陆佰壹拾伍元陆角贰分

投 标 人：唐河县永璐建筑工程有限公司（盖章）


法定代表人
或其授权人：

高新明

（签字或盖章）

编 制 人：

党



（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月27日

工程项目清单汇总表

工程名称：1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	221086.01
1.1	门窗改造工程	37478.38
1.2	楼面改造工程	85011.8
1.3	内外墙改造工程	70347.98
1.4	天棚改造工程	8998.08
1.5	屋面改造工程	19249.77
2	措施项目	8836.58
2.1	其中：安全文明施工项目	2397.06
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	20693.03
合 计		250,615.62

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					37478.38
1	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1020*2100 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门	m ²	64.8	578.37	37478.38
		楼面改造工程					85011.80
2	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装 3. 拆除原木地板	m ²	377.86	194.84	73622.24
3	011105005001	踢脚线	1. 踢脚线高度:100高踢脚线	m	246.4	7.64	1882.50
4	011104001001	地毯楼地面	楼3:人造草坪毯楼面(走廊) 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m ² PU环保背胶人造草坪。	m ²	58.2	110.24	6415.97
5	011106004001	地毯楼梯	楼3:人造草坪毯楼面(楼梯间) 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m ² PU环保背胶人造草坪。	m ²	21.96	140.76	3091.09
		内外墙改造工程					70347.98
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:1.2m高9厚竹纤维扣板墙裙	m ²	403.5	93.90	37888.65
7	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线	m	396.89	7.70	3056.05
8	011403001001	抹灰面油漆	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍,分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m ²	491.31	27.33	13427.50
本页小计							176862.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011403001002	抹灰面油漆	 外墙1: 涂料外墙面 (乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆; 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍; 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。	m2	246.16	64.90	15975.78
		天棚改造工程					8998.08
10	011403001003	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	288.4	31.20	8998.08
		屋面改造工程					19249.77
11	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层; 2. 防水层: 一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(含防水附加层及防水卷材上翻); 3. 现有屋面板防水层拆除, 垃圾清理干净	m2	250.91	67.98	17056.86
12	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 二层4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 女儿墙D轴伸缩缝处做双侧双层防水, 与相邻屋面防水层搭接不小于300宽	m2	31.53	69.55	2192.91
本页小计							44223.63
合 计							221086.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 12 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	59.6
1.1	普工	工日	0.206878	-	-	87.1	18.02
1.2	一般技工	工日	0.21707	-	-	134	29.09
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.16	6.16
2	材料费	-	-	-	-	-	513.72
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	519.35	507.98
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.65	0.07
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	288.98	0.75
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	573.78
5	管理费	-	-	-	-	-	0.5
6	利润	-	-	-	-	-	4.09
综合单价							578.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 12 页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板			计量单位	m2
项目特征	1. 基层材料种类、规格:木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装 3. 拆除原木地板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6
1.1	普工	工日	0.06265	-	-	87.1	5.46
1.2	一般技工	工日	0.05125	-	-	134	6.87
1.3	高级技工	工日	0.05342	-	-	201	10.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.54	2.54
2	材料费	-	-	-	-	-	167.14
2.1	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.2	圆钉	kg	0.1587	-	-	7	1.11
2.3	复合木地板	m2	1.05	-	-	110	115.50
2.4	XY-401胶	kg	0.11	-	-	13.29	1.46
2.5	5厚HDPE防潮垫	m2	1.1	-	-	44.5	48.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192.74
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	1.9
综合单价							194.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 12 页

项目编码	011105005001	项目名称	踢脚线			计量单位	m
项目特征	1. 踢脚线高度:100高踢脚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.27
1.1	普工	工日	0.005025	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.008796	-	-	134	1.18
1.3	高级技工	工日	0.011309	-	-	201	2.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.38	0.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3.03
2.1	棉纱头	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	圆钉	kg	0.00854	-	-	7	0.06
2.3	板方材	m3	0.000525	-	-	2253.46	1.18
2.4	硬木踢脚线	m2	0.105	-	-	16.79	1.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.3
5	管理费	-	-	-	-	-	0.03
6	利润	-	-	-	-	-	0.31
综合单价							7.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 12 页

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面			计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（走廊） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.85
1.1	普工	工日	0.0328	-	-	87.1	2.86
1.2	一般技工	工日	0.0574	-	-	134	7.69
1.3	高级技工	工日	0.0738	-	-	201	14.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	80.15
2.1	木螺钉	百个	0.00204	-	-	3.07	0.01
2.2	不锈钢钉	kg	0.0106	-	-	13.2	0.14
2.3	50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪	m2	1.05	-	-	75	78.75
2.4	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	-	-	17.18	1.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108
5	管理费	-	-	-	-	-	0.21
6	利润	-	-	-	-	-	2.03
综合单价							110.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 12 页

项目编码	011106004001	项目名称	地毯楼梯			计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（楼梯间） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-			-	-	29.01
1.1	普工	工日	0.03416	-	-	87.1	2.98
1.2	一般技工	工日	0.05978	-	-	134	8.01
1.3	高级技工	工日	0.07686	-	-	201	15.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.58	2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	109.42
2.1	不锈钢钉	kg	0.0509	-	-	13.2	0.67
2.2	50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪	m2	1.43325	-	-	75	107.49
2.3	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	-	-	17.18	1.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	138.43
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				2.11
综合单价							140.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 12 页

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格: 1. 2m高9厚竹纤维扣板墙裙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.41
1.1	普工	工日	0.01111	-	-	87.1	0.97
1.2	一般技工	工日	0.01943	-	-	134	2.60
1.3	高级技工	工日	0.02498	-	-	201	5.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.82	0.82
2	材料费	-	-	-	-	-	82.75
2.1	圆钉	kg	0.0253	-	-	7	0.18
2.2	气排钉	盒	0.0102	-	-	5	0.05
2.3	竹纤维扣板	m2	1.05	-	-	68.5	71.93
2.4	木弧线	m	0.70667	-	-	15	10.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.68
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01836	-	-	35.87	0.66
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.84
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.98
综合单价							93.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 7 页 共 12 页

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条			计量单位	m
项目特征	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.86
1.1	普工	工日	0.00453	-	-	87.1	0.39
1.2	一般技工	工日	0.00795	-	-	134	1.07
1.3	高级技工	工日	0.01022	-	-	201	2.05
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	3.53
2.1	电	kW·h	0.0515	-	-	0.65	0.03
2.2	其他材料费	元	0.151908	-	-	1	0.15
2.3	镀锌自攻螺钉	个	4.2	-	-	0.03	0.13
2.4	PVC装饰线	m	1.06	-	-	2.75	2.92
2.5	万能胶	kg	0.01848	-	-	16.25	0.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.39
5	管理费	-	-	-	-	-	0.03
6	利润	-	-	-	-	-	0.28
综合单价							7.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 12 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				1.76
综合单价							27.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 9 页 共 12 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.2
1.1	普工	工日	0.08394	-	-	87.1	7.31
1.2	一般技工	工日	0.11017	-	-	134	14.76
1.3	高级技工	工日	0.07036	-	-	201	14.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.98	3.98
2	材料费	-	-	-	-	-	20.63
2.1	水	m3	0.04104	-	-	3.44	0.14
2.2	其他材料费	元	0.075849	-	-	1	0.08
2.3	水砂纸	张	0.181	-	-	0.42	0.08
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.25	2.63
2.8	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
2.10	水性高洁罩面漆	kg	0.2472	-	-	9.76	2.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.83
5	管理费	-	-				0.32
6	利润	-	-				3.75
综合单价							64.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				2.12
综合单价							31.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	屋1：水泥砂浆屋面 1. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层； 2. 防水层：一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含防水附加层及防水卷材上翻）； 3. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.53
1.1	普工	工日	0.063655	-	-	87.1	5.54
1.2	一般技工	工日	0.040905	-	-	134	5.48
1.3	高级技工	工日	0.004755	-	-	201	0.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	53.12
2.1	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.584629	-	-	29.19	46.26
2.2	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.396312	-	-	10	3.96
2.3	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.081907	-	-	12	0.98
2.4	液化石油气	kg	0.369891	-	-	4.4	1.63
2.5	塑料薄膜	m2	1.115	-	-	0.26	0.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.65
5	管理费	-	-				0.11
6	利润	-	-				1.22
综合单价							67.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 12 页 共 12 页

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1. 卷材品种、规格、厚度: 二层4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 女儿墙D轴伸缩缝处做双侧双层防水,与相邻屋面防水层搭接不小于300宽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.42
1.1	普工	工日	0.01362	-	-	87.1	1.19
1.2	一般技工	工日	0.02725	-	-	134	3.65
1.3	高级技工	工日	0.00455	-	-	201	0.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.67	0.67
2	材料费	-	-	-	-	-	62.41
2.1	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	10	2.89
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.11142	-	-	12	1.34
2.3	液化石油气	kg	0.5712	-	-	4.4	2.51
2.4	SBS改性沥青防水卷材	m2	2.3127	-	-	24.07	55.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.83
5	管理费	-	-	-	-	-	0.05
6	利润	-	-	-	-	-	0.67
综合单价							69.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#楼		标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目					第 1 页 共 3 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		门窗改造工程								
1	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门	m2	59.6	513.72	0.46	0.5	4.09	578.37
		楼面改造工程								
2	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:木地板板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装 3. 拆除原木地板	m2	25.6	167.14	0	0.2	1.90	194.84
3	011105005001	踢脚线	1. 踢脚线高度:100高踢脚线	m	4.27	3.03	0	0.03	0.31	7.64
4	011104001001	地毯楼地面	楼3:人造草坪毯楼面（走廊） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。	m2	27.85	80.15	0	0.21	2.03	110.24
5	011106004001	地毯楼梯	楼3:人造草坪毯楼面（楼梯间） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。	m2	29.01	109.42	0	0.22	2.11	140.76
		内外墙改造工程								
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:1.2m高9厚竹纤维扣板墙裙	m2	9.41	82.75	0.68	0.08	0.98	93.90

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：墙裙顶部PVC装饰线	m	3.86	3.53	0	0.03	0.28	7.70
8	011403001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍，分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m ²	17.95	7.48	0	0.14	1.76	27.33
9	011403001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍， 喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。	m ²	40.2	20.63	0	0.32	3.75	64.90
		天棚改造工程								
10	011403001003	抹灰面油漆	棚1：涂料顶棚 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍，分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m ²	21.44	7.48	0	0.16	2.12	31.20
		屋面改造工程								

唐河县古城乡第一幼儿园改

计量单位	人工费
------	-----

烯膜

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 1#楼		标段: 后港路市政道路工程(含)市政设施项目		第 1 页 共 1 页							
序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3995.1	60	2397.06	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3995.1	40	1598.04	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	1837.63	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	1837.63	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	1837.63	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			4012.2	2179.52	723.23	339.97	480.46	289.02	
7	011601001002	外装饰吊篮			829.28	603.67	0	18.83	129.11	77.67	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

暂列金额明细表

标段：唐河县古城
乡第一幼儿园改造
项目

工程名称: 1#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造
项目

工程名称: 1#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县古城乡第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按按承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C²	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 C ₁ (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C ₀ (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	复合木地板 12厚	m ²	396.75 3	110	110	0			
2	钢制防盗门 甲级	m ²	63.380 88	519.35	519.35	0			
3	竹纤维扣板 9厚	m ²	423.67 5	68.5	68.5	0			
4	5厚HDPE防潮垫	m ²	415.64 6	44.5	44.5	0			
5	SBS改性沥青防水卷材 4mm	m ²	397.59 9384	29.19	29.19	0			
6	50厚10500根/m ² PU 环保背胶人造草坪	m ²	92.584 17	75	75	0			
7	木弧线 50	m	285.14 1345	15	15	0			
8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	216.83 7351	14.63	14.63	0			
9	SBS改性沥青防水卷材	m ²	72.919 431	24.07	24.07	0			
10	聚合物抗裂砂浆	kg	1353.8 8	1.28	1.28	0			
11	苯丙清漆	kg	119.20 6094	14.39	14.39	0			
12	成品腻子粉	kg	2094.0 05844	0.78	0.78	0			
13	苯丙乳胶漆外墙用	kg	69.121 728	17.56	17.56	0			
14	PVC装饰线	m	420.70 34	2.75	2.75	0			
15	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	108.55 7004	10	10	0			
16	玻璃纤维网格布(耐碱)	m ²	288.00 72	2.25	2.25	0			
17	水性高洁罩面漆	kg	60.850 752	9.76	9.76	0			
18	XY-401胶	kg	41.564 6	13.29	13.29	0			
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程名称： 2#教学楼

标段名称： 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 67,692.48

（大写）： 陆万柒仟陆佰玖拾贰元肆角捌分

投 标 人： 唐河县永璐建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人：

高新明

（签字或盖章）

编 制 人：

党卉

全国建设工程造价员
党卉 豫2501100100550160
唐河县永璐建筑工程有限公司
有效期至2028年3月21日

（签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年1月27日

工程项目清单汇总表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	57005.94
1.1	门窗改造工程	28108.78
1.2	内外墙改造工程	24352.57
1.3	天棚改造工程	4544.59
2	措施项目	5097.25
2.1	其中：安全文明施工项目	1061.69
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	5589.29
合 计		67,692.48

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					28108.78
1	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1020*2130 2. 框、扇材质: 甲级钢制防盗门 3. 拆除原门	m2	48.6	578.37	28108.78
		内外墙改造工程					24352.57
2	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	398.69	27.33	10896.20
3	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆; 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍; 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。	m2	207.34	64.90	13456.37
		天棚改造工程					4544.59
4	011403001003	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	145.66	31.20	4544.59
本页小计							57005.94
合 计							57005.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#教学楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 4 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-			-	-	59.6
1.1	普工	工日	0.206878	-	-	87.1	18.02
1.2	一般技工	工日	0.21707	-	-	134	29.09
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.16	6.16
2	材料费	-	-	-	-	-	513.72
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	519.35	507.98
2.5	电	kW·h	0.1145	-	-	0.65	0.07
2.6	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	288.98	0.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	573.78
5	管理费	-	-				0.5
6	利润	-	-				4.09
综合单价							578.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#教学楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 4 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				1.76
综合单价							27.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 4 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.2
1.1	普工	工日	0.08394	-	-	87.1	7.31
1.2	一般技工	工日	0.11017	-	-	134	14.76
1.3	高级技工	工日	0.07036	-	-	201	14.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.98	3.98
2	材料费	-	-	-	-	-	20.63
2.1	水砂纸	张	0.181	-	-	0.42	0.08
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.4	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.5	水	m3	0.04104	-	-	3.44	0.14
2.6	其他材料费	元	0.075849	-	-	1	0.08
2.7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.25	2.63
2.8	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
2.10	水性高洁罩面漆	kg	0.2472	-	-	9.76	2.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.83
5	管理费	-	-	-	-	-	0.32
6	利润	-	-	-	-	-	3.75
综合单价							64.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 4 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				2.12
综合单价							31.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#教学楼		标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目				第 1 页 共 2 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		门窗改造工程								
1	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门	m2	59.6	513.72	0.46	0.5	4.09	578.37
		内外墙改造工程								
2	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	17.95	7.48	0	0.14	1.76	27.33
3	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆; 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍; 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。	m2	40.2	20.63	0	0.32	3.75	64.90
		天棚改造工程								

唐河县古城乡第一幼儿园

名称	数量	单位	备注
油漆	m ²	2	

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1769.48	60	1061.69	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1769.48	40	707.79	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	813.9	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	813.9	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	813.9	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			2748.39	1492.99	495.42	232.88	329.12	197.98	
7	011601001002	外装饰吊篮			579.38	421.76	0	13.15	90.21	54.26	
合 计					5097.25	1914.75	495.42	246.03	419.33	252.24	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

工程名称: 2#教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

标段：唐河县古城乡第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县古城乡
第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2#教学楼

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 C ₁ (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C ₀ (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	钢制防盗门 甲级	m ²	47.535 66	519.35	519.35	0			
2	苯丙乳胶漆内墙用	kg	151.38 3735	14.63	14.63	0			
3	聚合物抗裂砂浆	kg	1140.3 7	1.28	1.28	0			
4	苯丙清漆	kg	87.346 378	14.39	14.39	0			
5	成品腻子粉	kg	1534.3 49628	0.78	0.78	0			
6	苯丙乳胶漆外墙用	kg	58.221 072	17.56	17.56	0			
7	玻璃纤维网格布(耐碱)	m ²	242.58 78	2.25	2.25	0			
8	水性高洁罩面漆	kg	51.254 448	9.76	9.76	0			
9	镀锌铁丝 φ4.0	kg	42.729 361	5.18	5.18	0			
10	铁件 综合	kg	46.548 594	4.5	4.5	0			
11	木脚手板	m ³	0.0917 66	1652.1	1652.1	0			
12	脚手架钢管	kg	10.692 901	4.792	4.792	0			
13	油漆溶剂油	kg	9.8106 5	4.4	4.4	0			
14	水砂纸	张	92.507 89	0.42	0.42	0			
15	水	m ³	9.0914 92	3.44	3.44	0			
16	圆钉	kg	4.1454 84	7	7	0			
17	扣件	个	4.1542 23	5.67	5.67	0			
18	低碳钢焊条 J422 φ4.0	kg	4.7093 4	4.1	4.1	0			
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程名称： 室外工程

标段名称： 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 613,206.61

（大写）： 陆拾壹万叁仟贰佰零陆元陆角壹分

投 标 人：唐河县永璐建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人： 高新明（签字或盖章）

编 制 人： 党卉（签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年1月27日

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	540608
1.1	路灯工程	39533.05
1.2	排水沟	32741.29
1.3	院内铺装	426103.79
1.4	刷乳胶漆	23629.56
1.5	其他	583.23
1.6	拆除工程	5705.66
1.7	水池、沙池	12311.42
2	措施项目	21966.87
2.1	其中：安全文明施工项目	8816.17
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	50631.74
合 计		613,206.61

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 4 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路灯工程					39533.05
1	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	11	1683.75	18521.25
2	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	3	2143.62	6430.86
3	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	10.93	747.67	8172.03
4	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm	t	0.121	5937.69	718.46
5	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm	t	0.044	8275.91	364.14
6	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16	t	0.053	12285.66	651.14
7	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10	t	0.275	12963.70	3565.02
8	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4	根	14	63.77	892.78
9	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km	m3	10.75	20.22	217.37
		排水沟					32741.29
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	95.23	6.63	631.37
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:分层夯实 2. 材料品种、规格:素土	m3	36.99	21.73	803.79
12	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:装载机装车, 外运5km	m3	52.69	14.75	777.18
本页小计							41745.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040201022001	排水沟、截水沟	 1. 断面尺寸: 350*62-10 2. 垫层、基础材料品种、厚度: 100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆固定 5. 盖板材质、规格: 成品混凝土盖板500*600*80	m	85.64	356.48	30528.95
		院内铺装					426103.79
14	040203007002	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	2909.16	128.96	375165.27
15	040203007003	水泥混凝土	1. 1mm厚水泥素浆 2. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。 3. 180厚C25砼基层	m2	228.98	202.72	46418.83
16	040204001001	人行道块料铺设	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石 3. 50厚粗砂找平 4. 250*250*50西班牙砖, 细沙灌封	m2	23.51	95.24	2239.09
17	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、素土夯实 2、100厚C15素混凝土垫层 3、30厚1:3水泥砂浆粘贴 4、120*250*600成品预制混凝土道牙石, 1:2水泥细砂砂浆勾缝。	m	42.62	53.51	2280.60
		刷乳胶漆					23629.56
18	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆	m2	886.33	26.66	23629.56
本页小计							480262.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		其他					583.23
19	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: de50 PVC-U排水管 2. 连接形式: 热熔	m	1.57	12.29	19.30
20	040501005002	塑料管	1. 材质及规格: PE给水管De32 2. 连接形式: 热熔	m	30	14.16	424.80
21	031002003001	塑料阀门	1. 规格: PE球阀De32	个	1	50.50	50.50
22	031002003002	塑料阀门	1. 规格: PE球阀De50	个	1	88.63	88.63
		拆除工程					5705.66
23	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌体 2. 挖掘机装车, 外运5km	m3	16.44	119.88	1970.83
24	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.95m 3. 外运5km	m3	198.45	18.82	3734.83
		水池、沙池					12311.42
25	010103001001	原土夯实	素土夯实	m2	54.38	0.88	47.85
26	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 水泥稳定碎石 3. 厚度: 15cm	m2	29.12	36.88	1073.95
27	040202008001	砂砾石	1. 石料规格: 级配砂石 2. 厚度: 15cm	m2	21.13	25.82	545.58
28	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 10cm 2. 材料品种、强度要求、配比: C15	m3	3.18	415.99	1322.85
29	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级: C25	m3	2.63	436.19	1147.18
30	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 15mm 2. 砂浆种类及强度等级: 1:2抗渗水泥砂浆	m2	26.33	17.42	458.67
31	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 3厚	m2	26.33	51.48	1355.47
本页小计							12240.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 41 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.86
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.18	17.18
2	材料费	-	-	-	-	-	1606.76
2.1	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.2	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.3	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.4	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.5	太阳能单臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	1580	1580.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.68
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.82	4.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1678.3
5	管理费	-	-	-	-	-	0.58
6	利润	-	-	-	-	-	4.87
综合单价							1683.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 41 页

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	142.33
1.1	普工	工日	0.2611	-	-	87.1	22.74
1.2	一般技工	工日	0.53	-	-	134	71.02
1.3	其他人工费	元	1	-	-	48.57	48.57
2	材料费	-	-	-	-	-	1966.46
2.1	其他材料费	元	0.095465	-	-	1	0.10
2.2	钢丝	kg	0.0509	-	-	4.8	0.24
2.3	六角螺栓	套	4.08	-	-	1.5	6.12
2.4	太阳能双臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	1960	1960.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.01
3.1	平台作业升降车	台班	0.0524	-	-	391.13	20.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2129.8
5	管理费	-	-	-	-	-	1.47
6	利润	-	-	-	-	-	12.35
综合单价							2143.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 41 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	254.31
1.1	普工	工日	0.5373	-	-	87.1	46.80
1.2	一般技工	工日	1.074651	-	-	134	144.00
1.3	高级技工	工日	0.179067	-	-	201	35.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.51	27.51
2	材料费	-	-	-	-	-	453.69
2.1	水	m3	0.09	-	-	3.44	0.31
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	369	372.69
2.4	塑料薄膜	m2	1.4761	-	-	0.26	0.38
2.5	圆钉	kg	0.032354	-	-	7	0.23
2.6	板方材	m3	0.012701	-	-	2253.46	28.62
2.7	隔离剂	kg	0.500055	-	-	0.82	0.41
2.8	塑料粘胶带	卷	0.200022	-	-	17.83	3.57
2.9	钢支撑及配件	kg	1.399154	-	-	4.6	6.44
2.10	复合模板	m2	1.233885	-	-	25.19	31.08
2.11	木支撑	m3	0.005451	-	-	1800	9.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28
3.1	木工圆锯机	台班	0.00185	-	-	25.04	0.05
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.23	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	709.28
5	管理费	-	-	-	-	-	3.51
6	利润	-	-	-	-	-	34.88
综合单价							747.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 41 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1858.43
1.1	普工	工日	2.929	-	-	87.1	255.12
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	642.56	642.56
2	材料费	-	-	-	-	-	3678.26
2.1	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
2.2	钢筋	kg	1025	-	-	3.527	3615.18
2.3	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	50.83
3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56
3.2	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.20
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	8.6	8.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5587.52
5	管理费	-	-	-	-	-	27.69
6	利润	-	-	-	-	-	322.48
综合单价							5937.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 41 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 圆钢 2. 钢筋规格: 直径6mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3687.73
1.1	普工	工日	5.811	-	-	87.1	506.14
1.2	一般技工	工日	14.228	-	-	134	1906.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1275	1275.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3809.77
2.1	镀锌铁丝	kg	15.08	-	-	5.95	89.73
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.647	3719.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	83.64
3.1	钢筋切断机	台班	0.295	-	-	40.37	11.91
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.377	-	-	24.56	33.82
3.3	钢筋调直机	台班	0.531	-	-	35.16	18.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	19.32	19.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7581.14
5	管理费	-	-	-	-	-	55
6	利润	-	-	-	-	-	639.77
综合单价							8275.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 41 页

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓			计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2764.34
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	10.641	-	-	134	1425.89
1.3	其他人工费	元	1	-	-	941.32	941.32
2	材料费	-	-	-	-	-	8888.68
2.1	其他材料费	元	30.817792	-	-	1	30.82
2.2	电焊条	kg	52.68	-	-	39	2054.52
2.3	地脚螺栓M16	kg	1020	-	-	6.67	6803.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	367.17
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.2	交流弧焊机	台班	4.39	-	-	83.57	366.87
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-6.79	-6.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12020.19
5	管理费	-	-	-	-	-	28.3
6	利润	-	-	-	-	-	237.17
综合单价							12285.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 7 页 共 41 页

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7049.85
1.1	普工	工日	11.11	-	-	87.1	967.68
1.2	一般技工	工日	27.2	-	-	134	3644.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2437.38	2437.38
2	材料费	-	-	-	-	-	4195.71
2.1	型钢	kg	139	-	-	3.365	467.74
2.2	钢筋	kg	243	-	-	3.575	868.73
2.3	中厚钢板	kg	673	-	-	3.917	2636.14
2.4	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	5.2	151.48
2.5	氧气	m3	10.6	-	-	3.82	40.49
2.6	乙炔气	kg	3.53	-	-	8.82	31.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	390.07
3.1	钢筋切断机	台班	0.06	-	-	40.37	2.42
3.2	直流弧焊机	台班	4.11	-	-	87.68	360.36
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.411	-	-	16.25	6.68
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	20.62	20.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11635.63
5	管理费	-	-	-	-	-	104.98
6	利润	-	-	-	-	-	1223.09
综合单价							12963.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 41 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.98
1.1	普工	工日	0.047	-	-	87.1	4.09
1.2	一般技工	工日	0.187	-	-	134	25.06
1.3	其他人工费	元	1	-	-	14.83	14.83
2	材料费	-	-	-	-	-	7.45
2.1	扁钢	kg	0.26	-	-	3.03	0.79
2.2	电焊条	kg	0.15	-	-	39	5.85
2.3	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.4	沥青漆	kg	0.02	-	-	15.61	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.32
3.1	交流弧焊机	台班	0.15	-	-	57.02	8.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.23	-0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0.43
6	利润	-	-	-	-	-	3.59
综合单价							63.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 9 页 共 41 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.16
1.1	普工	工日	0.929869	-	-	87.1	2.60
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.56	1.56
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.46
3.1	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.3	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.62
5	管理费	-	-	-	-	-	0.06
6	利润	-	-	-	-	-	0.54
综合单价							20.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.92
1.1	普工	工日	0.028284	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.34
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.26
5	管理费	-	-	-	-	-	0.04
6	利润	-	-	-	-	-	0.33
综合单价							6.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度: 分层夯实 2. 材料品种、规格: 素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.18
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.5	6.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.19
5	管理费	-	-	-	-	-	0.16
6	利润	-	-	-	-	-	1.38
综合单价							21.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种:装载机装车, 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.58
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.9
3.1	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.2	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.9	0.90
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.48
5	管理费	-	-	-	-	-	0.03
6	利润	-	-	-	-	-	0.24
综合单价							14.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟			计量单位	m
项目特征	1. 断面尺寸:350*620 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆固定 5. 盖板材质、规格:成品混凝土盖板500*500*80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	114.5
1.1	普工	工日	0.194221	-	-	87.1	16.92
1.2	一般技工	工日	0.388343	-	-	134	52.04
1.3	高级技工	工日	0.168048	-	-	201	33.78
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.77	11.77
2	材料费	-	-	-	-	-	224.26
2.1	水	m3	0.119009	-	-	3.44	0.41
2.2	其他材料费	元	0.082816	-	-	1	0.08
2.3	电	kW·h	0.022869	-	-	0.65	0.01
2.4	塑料薄膜	m2	0.902875	-	-	0.26	0.23
2.5	圆钉	kg	0.002532	-	-	7	0.02
2.6	板方材	m3	0.000424	-	-	2253.46	0.96
2.7	隔离剂	kg	0.0132	-	-	0.82	0.01
2.8	塑料粘胶带	卷	0.01	-	-	17.83	0.18
2.9	复合模板	m2	0.045212	-	-	25.19	1.14
2.10	木支撑	m3	0.001692	-	-	1800	3.05
2.11	预拌混凝土	m3	0.14847	-	-	359	53.30
2.12	水泥砖	千块	0.125526	-	-	350.5	44.00
2.13	预拌水泥砂浆	m3	0.028768	-	-	355.2	10.22
2.14	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.054402	-	-	315.024	17.14
2.15	干混地面砂浆	m3	0.009792	-	-	359.576	3.52
2.16	成品混凝土盖板500*600*80	m	1	-	-	90	90.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.45
3.1	夯实机电动	台班	0.007603	-	-	26.47	0.20
3.2	木工圆锯机	台班	3.6E-5	-	-	25.04	0.00
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.011781	-	-	197.4	2.33
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.92	0.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目 第 14 页 共 41 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	342.21
5	管理费	-	-	-	-	-	1.21
6	利润	-	-	-	-	-	13.06
综合单价							356.48



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目


第 15 页 共 41 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.58
1.1	普工	工日	0.0646	-	-	87.1	5.63
1.2	一般技工	工日	0.1403	-	-	134	18.80
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.86	5.86
2	材料费	-	-	-	-	-	77.95
2.1	水	m3	0.04755	-	-	3.44	0.16
2.2	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05
2.3	电	kW·h	0.00396	-	-	0.65	0.00
2.4	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.5	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.6	水泥	t	0.00165	-	-	363.5	0.60
2.7	水泥	kg	0.6	-	-	0.36	0.22
2.8	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.9	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.10	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.11	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.12	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.13	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70
2.14	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.15	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.16	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	726.5	59.28
2.17	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	2.88	0.00
2.18	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01
2.19	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.9
3.1	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.3	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13
3.4	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目 第 16 页 共 41 页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.3
6	利润	-	-	-	-	-	4.23
综合单价							128.96



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 17 页 共 41 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. 1mm厚水泥素浆 2. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。 3. 180厚C25砼基层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.61
1.1	普工	工日	0.969874	-	-	87.1	6.09
1.2	一般技工	工日	0.160982	-	-	134	21.57
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.66	7.66
2	材料费	-	-	-	-	-	145.69
2.1	水	m3	0.08184	-	-	3.44	0.28
2.2	其他材料费	元	0.594431	-	-	1	0.59
2.3	电	kW·h	0.00396	-	-	0.65	0.00
2.4	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.5	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.6	水泥	t	0.00165	-	-	363.5	0.60
2.7	水泥	kg	0.6	-	-	0.36	0.22
2.8	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.9	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.10	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.11	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.12	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.13	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70
2.14	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.15	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.16	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	369	67.08
2.17	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	726.5	59.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.32
3.1	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	196.62
5	管理费	-	-	-	-	-	0.39
6	利润	-	-	-	-	-	5.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 18 页 共 41 页

综合单价	202.72
------	--------



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 41 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石 3. 50厚粗砂找平 4. 250*250*50西班牙砖，细沙灌封						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.76
1.1	普工	工日	0.0619	-	-	87.1	5.39
1.2	一般技工	工日	0.05021	-	-	134	6.73
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.64	6.64
2	材料费	-	-	-	-	-	68.25
2.1	碎石	m3	0.2652	-	-	126	33.42
2.2	水	m3	0.02632	-	-	3.44	0.09
2.3	其他材料费	元	0.6585	-	-	1	0.66
2.4	其他材料费	元	0.27665	-	-	1	0.28
2.5	砂子	m3	0.06375	-	-	141.5	9.02
2.6	西班牙砖	块	16.32	-	-	2.1	34.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.41
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00053	-	-	884.2	0.47
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00078	-	-	1217.86	0.95
3.5	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.6	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1272.15	0.99
3.7	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00075	-	-	197.4	0.15
3.8	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.28	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.42
5	管理费	-	-	-	-	-	0.27
6	利润	-	-	-	-	-	3.55
综合单价							95.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 41 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1、素土夯实 2、100厚C15素混凝土垫层 3、30厚1:3水泥砂浆粘贴 4、120*250*600成品预制混凝土道牙石,1:2水泥细砂砂浆勾缝。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.25
1.1	普工	工日	0.017042	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.019187	-	-	134	2.57
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.19	2.19
2	材料费	-	-	-	-	-	46.04
2.1	水	m3	0.004793	-	-	3.44	0.02
2.2	其他材料费	元	0.633649	-	-	1	0.63
2.3	预拌混凝土	m3	0.02525	-	-	349	8.81
2.4	预拌地面砂浆	m3	0.0001	-	-	345.552	0.03
2.5	混凝土缘石600*250*120	m	1.01	-	-	35	35.35
2.6	石灰砂浆	m3	0.0062	-	-	192.05	1.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	夯实机电动	台班	0.001368	-	-	26.47	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.33
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				1.1
综合单价							53.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.47
1.1	普工	工日	0.0194	-	-	87.1	1.69
1.2	一般技工	工日	0.03394	-	-	134	4.55
1.3	高级技工	工日	0.04364	-	-	201	8.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	8.36
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.5	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.83
5	管理费	-	-				0.13
6	利润	-	-				1.7
综合单价							26.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 41 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: de50PVC-U排水管 2. 连接形式: 热熔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.02
1.1	普工	工日	0.0095	-	-	87.1	0.83
1.2	一般技工	工日	0.0189	-	-	134	2.53
1.3	高级技工	工日	0.0032	-	-	201	0.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.02	2.02
2	材料费	-	-	-	-	-	5.13
2.1	其他材料费	元	0.000333	-	-	1	0.00
2.2	破布	kg	0.0017	-	-	6.19	0.01
2.3	三氯乙烯	kg	0.001	-	-	11.7	0.01
2.4	de50PVC-U排水管	m	1	-	-	5.1	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.55
3.1	热熔对接焊机	台班	0.0126	-	-	43.04	0.54
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.7
5	管理费	-	-	-	-	-	0.04
6	利润	-	-	-	-	-	0.55
综合单价							12.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.13
1.1	普工	工日	0.0137	-	-	87.1	1.19
1.2	一般技工	工日	0.0257	-	-	134	4.78
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	5.16
2.1	水	m3	0.0023	-	-	3.44	0.01
2.2	其他材料费	元	0.002418	-	-	1	0.00
2.3	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.4	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.5	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01
2.6	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00
2.7	电	kW·h	0.0563	-	-	0.65	0.04
2.8	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.11	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.14	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.17	PE给水管De32	m	1.02	-	-	4.63	4.72
2.18	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.283	-	-	1.11	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目 第 24 页 共 41 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.34
5	管理费	-	-	-	-	-	0.09
6	利润	-	-	-	-	-	0.73
综合单价							14.16



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1. 规格:PE球阀De32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.9
1.1	普工	工日	0.02	-	-	87.1	1.74
1.2	一般技工	工日	0.052	-	-	134	6.97
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.58	1.58
2	材料费	-	-	-	-	-	37.41
2.1	其他材料费	元	0.003754	-	-	1	0.00
2.2	破布	kg	0.005	-	-	6.19	0.03
2.3	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02
2.4	铁砂布	张	0.015	-	-	1.19	0.02
2.5	电	kW·h	0.172	-	-	0.65	0.11
2.6	PE球阀De32	个	1.01	-	-	36.86	37.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.31
5	管理费	-	-	-	-	-	0.12
6	利润	-	-	-	-	-	1.07
综合单价							50.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1. 规格:PE球阀De50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.83
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.77	2.77
2	材料费	-	-	-	-	-	65.71
2.1	其他材料费	元	0.007685	-	-	1	0.01
2.2	破布	kg	0.01	-	-	6.19	0.06
2.3	锯条	根	0.064	-	-	0.77	0.05
2.4	铁砂布	张	0.033	-	-	1.19	0.04
2.5	电	kW·h	0.334	-	-	0.65	0.22
2.6	球阀De50	个	1.01	-	-	64.69	65.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.54
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							88.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构			计量单位	m3
项目特征	1. 结构形式:砖砌体 2. 挖掘机装车, 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	85.75
1.1	普工	工日	0.620636	-	-	87.1	54.06
1.2	一般技工	工日	0.153	-	-	134	20.50
1.3	其他人工费	元	1	-	-	11.2	11.20
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.19
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.027389	-	-	675.97	18.51
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.94
5	管理费	-	-	-	-	-	0.7
6	利润	-	-	-	-	-	7.24
综合单价							119.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.95m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.87
1.1	普工	工日	0.920443	-	-	87.1	1.78
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.46
3.1	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.3	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.33
5	管理费	-	-	-	-	-	0.05
6	利润	-	-	-	-	-	0.44
综合单价							18.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 41 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	010103001001	项目名称	原土夯实			计量单位	m2
项目特征	素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.65
1.1	普工	工日	0.00638	-	-	87.1	0.56
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.09	0.09
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.83
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	0.05
综合单价							0.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040202014001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石			计量单位	m2
项目特征	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.57
1.1	普工	工日	0.00731	-	-	87.1	0.64
1.2	一般技工	工日	0.00731	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.95	0.95
2	材料费	-	-	-	-	-	29.62
2.1	水泥	t	0.01701	-	-	363.5	6.18
2.2	碎石	m3	0.11805	-	-	126	14.87
2.3	石屑	m3	0.10468	-	-	77.57	8.12
2.4	水	m3	0.0285	-	-	3.44	0.10
2.5	其他材料费	元	0.349249	-	-	1	0.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.02
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00053	-	-	884.2	0.47
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00078	-	-	1217.86	0.95
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1272.15	0.99
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.21
5	管理费	-	-	-	-	-	0.05
6	利润	-	-	-	-	-	0.62
综合单价							36.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 31 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040202008001	项目名称	砂砾石			计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.17
1.1	普工	工日	0.01187	-	-	87.1	1.03
1.2	一般技工	工日	0.01187	-	-	134	1.59
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	15.5
2.1	其他材料费	元	0.22032	-	-	1	0.22
2.2	砂砾	m3	0.1836	-	-	83.24	15.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.09
3.1	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56
3.2	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0.07
6	利润	-	-	-	-	-	0.99
综合单价							25.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 32 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.81
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.94	5.94
2	材料费	-	-	-	-	-	355.24
2.1	水	m3	0.395	-	-	3.44	1.36
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	349	352.49
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	408.05
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73
6	利润	-	-	-	-	-	7.21
综合单价							415.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 33 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.81
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.94	5.94
2	材料费	-	-	-	-	-	375.44
2.1	水	m3	0.395	-	-	3.44	1.36
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	369	372.69
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	428.25
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73
6	利润	-	-	-	-	-	7.21
综合单价							436.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 34 页 共 41 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	1. 找平层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:2抗渗水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.46
1.1	普工	工日	0.01233	-	-	87.1	1.07
1.2	一般技工	工日	0.02159	-	-	134	2.89
1.3	高级技工	工日	0.02773	-	-	201	5.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.92	0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	5.45
2.1	水	m3	0.004	-	-	3.44	0.01
2.2	预拌水泥砂浆	m3	0.0153	-	-	355.2	5.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00255	-	-	197.4	0.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.55
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	0.79
综合单价							17.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 35 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.71
1.1	普工	工日	0.01638	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.08276	-	-	134	4.39
1.3	高级技工	工日	0.00546	-	-	201	1.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.8	0.80
2	材料费	-	-	-	-	-	42.91
2.1	水	m3	0.00067	-	-	3.44	0.00
2.2	防水涂料	kg	5.985	-	-	7.17	42.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.62
5	管理费	-	-	-	-	-	0.06
6	利润	-	-	-	-	-	0.8
综合单价							51.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 36 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M7. 5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	162. 39
1. 1	普工	工日	0. 2756	-	-	87. 1	24. 00
1. 2	一般技工	工日	0. 7281	-	-	134	97. 57
1. 3	高级技工	工日	0. 1214	-	-	201	24. 40
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	16. 42	16. 42
2	材料费	-	-	-	-	-	260. 64
2. 1	水	m3	0. 106	-	-	3. 44	0. 36
2. 2	其他材料费	元	0. 35211	-	-	1	0. 35
2. 3	烧结煤矸石普通砖	千块	0. 5337	-	-	350. 5	187. 06
2. 4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7. 5	m3	0. 2313	-	-	315. 024	72. 87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6. 17
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0. 0228	-	-	197. 4	4. 50
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1. 67	1. 67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	429. 2
5	管理费	-	-	-	-	-	1. 61
6	利润	-	-	-	-	-	18. 27
综合单价							449. 08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 37 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.79
1.1	普工	工日	0.02079	-	-	87.1	1.81
1.2	一般技工	工日	0.04158	-	-	134	5.57
1.3	高级技工	工日	0.00693	-	-	201	1.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.01	1.01
2	材料费	-	-	-	-	-	67.5
2.1	水	m3	0.0009	-	-	3.44	0.00
2.2	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	3.294	-	-	20.49	67.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.29
5	管理费	-	-	-	-	-	0.08
6	利润	-	-	-	-	-	1.02
综合单价							78.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 38 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040202008002	项目名称	砂砾石			计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:米石 2. 厚度:50mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.48
1.1	普工	工日	0.00397	-	-	87.1	0.35
1.2	一般技工	工日	0.00397	-	-	134	0.53
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.6	0.60
2	材料费	-	-	-	-	-	7.78
2.1	其他材料费	元	0.07344	-	-	1	0.07
2.2	米石	m3	0.0612	-	-	126	7.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.08
3.1	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56
3.2	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.34
5	管理费	-	-	-	-	-	0.04
6	利润	-	-	-	-	-	0.48
综合单价							14.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 39 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040201020001	项目名称	褥垫层			计量单位	m2
项目特征	1. 厚度: 50mm 2. 材料品种、规格及比例: 粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.23
1.1	普工	工日	0.004685	-	-	87.1	0.41
1.2	一般技工	工日	0.003365	-	-	134	1.25
1.3	高级技工	工日	0.00156	-	-	201	0.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	8.21
2.1	水	m3	0.015	-	-	3.44	0.05
2.2	砂子	m3	0.05763	-	-	141.5	8.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	电动夯实机	台班	0.0008	-	-	25.49	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.47
5	管理费	-	-	-	-	-	0.02
6	利润	-	-	-	-	-	0.25
综合单价							10.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 40 页 共 41 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、规格:中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.47
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.68	17.68
2	材料费	-	-	-	-	-	183.36
2.1	水	m3	0.079	-	-	3.44	0.27
2.2	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.70
2.3	砂子	m3	1.289	-	-	141.5	182.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	235.27
5	管理费	-	-	-	-	-	0.42
6	利润	-	-	-	-	-	3.76
综合单价							239.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 41 页 共 41 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	271.41
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.49	27.49
2	材料费	-	-	-	-	-	261.12
2.1	水	m3	0.11	-	-	3.44	0.38
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	350.5	193.27
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2142	-	-	315.024	67.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.43
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.2	2.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	538.96
5	管理费	-	-	-	-	-	2.69
6	利润	-	-	-	-	-	30.59
综合单价							572.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外工程		标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目					第 1 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		路灯工程								
1	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求: LED灯100W	套	48.86	1606.76	22.68	0.58	4.87	1683.75
2	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求: LED灯100W	套	142.33	1966.46	21.01	1.47	12.35	2143.62
3	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级:C25（含模板）	m3	254.31	453.69	1.28	3.51	34.88	747.67
4	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm	t	1858.43	3678.26	50.83	27.69	322.48	5937.69
5	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 圆钢 2. 钢筋规格: 直径6mm	t	3687.73	3809.77	83.64	55	639.77	8275.91
6	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格: M16	t	2764.34	8888.68	367.17	28.3	237.17	12285.66
7	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 固定钢板 2. 规格: 500*500*10	t	7049.85	4195.71	390.07	104.98	1223.09	12963.70
8	040806001001	接地极	1. 材质: 镀锌扁钢 2. 规格: 40*4	根	43.98	7.45	8.32	0.43	3.59	63.77
9	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.2m 3. 外运5km	m3	4.16	0.00	15.46	0.06	0.54	20.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		排水沟								
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1m	m3	3.92	0.00	2.34	0.04	0.33	6.63
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度: 分层夯实 2. 材料品种、规格: 素土	m3	18.18	0.00	2.01	0.16	1.38	21.73
12	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 装载机装车, 外运5km	m3	0.58	0.00	13.9	0.03	0.24	14.75
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 350*620 2. 垫层、基础材料品种、厚度: 100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10水泥砖砌体 M7.5水泥砂浆砌筑 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆固定 5. 盖板材质、规格: 成品混凝土盖板500*600*80	m	114.5	224.26	3.45	1.21	13.06	356.48
		院内铺装								
14	040203007002	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	44.58	77.95	1.9	0.3	4.23	128.96
15	040203007003	水泥混凝土	1. 1mm厚水泥素浆 2. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。 3. 180厚C25砼基层	m2	49.61	145.69	1.32	0.39	5.71	202.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	040204001001	人行道块料铺设	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石 3. 50厚粗砂找平 4. 250*250*50西班牙砖, 细沙灌封	m2	18.76	68.25	4.41	0.27	3.55	95.24
17	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、素土夯实 2、100厚C15素混凝土垫层 3、30厚1:3水泥砂浆粘贴 4、120*250*600成品预制混凝土道牙石, 1:2水泥细砂砂浆勾缝。	m	6.25	46.04	0.04	0.08	1.10	53.51
		刷乳胶漆								
18	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆	m2	16.47	8.36	0	0.13	1.70	26.66
		其他								
19	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: de50PVC-U 排水管 2. 连接形式: 热熔	m	6.02	5.13	0.55	0.04	0.55	12.29
20	040501005002	塑料管	1. 材质及规格: PE给水管De32 2. 连接形式: 热熔	m	8.13	5.16	0.05	0.09	0.73	14.16
21	031002003001	塑料阀门	1. 规格: PE球阀De32	个	11.9	37.41	0	0.12	1.07	50.50
22	031002003002	塑料阀门	1. 规格: PE球阀De50	个	20.83	65.71	0	0.22	1.87	88.63
		拆除工程								
23	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖砌体 2. 挖掘机装车, 外运5km	m3	85.75	0.00	26.19	0.7	7.24	119.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.95m 3. 外运5km	m3	2.87	0.00	15.46	0.05	0.44	18.82
		水池、沙池								
25	010103001001	原土夯实	素土夯实	m2	0.65	0.00	0.18	0	0.05	0.88
26	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm	m2	2.57	29.62	4.02	0.05	0.62	36.88
27	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:15cm	m2	4.17	15.50	5.09	0.07	0.99	25.82
28	010501001001	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、 配比:C15	m3	52.81	355.24	0	0.73	7.21	415.99
29	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25	m3	52.81	375.44	0	0.73	7.21	436.19
30	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级:1: 2抗渗水泥砂浆	m2	10.46	5.45	0.64	0.08	0.79	17.42
31	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚	m2	7.71	42.91	0	0.06	0.80	51.48
32	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥 砂浆	m3	162.39	260.64	6.17	1.61	18.27	449.08
33	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚	m2	9.79	67.50	0	0.08	1.02	78.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：室外工程		标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目					第 5 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:米石 2. 厚度:50mm厚	m2	1.48	7.78	5.08	0.04	0.48	14.86
35	040201020001	褥垫层	1. 厚度:50mm 2. 材料品种、规格及比例: 粗砂	m2	2.23	8.21	0.03	0.02	0.25	10.74
36	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:中粗砂	m3	49.47	183.36	2.44	0.42	3.76	239.45
37	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	271.41	261.12	6.43	2.69	30.59	572.24
					</					

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	14693.62	60	8816.17	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	14693.62	40	5877.45	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	4363.16	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	4363.16	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	4363.16	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			4674.72	1333.29	128.95	2489.8	451.92	270.76	
7	011601001001	脚手架			2598.53	1891.59	0	58.99	404.58	243.37	
合 计					21966.87	3224.88	128.95	2548.79	856.5	514.13	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

标段：唐河县古城乡第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 C ₁ (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C ₀ (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	预拌透水彩色水泥混凝土	m ³	256.07 2224	726.5	726.5	0			
2	氟碳保护剂	kg	941.44 2	33.67	33.67	0			
3	预拌混凝土 C25	m ³	55.324 164	369	369	0			
4	太阳能单臂LED灯100w、杆高6.5m 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	11	1580	1580	0			
5	KCM色漆	kg	376.57 68	25.44	25.44	0			
6	成品混凝土盖板500*600*80	m	85.64	90	90	0			
7	太阳能双臂LED灯100w、杆高6.5m 对称式 成套型 臂长2.5m以下	套	3	1960	1960	0			
8	PG道路封缝胶	kg	306.43 9371	15.4	15.4	0			
9	预拌混凝土 C20	m ³	12.714 991	359	359	0			
10	苯丙乳胶漆外墙用	kg	248.88 1464	17.56	17.56	0			
11	水泥砖 240*115*53	千块	10.750 052	350.5	350.5	0			
12	涤纶针刺土工布 200g/m ²	m ²	627.62 8	5.15	5.15	0			
13	建筑胶	kg	1724.4 39312	1.28	1.28	0			
14	KCM清漆	kg	147.49 258	14.39	14.39	0			
15	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m ³	6.3504 2	315.024	315.024	0			
16	水泥 42.5	t	5.1779 31	363.5	363.5	0			
17	混凝土缘石	m	43.04	35	35	0			
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：室外工程

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程名称：绿化

标段名称：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）：9,878.30

（大写）：玖仟捌佰柒拾捌元叁角

投 标 人：唐河县永琚建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人：

高新明

（签字或盖章）

编 制 人：

党

全国建设工程造价员
党 彦 豫2501100100550160
唐河县永琚建筑工程有限公司
有效期至2028年3月21日

（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月27日

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 4 页

项目编码	050102001001	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1. 种类:乔木 2. 胸径/干径/米径/地径:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.79
1.1	定额工日	工日	0.336	-	-	97.58	32.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4	4.00
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.79
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				3.02
综合单价							40.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 4 页

项目编码	050102001002	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1. 种类:乔木 2. 胸径/干径/米径/地径:12cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.79
1.1	定额工日	工日	0.336	-	-	97.58	32.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4	4.00
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.79
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				3.02
综合单价							40.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 4 页

项目编码	050102003001	项目名称	移植成片灌木				计量单位	m2
项目特征	灌木移除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1	
1.1	定额工日	工日	0.0091	-	-	97.58	0.89	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1	
5	管理费	-	-				0.01	
6	利润	-	-				0.08	
综合单价							1.09	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 4 页

项目编码	040202009001	项目名称	卵石			计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:10-15洗米石粘贴 2. 厚度:20厚1:2水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	93.47
1.1	定额工日	工日	0.8532	-	-	97.58	83.26
1.2	其他人工费	元	1	-	-	10.22	10.22
2	材料费	-	-	-	-	-	14.27
2.1	水	m3	0.0392	-	-	3.44	0.13
2.2	其他材料费	元	0.032	-	-	1	0.03
2.3	水泥砂浆	m3	0.024	-	-	317.78	7.63
2.4	米石	t	0.072	-	-	90	6.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0033	-	-	116.01	0.38
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.19
5	管理费	-	-				0.84
6	利润	-	-				7.71
综合单价							116.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	223.94	详见明细表E.3.2
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	111.97	详见明细表E.3.2
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	26.75	详见明细表E.3.2
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E.3.2
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E.3.2
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E.3.2
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		详见明细表E.3.2
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		详见明细表E.3.2
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				362.66	--
合 计				362.66	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	3302.9007134 336	6.78	223.92	-	-	-	-	-	
2	050406002001	文明施工	3302.9007134 336	3.39	111.97	-	-	-	-	-	
3	05B001	扬尘污染防治费	3302.9007134 336	0.81	26.75	-	-	-	-	-	
4	050406006001	夜间施工	65.0807	0	0	-	-	-	-	-	
5	050406008001	二次搬运	65.0807	0	0	-	-	-	-	-	
6	050406005001	冬雨季施工	65.0807	0	0	-	-	-	-	-	
7	050402002001	反季节栽植影响措施	65.0807	0	0	-	-	-	-	-	
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	65.0807	0	0	-	-	-	-	-	
9	050406009001	已完工程及设备保护	65.0807	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					362.66						-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

暂列金额明细表

标段：唐河县古城
乡第一幼儿园改造
项目

工程名称：绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

工程名称：绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县古城乡第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

491

总承包服务费计价表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化

标段：唐河县古城乡
第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

######