已标价工程量清单

工程造价委托协议书

河南汉虹建筑工程有限公司 为参加 西峡县重阳镇人民政府香坊村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目（二次） 的投标活动，现委托 建达国信工程管理有限公司 的造价工程师 张晨拯 任其工程造价和投标报价咨询工作。 建达国信工程管理有限公司 同意接受此委托。

注册造价工程师：张晨拯（签字并盖执业专业章）

受托单位：建达国信工程管理有限公司（公章）

法人代表：（签字或盖章）

委托单位：河南汉虹建筑工程有限公司（公章）

法人代表：（签字或盖章）

2026年01月27日

2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财
政奖补重点村项目工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：_____

工　程　名　称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价　(小写)：3289135.16

(大写)：叁佰贰拾捌万玖仟壹佰叁拾伍元壹角陆分

投　标　人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编　制　人：_____

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

总　说　明

项目名称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程	1012192.43		10851.84	9733.05
2	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程	884225.56		22707.64	21694.66
3	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程	507993.16		13282.81	16470.29
4	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程	372264.43		7175.61	6655.36
5	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程	323606.67		1381.24	1487.15
6	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程	101412.26		2192.42	2613.76
7	公厕	87440.65		2103.05	2630.50
合 计		3289135.16		59694.61	61284.77

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程	1012192.43		10851.84	9733.05
1	①号路-道路	242003.42		2881.04	2639.19
2	②号路-道路	193167.11		959.04	853.53
3	③号路-道路	91795.35		1684.63	1499.29
4	④号路-道路	33109.37		649.51	578.06
5	⑤号路-道路	42611.60		754.07	671.14
6	⑥号路-道路	16969.01		154.70	137.68
7	⑦号路-道路	138452.43		1272.37	1132.43
8	⑧号路-道路	32339.81		258.02	229.59
9	⑩号路-道路	31867.75		625.15	556.37
10	⑪号路-道路	9656.89		189.44	168.59
11	⑫号路-道路	50629.51		551.58	490.88
12	⑬号路-道路	71547.14		380.77	338.87
13	⑭号路-道路	47782.64		250.08	222.56
14	其他排水管道路面恢复	10260.40		241.44	214.87
合 计		1012192.43		10851.84	9733.05

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

①号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：①号路-道路

投 标 总 价　（小写）：242,003.42

（大写）：贰拾肆万贰仟零叁元肆角贰分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	208380.9	
1.1	一、道路工程	208380.9	
2	措施项目	11001.4	
2.1	其中：安全文明施工费	2881.04	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	8120.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2639.19	—
4.1	定额规费	2639.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	222021.49	
6	增值税	19981.93	—
7	含税工程造价合计	242003.42	
投标报价合计=1+2+3+4+6		242,003.42	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					208380.9	
		①号路					208380.9	
		a					39790.94	
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	490	66.97	32815.3	
2	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	490	4.99	2445.1	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	49	92.46	4530.54	
		b					142090.2	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路	m2	630	2.28	1436.4	
2	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	630	66.97	42191.1	
3	040203003002	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	630	4.99	3143.7	
4	040202015001	级配碎(砾）石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:18cm	m2	630	32.13	20241.9	
5	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	630	119.17	75077.1	
		c					26499.76	
1	040205008001	横道线	1.材料品种:常温涂料 2.形式:虚线	m2	63	12.32	776.16	
2	040204005001	现浇侧(平、缘）石	1.材料品种:商混路缘石 2.尺寸:1000*150*300mm 3.混凝土强度等级:C25 4.基础、垫层：材料品种、厚度:C25商砼混凝土	m	280	91.87	25723.6	
本页小计							208380.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					208380.9	
		措施项目					8120.36	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台·次	1	3118.76	3118.76	
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机	台·次	1	5001.6	5001.6	
本页小计							8120.36	
合　计							216501.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 1 页　共 13 页

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	490
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.0505	1212	61.21		
	柴油					t	0.0001	7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 2 页　共 13 页

项目编码		040203003001	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	490
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青					kg	1.53	3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 3 页　共 13 页

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	49
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3364.24	4859		749.16	33.64	48.59		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	49.04		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0618			3.6	0.22		
	其他材料费			元	0.6127			1	0.61		
	塑料薄膜			m2	1.15			0.26	0.3		
	电			kW·h	0.0544			0.83	0.05		
	预拌混凝土 C25			m3	0.153			310	47.43		
	钢模板			kg	0.0347			4.3	0.15		
	铁件 综合			kg	0.055			4.85	0.27		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	49.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 4 页　共 13 页

项目编码		040202001001	项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	630
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 5 页　共 13 页

项目编码		040203006002	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	630
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.0505	1212	61.21		
	柴油					t	0.0001	7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 6 页　共 13 页

项目编码		040203003002	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	630
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青					kg	1.53	3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 7 页　共 13 页

项目编码		040202015001	项目名称		级配碎(砾）石		计量单位	m2	工程量	630
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -2	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	190.2	2392.4	471.02	159.89	1.9	23.92	4.71	1.6
人工单价		小计						1.9	23.92	4.71	1.6
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0233	3.6	0.08		
	其他材料费					元	0.332	1	0.33		
	碎石 综合					m3	0.2652	100	26.52		
	其他材料费							-	-3.01	-	
	材料费小计							-	23.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 8 页　共 13 页

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	630
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3759.1	6477.67		836.73	37.59	64.78		8.37
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						40.98	68.21	0.04	9.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.09	3.6	0.32		
	其他材料费					元	0.8588	1	0.86		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	电					kW·h	0.072	0.83	0.06		
	预拌混凝土 C25					m3	0.204	310	63.24		
	钢模板					kg	0.0535	4.3	0.23		
	铁件 综合					kg	0.065	4.85	0.32		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	68.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

项目编码	040205008001	项目名称	横道线	计量单位	m2	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.01	253.04	22.26	302.23	151.51	2.53	0.22	3.02	1.52
人工单价		小计						2.53	0.22	3.02	1.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0033	1			
	常温涂料	kg	0.4437	11.33	5.03		
	其他材料费			-	0.22	-	
	材料费小计			-	5.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 11 页　共 13 页

项目编码		040204005001		项目名称		现浇侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	280
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-34 H80210557 80210559	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0035	1388.62	3173.75		667.7	4.86	11.11		2.34
2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土	100m	0.01	400.02	6763.29		192.62	4	67.63		1.93
人工单价		小计						8.86	78.74		4.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								91.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0018	3.6		0.01			
	其他材料费			元	0.6956	1		0.7			
	电			kW·h	0.0063	0.83		0.01			
	预拌混凝土 C25			m3	0.0354	310		10.97			
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0062	192.05		1.19			
	混凝土缘石 1000*150*300mm			m	1.01	65.2		65.85			
	其他材料费					-		0.03		-	
	材料费小计					-		78.76		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 12 页　共 13 页

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-138	进出场费 压路机	台次	1	469	161.82	2122.03	365.91	469	161.82	2122.03	365.91
人工单价		小计						469	161.82	2122.03	365.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3118.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	枕木			m3	0.08	1704.83		136.39			
	镀锌铁丝 综合			kg	2	6.56		13.12			
	草袋			m2	6.38	1.93		12.31			
	材料费小计					-		161.82		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 13 页　共 13 页

项目编码		041106001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	750.4	193.82	3496.31	561.07	750.4	193.82	3496.31	561.07
人工单价		小计						750.4	193.82	3496.31	561.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5001.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	枕木			m3		0.08		1704.83	136.39		
	镀锌铁丝 综合			kg		5		6.56	32.8		
	草袋			m2		12.76		1.93	24.63		
	材料费小计							-	193.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2881.04			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					2881.04			

编制人（造价工程师）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：①号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2639.19		2639.19
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2639.19		2639.19
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	222021.49	9	19981.93
合 计					22621.12

编制人　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： ①号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	7	6.56	45.92
2	02090101	塑料薄膜		m2	780.85	0.26	203.02
3	02330105	草袋		m2	19.14	1.93	36.94
4	03130709	金刚石锯片		片	0.5544	742.04	411.39
5	03210593	铁件	综合	kg	43.645	4.85	211.68
6	04050173	碎石	综合	m3	167.076	100	16707.6
7	05030205	枕木		m3	0.16	1704.83	272.77
8	13310136	乳化沥青		kg	1713.6	3.184	5456.1
9	13350213	塑料油膏		kg	73.08	19	1388.52
10	14030101	柴油		t	0.056	7690	430.64
11	14350309	脱模剂		kg	7.62713	1.79	13.65
12	14350327	稀释剂		kg	1.05462	13.1	13.82
13	34110103	电		kW·h	49.7994	0.83	41.33
14	34110117	水		m3	74.92205	3.6	269.72
15	35010146	钢模板		kg	35.41986	4.3	152.31
16	36070126@2	混凝土缘石	1000*150* 300mm	m	282.8	65.2	18438.56
17	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	1.736	192.05	333.4
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	145.915	310	45233.65
19	13110128	常温涂料		kg	27.9531	11.33	316.71
20	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	56.56	1212	68550.72

总价项目进度款支付分解表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2881.04						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
	计	2881.04						

编制人（造价[illegible]）　　复核人（造价工程师）

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付[illegible]，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：①号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ①号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	常温涂料	kg	27.9531	11.33	316.71		

②号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：②号路-道路

投 标 总 价　（小写）：193,167.11

（大写）：壹拾玖万叁仟壹佰陆拾柒元壹角壹分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	175404.96	
1.1	一、道路工程	175404.96	
2	措施项目	959.04	
2.1	其中：安全文明施工费	959.04	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	853.53	—
4.1	定额规费	853.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	177217.53	
6	增值税	15949.58	—
7	含税工程造价合计	193167.11	
投标报价合计=1+2+3+4+6		193,167.11	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					175404.96	
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	2160	66.97	144655.2	
2	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	2160	4.99	10778.4	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	216	92.46	19971.36	
		分部小计					175404.96	
		措施项目						
本页小计							175404.96	
合　计							175404.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：②号路-道路　　第 1 页　共 3 页

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	2160
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.0505	1212	61.21		
	柴油					t	0.0001	7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：②号路-道路　　第 2 页　共 3 页

项目编码		040203003001	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	2160
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青					kg	1.53	3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：②号路-道路　　第 3 页　共 3 页

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	216
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3364.24	4859		749.16	33.64	48.59		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	49.04		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0618		3.6	0.22		
	其他材料费			元		0.6127		1	0.61		
	塑料薄膜			m2		1.15		0.26	0.3		
	电			kW·h		0.0544		0.83	0.05		
	预拌混凝土 C25			m3		0.153		310	47.43		
	钢模板			kg		0.0347		4.3	0.15		
	脱模剂			kg		0.0086		1.79	0.02		
	铁件 综合			kg		0.055		4.85	0.27		
	材料费小计							-	49.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		959.04			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	853.53		853.53
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	853.53		853.53
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	177217.53	9	15949.58
合 计					16803.11

编制人（造价工程师）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： ②号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	248.4	0.26	64.58
2	03210593	铁件	综合	kg	11.88	4.85	57.62
3	13310136	乳化沥青		kg	3304.8	3.184	10522.48
4	14030101	柴油		t	0.108	7690	830.52
5	14350309	脱模剂		kg	1.85112	1.79	3.31
6	34110103	电		kW·h	11.7504	0.83	9.75
7	34110117	水		m3	13.338	3.6	48.02
8	35010146	钢模板		kg	7.50384	4.3	32.27
9	80210559	预拌混凝土	C25	m3	33.048	310	10244.88
10	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	109.08	1212	132204.96

总价项目进度款支付分解表

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	959.04						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		959.04						

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

注：1　本表应由承包人在签订合同时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期编制，并应在签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
　　2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
　　3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：②号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ②号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

③号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：③号路-道路

投 标 总 价　（小写）：91,795.35

（大写）：玖万壹仟柒佰玖拾伍元叁角伍分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	81032	
1.1	一、道路工程	81032	
2	措施项目	1684.63	
2.1	其中：安全文明施工费	1684.63	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1499.29	—
4.1	定额规费	1499.29	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	84215.92	
6	增值税	7579.43	—
7	含税工程造价合计	91795.35	
投标报价合计=1+2+3+4+6		91,795.35	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					81032	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路	m2	560	2.28	1276.8	
2	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	560	110.29	61762.4	
3	040202015001	级配碎(砾）石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:18cm	m2	560	32.13	17992.8	
		分部小计					81032	
		措施项目						
本页小计							81032	
合　计							81032	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：③号路-道路　　第 1 页　共 4 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	560
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：③号路-道路　　第 2 页　共 4 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	560
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3559.38	5832.92		792.56	35.59	58.33		7.92
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						38.98	61.76	0.04	9.5
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0871		3.6	0.31		
	其他材料费			元		0.7785		1	0.78		
	塑料薄膜			m2		1.15		0.26	0.3		
	电			kW·h		0.0648		0.83	0.05		
	预拌混凝土 C25			m3		0.1836		310	56.92		
	钢模板			kg		0.0478		4.3	0.21		
	脱模剂			kg		0.0103		1.79	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：③号路-道路　　第 3 页　共 4 页

	铁件 综合	kg	0.065	4.85	0.32		
	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	材料费小计			-	61.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：③号路-道路　　第 4 页　共 4 页

项目编码		040202015001	项目名称		级配碎(砾）石	计量单位	m2	工程量	560
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -2	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	190.2	2392.4	471.02	159.89	1.9	23.92	4.71	1.6
人工单价		小计						1.9	23.92	4.71	1.6
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3	0.0233		3.6	0.08		
	其他材料费				元	0.332		1	0.33		
	碎石 综合				m3	0.2652		100	26.52		
	碎石 20				m3	-0.0301		100	-3.01		
	材料费小计							-	23.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1684.63			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1499.29		1499.29
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1499.29		1499.29
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	84215.92	9	7579.43

主要材料价格表

工程名称： ③号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	644	0.26	167.44
2	03130709	金刚石锯片		片	0.4928	742.04	365.68
3	03210593	铁件	综合	kg	36.4	4.85	176.54
4	04050173	碎石	综合	m3	148.512	100	14851.2
5	04050207	碎石	20	m3	-16.8672	100	-1686.72
6	13350213	塑料油膏		kg	64.96	19	1234.24
7	14350309	脱模剂		kg	5.7624	1.79	10.31
8	34110103	电		kW·h	36.288	0.83	30.12
9	34110117	水		m3	61.8408	3.6	222.63
10	35010146	钢模板		kg	26.74	4.3	114.98
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	102.816	310	31872.96

总价项目进度款支付分解表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1684.63						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：③号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ③号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

④号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：④号路-道路

投 标 总 价　（小写）：33,109.37

（大写）：叁万叁仟壹佰零玖元叁角柒分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	29148	
1.1	一、道路工程	29148	
2	措施项目	649.51	
2.1	其中：安全文明施工费	649.51	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	578.06	—
4.1	定额规费	578.06	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	30375.57	
6	增值税	2733.8	—
7	含税工程造价合计	33109.37	
投标报价合计=1+2+3+4+6		33,109.37	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					29148	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路	m2	240	2.28	547.2	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	240	119.17	28600.8	
		分部小计					29148	
		措施项目						
本页小计							29148	
合　计							29148	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：④号路-道路　　第 1 页　共 3 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：④号路-道路　　第 2 页　共 3 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3759.1	6477.67		836.73	37.59	64.78		8.37
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						40.98	68.21	0.04	9.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.09	3.6	0.32		
	其他材料费					元	0.8588	1	0.86		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	电					kW·h	0.072	0.83	0.06		
	预拌混凝土 C25					m3	0.204	310	63.24		
	钢模板					kg	0.0535	4.3	0.23		
	脱模剂					kg	0.0114	1.79	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：④号路-道路　　第 3 页　共 3 页

	铁件 综合	kg	0.065	4.85	0.32		
	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	材料费小计			-	68.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		649.51			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	578.06		578.06
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	578.06		578.06
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	30375.57	9	2733.80
合 计					3311.86

编制人（造价工程师）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： ④号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	276	0.26	71.76
2	03130709	金刚石锯片		片	0.2112	742.04	156.72
3	03210593	铁件	综合	kg	15.6	4.85	75.66
4	13350213	塑料油膏		kg	27.84	19	528.96
5	14350309	脱模剂		kg	2.7456	1.79	4.91
6	34110103	电		kW·h	17.28	0.83	14.34
7	34110117	水		m3	21.6	3.6	77.76
8	35010146	钢模板		kg	12.8448	4.3	55.23
9	80210559	预拌混凝土	C25	m3	48.96	310	15177.6

总价项目进度款支付分解表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	649.51						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：④号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ④号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

⑤号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑤号路-道路

投 标 总 价　（小写）：42,611.60

（大写）：肆万贰仟陆佰壹拾壹元陆角

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	37668	
1.1	一、道路工程	37668	
2	措施项目	754.07	
2.1	其中：安全文明施工费	754.07	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	671.14	—
4.1	定额规费	671.14	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	39093.21	
6	增值税	3518.39	—
7	含税工程造价合计	42611.6	
投标报价合计=1+2+3+4+6		42,611.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、道路工程					37668	
1	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	258	110.29	28454.82	
2	040202015001	级配碎(砾）石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	258	35.71	9213.18	
		分部小计					37668	
		措施项目						
本页小计							37668	
合　计							37668	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑤号路-道路　　第 1 页　共 3 页

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	258
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3559.38	5832.92		792.56	35.59	58.33		7.92
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						38.98	61.76	0.04	9.5
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0871		3.6	0.31		
	其他材料费			元		0.7785		1	0.78		
	塑料薄膜			m2		1.15		0.26	0.3		
	电			kW·h		0.0648		0.83	0.05		
	预拌混凝土 C25			m3		0.1836		310	56.92		
	钢模板			kg		0.0478		4.3	0.21		
	脱模剂			kg		0.0103		1.79	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑤号路-道路　　第 2 页　共 3 页

	铁件 综合	kg	0.065	4.85	0.32		
	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	材料费小计			-	61.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑤号路-道路　　第 3 页　共 3 页

项目编码	040202015001	项目名称	级配碎(砾）石	计量单位	m2	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	198.92	2698.01	504.63	169.03	1.99	26.98	5.05	1.69
人工单价		小计						1.99	26.98	5.05	1.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	3.6	0.09		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	碎石 综合	m3	0.2652	100	26.52		
	材料费小计			-	26.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		754.07			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	671.14		671.14
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	671.14		671.14
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	39093.21	9	3518.39

主要材料价格表

工程名称： ⑤号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	296.7	0.26	77.14
2	03130709	金刚石锯片		片	0.22704	742.04	168.47
3	03210593	铁件	综合	kg	16.77	4.85	81.33
4	04050173	碎石	综合	m3	68.4216	100	6842.16
5	13350213	塑料油膏		kg	29.928	19	568.63
6	14350309	脱模剂		kg	2.65482	1.79	4.75
7	34110103	电		kW·h	16.7184	0.83	13.88
8	34110117	水		m3	29.00694	3.6	104.42
9	35010146	钢模板		kg	12.3195	4.3	52.97
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	47.3688	310	14684.33

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	754.07						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑤号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：⑤号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

⑥号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑥号路-道路

投 标 总 价　（小写）：16,969.01

（大写）：壹万陆仟玖佰陆拾玖元零壹分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	15275.52	
1.1	一、道路工程	10365.02	
1.2	排水官网路面恢复	4910.5	
2	措施项目	154.7	
2.1	其中：安全文明施工费	154.7	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	137.68	—
4.1	定额规费	137.68	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	15567.9	
6	增值税	1401.11	—
7	含税工程造价合计	16969.01	
投标报价合计=1+2+3+4+6		16,969.01	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、道路工程					10365.02	
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	126	66.97	8438.22	
2	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	126	4.99	628.74	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	12.6	92.46	1165	
4	040205008001	横道线	1.材料品种:常温涂料 2.形式:虚线	m2	10.8	12.32	133.06	
		分部小计					10365.02	
		排水官网路面恢复					4910.5	
1	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m2	35	104.59	3660.65	
2	040202015001	级配碎(砾）石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	35	35.71	1249.85	
		分部小计					4910.5	
		措施项目						
本页小计							15275.52	
合　计							15275.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⑥号路-道路　　第 1 页　共 6 页

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	126
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.0505	1212	61.21		
	柴油					t	0.0001	7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⑥号路-道路　　第 2 页　共 6 页

项目编码		040203003001	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	126
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青					kg	1.53	3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑥号路-道路　　第 3 页　共 6 页

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	12.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3364.24	4859		749.16	33.64	48.59		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	49.04		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3	0.0618	3.6		0.22			
	其他材料费			元	0.6127	1		0.61			
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26		0.3			
	电			kW·h	0.0544	0.83		0.05			
	预拌混凝土 C25			m3	0.153	310		47.43			
	钢模板			kg	0.0347	4.3		0.15			
	脱模剂			kg	0.0086	1.79		0.02			
	铁件 综合			kg	0.055	4.85		0.27			
	材料费小计					-		49.05	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑥号路-道路　　第 4 页　共 6 页

项目编码		040205008001	项目名称		横道线		计量单位	m2	工程量	10.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.01	253.04	22.26	302.23	151.51	2.53	0.22	3.02	1.52
人工单价		小计						2.53	0.22	3.02	1.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0033	1					
	稀释剂			kg	0.0167	13.1		0.22			
	常温涂料			kg	0.4437	11.33		5.03			
	材料费小计					-		5.25	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑥号路-道路　　第 5 页　共 6 页

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3559.38	5832.92		792.56	35.59	58.33		7.92
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						37.15	58.78		8.65
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3	0.0661	3.6		0.24			
	其他材料费			元	0.734	1		0.73			
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26		0.3			
	电			kW·h	0.0648	0.83		0.05			
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	310		56.92			
	钢模板			kg	0.0478	4.3		0.21			
	脱模剂			kg	0.0103	1.79		0.02			
	铁件 综合			kg	0.065	4.85		0.32			
	材料费小计					-		58.79	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑥号路-道路　　第 6 页　共 6 页

项目编码		040202015001	项目名称		级配碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	198.92	2698.01	504.63	169.03	1.99	26.98	5.05	1.69
人工单价		小计						1.99	26.98	5.05	1.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3	0.0253	3.6		0.09			
	其他材料费			元	0.3689	1		0.37			
	碎石 综合			m3	0.2652	100		26.52			
	材料费小计					-		26.98	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		154.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	137.68		137.68
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	137.68		137.68
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	15567.90	9	1401.11

主要材料价格表

工程名称： ⑥号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	54.74	0.26	14.23
2	03210593	铁件	综合	kg	2.968	4.85	14.39
3	04050173	碎石	综合	m3	9.282	100	928.2
4	13310136	乳化沥青		kg	192.78	3.184	613.81
5	14030101	柴油		t	0.0063	7690	48.45
6	14350309	脱模剂		kg	0.468132	1.79	0.84
7	14350327	稀释剂		kg	0.180792	13.1	2.37
8	34110103	电		kW·h	2.95344	0.83	2.45
9	34110117	水		m3	3.9781	3.6	14.32
10	35010146	钢模板		kg	2.108974	4.3	9.07
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	8.3538	310	2589.68
12	13110128	常温涂料		kg	4.79196	11.33	54.29
13	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	6.363	1212	7711.96

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	154.7						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		154.7						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标时填报，发包人在招标文件明确的进度款支付周期与签约时填报的计量周期，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑥号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑥号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	常温涂料	kg	4.79196	11.33	54.29		

⑦号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑦号路-道路

投 标 总 价　（小写）：138,452.43

（大写）：壹拾叁万捌仟肆佰伍拾贰元肆角叁分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	124615.78	
1.1	一、道路工程	83788.48	
1.2	排水官网路面恢复	40827.3	
2	措施项目	1272.37	
2.1	其中：安全文明施工费	1272.37	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1132.43	—
4.1	定额规费	1132.43	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	127020.58	
6	增值税	11431.85	—
7	含税工程造价合计	138452.43	
投标报价合计=1+2+3+4+6		138,452.43	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一、道路工程					83788.48	
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	1018.5	66.97	68208.95	
2	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	1018.5	4.99	5082.32	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	101.9	92.46	9421.67	
4	040205008001	横道线	1.材料品种:常温涂料 2.形式:虚线	m2	87.3	12.32	1075.54	
		分部小计					83788.48	
		排水官网路面恢复					40827.3	
1	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m2	291	104.59	30435.69	
2	040202015001	级配碎(砾）石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	291	35.71	10391.61	
		分部小计					40827.3	
		措施项目						
本页小计							124615.78	
合　计							124615.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⑦号路-道路　　第 1 页　共 6 页

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	1018.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.0505	1212	61.21		
	柴油					t	0.0001	7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⑦号路-道路　　第 2 页　共 6 页

项目编码		040203003001	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	1018.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青					kg	1.53	3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑦号路-道路　　第 3 页　共 6 页

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	101.9
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3364.24	4859		749.16	33.64	48.59		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	49.04		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0618	3.6		0.22			
	其他材料费			元	0.6127	1		0.61			
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26		0.3			
	电			kW·h	0.0544	0.83		0.05			
	预拌混凝土 C25			m3	0.153	310		47.43			
	钢模板			kg	0.0347	4.3		0.15			
	脱模剂			kg	0.0086	1.79		0.02			
	铁件 综合			kg	0.055	4.85		0.27			
	材料费小计					-		49.05		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑦号路-道路　　第 4 页　共 6 页

项目编码		040205008001	项目名称		横道线		计量单位	m2	工程量	87.3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.01	253.04	22.26	302.23	151.51	2.53	0.22	3.02	1.52
人工单价		小计						2.53	0.22	3.02	1.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0033	1					
	稀释剂			kg	0.0167	13.1		0.22			
	常温涂料			kg	0.4437	11.33		5.03			
	材料费小计					-		5.25		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑦号路-道路　　第 5 页　共 6 页

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	291
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3559.38	5832.92		792.56	35.59	58.33		7.92
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						37.15	58.78		8.65
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3	0.0661	3.6		0.24			
	其他材料费			元	0.734	1		0.73			
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26		0.3			
	电			kW·h	0.0648	0.83		0.05			
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	310		56.92			
	钢模板			kg	0.0478	4.3		0.21			
	脱模剂			kg	0.0103	1.79		0.02			
	铁件 综合			kg	0.065	4.85		0.32			
	材料费小计					-		58.79	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑦号路-道路　　第 6 页　共 6 页

项目编码		040202015001	项目名称		级配碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	291
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	198.92	2698.01	504.63	169.03	1.99	26.98	5.05	1.69
人工单价		小计						1.99	26.98	5.05	1.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3	0.0253	3.6		0.09			
	其他材料费			元	0.3689	1		0.37			
	碎石 综合			m3	0.2652	100		26.52			
	材料费小计					-		26.98	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1272.37			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1132.43		1132.43
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1132.43		1132.43
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	127020.58	9	11431.85

主要材料价格表

工程名称：　⑦号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	451.835	0.26	117.48
2	03210593	铁件	综合	kg	24.5195	4.85	118.92
3	04050173	碎石	综合	m3	77.1732	100	7717.32
4	13310136	乳化沥青		kg	1558.305	3.184	4961.64
5	14030101	柴油		t	0.050925	7690	391.61
6	14350309	脱模剂		kg	3.867673	1.79	6.92
7	14350327	稀释剂		kg	1.461402	13.1	19.14
8	34110103	电		kW·h	24.40016	0.83	20.25
9	34110117	水		m3	32.898455	3.6	118.43
10	35010146	钢模板		kg	17.435256	4.3	74.97
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	69.0183	310	21395.67
12	13110128	常温涂料		kg	38.73501	11.33	438.87
13	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	51.43425	1212	62338.31

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1272.37						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑦号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：⑦号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	常温涂料	kg	38.73501	11.33	438.87		
合计					438.87		

⑧号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑧号路-道路

投 标 总 价　（小写）：32,339.81

（大写）：叁万贰仟叁佰叁拾玖元捌角壹分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	29181.94	
1.1	一、道路工程	21735.94	
1.2	排水官网路面恢复	7446	
2	措施项目	258.02	
2.1	其中：安全文明施工费	258.02	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	229.59	—
4.1	定额规费	229.59	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	29669.55	
6	增值税	2670.26	—
7	含税工程造价合计	32339.81	
投标报价合计=1+2+3+4+6		32,339.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					21735.94	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路	m2	288	2.28	656.64	
2	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	288	66.97	19287.36	
3	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	288	4.99	1437.12	
4	040205008001	横道线	1.材料品种:常温涂料 2.形式:虚线	m2	28.8	12.32	354.82	
		分部小计					21735.94	
		排水官网路面恢复					7446	
1	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	51	110.29	5624.79	
2	040202015002	级配碎(砾）石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	51	35.71	1821.21	
		分部小计					7446	
		措施项目						
本页小计							29181.94	
合　计							29181.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⑧号路-道路　　第 1 页　共 7 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	288
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⑧号路-道路　　第 2 页　共 7 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	288
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.0505	1212	61.21		
	柴油					t	0.0001	7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑧号路-道路　　第 3 页　共 7 页

项目编码		040203003001	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	288
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青					kg	1.53	3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑧号路-道路　　第 4 页　共 7 页

项目编码		040205008001	项目名称		横道线		计量单位	m2	工程量	28.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.01	253.04	22.26	302.23	151.51	2.53	0.22	3.02	1.52
人工单价		小计						2.53	0.22	3.02	1.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0033	1			
	稀释剂					kg	0.0167	13.1	0.22		
	常温涂料					kg	0.4437	11.33	5.03		
	材料费小计							-	5.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑧号路-道路　　第 5 页　共 7 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3559.38	5832.92		792.56	35.59	58.33		7.92
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						38.98	61.76	0.04	9.5
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0871		3.6	0.31		
	其他材料费			元		0.7785		1	0.78		
	塑料薄膜			m2		1.15		0.26	0.3		
	电			kW·h		0.0648		0.83	0.05		
	预拌混凝土 C25			m3		0.1836		310	56.92		
	钢模板			kg		0.0478		4.3	0.21		
	脱模剂			kg		0.0103		1.79	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑧号路-道路　　第 6 页　共 7 页

	铁件 综合	kg	0.065	4.85	0.32		
	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	材料费小计			-	61.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑧号路-道路　　第 7 页　共 7 页

项目编码		040202015002	项目名称		级配碎(砾）石		计量单位	m2	工程量	51
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	198.92	2698.01	504.63	169.03	1.99	26.98	5.05	1.69
人工单价		小计						1.99	26.98	5.05	1.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0253	3.6	0.09		
	其他材料费					元	0.3689	1	0.37		
	碎石 综合					m3	0.2652	100	26.52		
	材料费小计							-	26.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		258.02			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					258.02			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中，安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”；其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。

2.按施工方案计算措施费的，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	229.59		229.59
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	229.59		229.59
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	29669.55	9	2670.26
合 计					2899.85

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： ⑧号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	58.65	0.26	15.25
2	03130709	金刚石锯片		片	0.04488	742.04	33.3
3	03210593	铁件	综合	kg	3.315	4.85	16.08
4	04050173	碎石	综合	m3	13.5252	100	1352.52
5	13310136	乳化沥青		kg	440.64	3.184	1403
6	13350213	塑料油膏		kg	5.916	19	112.4
7	14030101	柴油		t	0.0144	7690	110.74
8	14350309	脱模剂		kg	0.52479	1.79	0.94
9	14350327	稀释剂		kg	0.482112	13.1	6.32
10	34110103	电		kW·h	3.3048	0.83	2.74
11	34110117	水		m3	5.73393	3.6	20.64
12	35010146	钢模板		kg	2.43525	4.3	10.47
13	80210559	预拌混凝土	C25	m3	9.3636	310	2902.72
14	13110128	常温涂料		kg	12.77856	11.33	144.78
15	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	14.544	1212	17627.33

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	258.02						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑧号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：　⑧号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	常温涂料	kg	12.77856	11.33	144.78		
合计					144.78		

⑩号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑩号路-道路

投 标 总 价　（小写）：31,867.75

（大写）：叁万壹仟捌佰陆拾柒元柒角伍分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	28054.95	
1.1	一、道路工程	28054.95	
2	措施项目	625.15	
2.1	其中：安全文明施工费	625.15	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	556.37	—
4.1	定额规费	556.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	29236.47	
6	增值税	2631.28	—
7	含税工程造价合计	31867.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		31,867.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					28054.95	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路	m2	231	2.28	526.68	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	231	119.17	27528.27	
		分部小计					28054.95	
		措施项目						
本页小计							28054.95	
合　计							28054.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⑩号路-道路　　第 1 页　共 3 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	231
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⑩号路-道路　　第 2 页　共 3 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	231
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3759.1	6477.67		836.73	37.59	64.78		8.37
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						40.98	68.21	0.04	9.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.09	3.6	0.32		
	其他材料费					元	0.8588	1	0.86		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	电					kW·h	0.072	0.83	0.06		
	预拌混凝土 C25					m3	0.204	310	63.24		
	钢模板					kg	0.0535	4.3	0.23		
	脱模剂					kg	0.0114	1.79	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑩号路-道路　　第 3 页　共 3 页

	铁件 综合	kg	0.065	4.85	0.32		
	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	材料费小计			-	68.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		625.15			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⑩号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	556.37		556.37
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	556.37		556.37
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	29236.47	9	2631.28
合 计					3187.65

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： ⑩号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	265.65	0.26	69.07
2	03130709	金刚石锯片		片	0.20328	742.04	150.84
3	03210593	铁件	综合	kg	15.015	4.85	72.82
4	13350213	塑料油膏		kg	26.796	19	509.12
5	14350309	脱模剂		kg	2.64264	1.79	4.73
6	34110103	电		kW·h	16.632	0.83	13.8
7	34110117	水		m3	20.79	3.6	74.84
8	35010146	钢模板		kg	12.36312	4.3	53.16
9	80210559	预拌混凝土	C25	m3	47.124	310	14608.44

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	625.15						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：⑩号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

⑪号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑪号路-道路

投 标 总 价　（小写）：9,656.89

（大写）：玖仟陆佰伍拾陆元捌角玖分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人印签字盖章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8501.5	
1.1	一、道路工程	8501.5	
2	措施项目	189.44	
2.1	其中：安全文明施工费	189.44	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	168.59	—
4.1	定额规费	168.59	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8859.53	
6	增值税	797.36	—
7	含税工程造价合计	9656.89	
投标报价合计=1+2+3+4+6		9,656.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					8501.5	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路	m2	70	2.28	159.6	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	70	119.17	8341.9	
		分部小计					8501.5	
		措施项目						
本页小计							8501.5	
合　计							8501.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：⊙号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页　共 3 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：⊙号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 2 页　共 3 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3759.1	6477.67		836.73	37.59	64.78		8.37
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						40.98	68.21	0.04	9.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.09	3.6	0.32		
	其他材料费					元	0.8588	1	0.86		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	电					kW·h	0.072	0.83	0.06		
	预拌混凝土 C25					m3	0.204	310	63.24		
	钢模板					kg	0.0535	4.3	0.23		
	脱模剂					kg	0.0114	1.79	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⊙号路-道路　　第 3 页　共 3 页

	铁件 综合	kg	0.065	4.85	0.32		
	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	材料费小计			-	68.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		189.44			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合 计			189.44			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	168.59		168.59
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	168.59		168.59
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	8859.53	9	797.36
合 计					965.95

编制人（造价人员）：张晨摇　　复核人（造价工程师）：张晨摇

表—13

主要材料价格表

工程名称： ⑩号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	80.5	0.26	20.93
2	03130709	金刚石锯片		片	0.0616	742.04	45.71
3	03210593	铁件	综合	kg	4.55	4.85	22.07
4	13350213	塑料油膏		kg	8.12	19	154.28
5	14350309	脱模剂		kg	0.8008	1.79	1.43
6	34110103	电		kW·h	5.04	0.83	4.18
7	34110117	水		m3	6.3	3.6	22.68
8	35010146	钢模板		kg	3.7464	4.3	16.11
9	80210559	预拌混凝土	C25	m3	14.28	310	4426.8

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	189.44						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑩号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

⑫号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑫号路-道路

投 标 总 价　（小写）：50,629.51

（大写）：伍万零陆佰贰拾玖元伍角壹分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑩号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	45406.63	
1.1	一、道路工程	27448.63	
1.2	排水官网路面恢复	17958	
2	措施项目	551.58	
2.1	其中：安全文明施工费	551.58	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	490.88	—
4.1	定额规费	490.88	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	46449.09	
6	增值税	4180.42	—
7	含税工程造价合计	50629.51	
投标报价合计=1+2+3+4+6		50,629.51	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					27448.63	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路	m2	324	2.28	738.72	
2	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	324	66.97	21698.28	
3	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	324	4.99	1616.76	
4	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	32.4	92.46	2995.7	
5	040205008001	横道线	1.材料品种:常温涂料 2.形式:虚线	m2	32.4	12.32	399.17	
		分部小计					27448.63	
		排水官网路面恢复					17958	
1	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	123	110.29	13565.67	
2	040202015001	级配碎(砾）石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	123	35.71	4392.33	
		分部小计					17958	
		措施项目						
本页小计							45406.63	
合　计							45406.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	324
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	324
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.6448		1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式			m3		0.0505		1212	61.21		
	柴油			t		0.0001		7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⊙号路-道路　　第 3 页　共 8 页

项目编码		040203003001	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	324
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费				元	0.0403		1	0.04		
	乳化沥青				kg	1.53		3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⊙号路-道路　　第 4 页　共 8 页

项目编码		040203007003	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	32.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3364.24	4859		749.16	33.64	48.59		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	49.04		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3	0.0618		3.6	0.22		
	其他材料费				元	0.6127		1	0.61		
	塑料薄膜				m2	1.15		0.26	0.3		
	电				kW·h	0.0544		0.83	0.05		
	预拌混凝土 C25				m3	0.153		310	47.43		
	钢模板				kg	0.0347		4.3	0.15		
	脱模剂				kg	0.0086		1.79	0.02		
	铁件 综合				kg	0.055		4.85	0.27		
	材料费小计							-	49.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

项目编码		040205008001		项目名称		横道线		计量单位	m2	工程量	32.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.01	253.04	22.26	302.23	151.51	2.53	0.22	3.02	1.52
人工单价		小计						2.53	0.22	3.02	1.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0033	1			
	稀释剂					kg	0.0167	13.1	0.22		
	常温涂料					kg	0.4437	11.33	5.03		
	材料费小计							-	5.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	123
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3559.38	5832.92		792.56	35.59	58.33		7.92
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						38.98	61.76	0.04	9.5
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0871	3.6	0.31		
	其他材料费					元	0.7785	1	0.78		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	电					kW·h	0.0648	0.83	0.05		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	310	56.92		
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 7 页　共 8 页

	铁件 综合	kg	0.065	4.85	0.32		
	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	材料费小计			-	61.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040202015001		项目名称		级配碎(砾）石		计量单位	m2	工程量	123
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	198.92	2698.01	504.63	169.03	1.99	26.98	5.05	1.69
人工单价		小计						1.99	26.98	5.05	1.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0253	3.6	0.09		
	其他材料费					元	0.3689	1	0.37		
	碎石 综合					m3	0.2652	100	26.52		
	材料费小计							-	26.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		551.58			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：◎号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⊙号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：◎号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	490.88		490.88
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	490.88		490.88
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	46449.09	9	4180.42

主要材料价格表

工程名称： ◎号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	178.71	0.26	46.46
2	03130709	金刚石锯片		片	0.10824	742.04	80.32
3	03210593	铁件	综合	kg	9.777	4.85	47.42
4	04050173	碎石	综合	m3	32.6196	100	3261.96
5	13310136	乳化沥青		kg	495.72	3.184	1578.37
6	13350213	塑料油膏		kg	14.268	19	271.09
7	14030101	柴油		t	0.0162	7690	124.58
8	14350309	脱模剂		kg	1.543338	1.79	2.76
9	14350327	稀释剂		kg	0.542376	13.1	7.11
10	34110103	电		kW·h	9.73296	0.83	8.08
11	34110117	水		m3	15.82959	3.6	56.99
12	35010146	钢模板		kg	6.998826	4.3	30.09
13	80210559	预拌混凝土	C25	m3	27.54	310	8537.4
14	13110128	常温涂料		kg	14.37588	11.33	162.88
15	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	16.362	1212	19830.74

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⊙号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	551.58						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ◎号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	常温涂料	kg	14.37588	11.33	162.88		

⑮号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑯号路-道路

投 标 总 价　（小写）：71,547.14

（大写）：柒万壹仟伍佰肆拾柒元壹角肆分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	64919.94	
1.1	一、道路工程	64919.94	
2	措施项目	380.77	
2.1	其中：安全文明施工费	380.77	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	338.87	—
4.1	定额规费	338.87	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	65639.58	
6	增值税	5907.56	—
7	含税工程造价合计	71547.14	
投标报价合计=1+2+3+4+6		71,547.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					64919.94	
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	787.5	66.97	52738.88	
2	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	787.5	4.99	3929.63	
3	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	78.75	92.46	7281.23	
4	040205008001	横道线	1.材料品种:常温涂料 2.形式:虚线	m2	78.75	12.32	970.2	
		分部小计					64919.94	
		措施项目						
本页小计							64919.94	
合　计							64919.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⊙号路-道路　　第 1 页　共 4 页

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	787.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.0505	1212	61.21		
	柴油					t	0.0001	7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⊙号路-道路　　第 2 页　共 4 页

项目编码		040203003001	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	787.5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青					kg	1.53	3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 3 页　共 4 页

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	78.75
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3364.24	4859		749.16	33.64	48.59		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	49.04		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0618	3.6		0.22			
	其他材料费			元	0.6127	1		0.61			
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26		0.3			
	电			kW·h	0.0544	0.83		0.05			
	预拌混凝土 C25			m3	0.153	310		47.43			
	钢模板			kg	0.0347	4.3		0.15			
	脱模剂			kg	0.0086	1.79		0.02			
	铁件 综合			kg	0.055	4.85		0.27			
	材料费小计					-		49.05		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 4 页　共 4 页

项目编码		040205008001	项目名称		横道线		计量单位	m2	工程量	78.75
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.01	253.04	22.26	302.23	151.51	2.53	0.22	3.02	1.52
人工单价		小计						2.53	0.22	3.02	1.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0033	1					
	稀释剂			kg	0.0167	13.1		0.22			
	常温涂料			kg	0.4437	11.33		5.03			
	材料费小计					-		5.25		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⊙号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		380.77			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⊙号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⊙号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	338.87		338.87
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	338.87		338.87
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	65639.58	9	5907.56

主要材料价格表

工程名称： ⑥号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	90.5625	0.26	23.55
2	03210593	铁件	综合	kg	4.33125	4.85	21.01
3	13310136	乳化沥青		kg	1204.875	3.184	3836.32
4	14030101	柴油		t	0.039375	7690	302.79
5	14350309	脱模剂		kg	0.674888	1.79	1.21
6	14350327	稀释剂		kg	1.318275	13.1	17.27
7	34110103	电		kW·h	4.284	0.83	3.56
8	34110117	水		m3	4.862813	3.6	17.51
9	35010146	钢模板		kg	2.735775	4.3	11.76
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	12.04875	310	3735.11
11	13110128	常温涂料		kg	34.941375	11.33	395.89
12	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	39.76875	1212	48199.73

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⊙号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	380.77						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		380.77						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ©号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	常温涂料	kg	34.941375	11.33	395.89		

⑯号路-道路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑯号路-道路

投 标 总 价　（小写）：47,782.64

（大写）：肆万柒仟柒佰捌拾贰元陆角肆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⊗号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	43364.64	
1.1	一、道路工程	43364.64	
2	措施项目	250.08	
2.1	其中：安全文明施工费	250.08	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	222.56	—
4.1	定额规费	222.56	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	43837.28	
6	增值税	3945.36	—
7	含税工程造价合计	47782.64	
投标报价合计=1+2+3+4+6		47,782.64	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⊗号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					43364.64	
1	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 2.厚度:5cm	m2	528	66.97	35360.16	
2	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:1.5L/㎡	m2	528	4.99	2634.72	
3	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	52.8	92.46	4881.89	
4	040205008001	横道线	1.材料品种:常温涂料 2.形式:虚线	m2	39.6	12.32	487.87	
		分部小计					43364.64	
		措施项目						
本页小计							43364.64	
合　计							43364.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 1 页　共 4 页

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	528
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	130.7	6223.53	256.38	86.04	1.31	62.24	2.56	0.86
人工单价		小计						1.31	62.24	2.56	0.86
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6448	1	0.64		
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.0505	1212	61.21		
	柴油					t	0.0001	7690	0.77		
	材料费小计							-	62.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 2 页　共 4 页

项目编码		040203003001	项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	528
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17 换	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	4911.79	30.68	19.03	0.03	4.91	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	4.91	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青					kg	1.53	3.184	4.87		
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 3 页　共 4 页

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	52.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3364.24	4859		749.16	33.64	48.59		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	49.04		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3	0.0618	3.6		0.22			
	其他材料费			元	0.6127	1		0.61			
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26		0.3			
	电			kW·h	0.0544	0.83		0.05			
	预拌混凝土 C25			m3	0.153	310		47.43			
	钢模板			kg	0.0347	4.3		0.15			
	脱模剂			kg	0.0086	1.79		0.02			
	铁件 综合			kg	0.055	4.85		0.27			
	材料费小计					-		49.05	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⊕号路-道路　　第 4 页　共 4 页

项目编码		040205008001	项目名称		横道线		计量单位	m2	工程量	39.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.01	253.04	22.26	302.23	151.51	2.53	0.22	3.02	1.52
人工单价		小计						2.53	0.22	3.02	1.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.03			
清单项目综合单价								12.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0033	1					
	稀释剂			kg	0.0167	13.1		0.22			
	常温涂料			kg	0.4437	11.33		5.03			
	材料费小计					-		5.25	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		250.08			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⊗号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：⊗号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⊗号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⊗号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	222.56		222.56
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	222.56		222.56
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	43837.28	9	3945.36

主要材料价格表

工程名称： ⑧号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	60.72	0.26	15.79
2	03210593	铁件	综合	kg	2.904	4.85	14.08
3	13310136	乳化沥青		kg	807.84	3.184	2572.16
4	14030101	柴油		t	0.0264	7690	203.02
5	14350309	脱模剂		kg	0.452496	1.79	0.81
6	14350327	稀释剂		kg	0.662904	13.1	8.68
7	34110103	电		kW·h	2.87232	0.83	2.38
8	34110117	水		m3	3.2604	3.6	11.74
9	35010146	钢模板		kg	1.834272	4.3	7.89
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	8.0784	310	2504.3
11	13110128	常温涂料		kg	17.57052	11.33	199.07
12	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	26.664	1212	32316.77

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⊗号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	250.08						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⊗号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：◎号路-道路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑩号路-道路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	常温涂料	kg	17.57052	11.33	199.07		

其他排水管道路面恢复工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：其他排水管道路面恢复

投 标 总 价　（小写）：10,260.40

（大写）：壹万零贰佰陆拾元肆角

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8956.9	
1.1	一、道路工程	8956.9	
2	措施项目	241.44	
2.1	其中：安全文明施工费	241.44	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	214.87	—
4.1	定额规费	214.87	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	9413.21	
6	增值税	847.19	—
7	含税工程造价合计	10260.4	
投标报价合计=1+2+3+4+6		10,260.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、道路工程					8956.9	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路	m2	110	2.28	250.8	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:8cm 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m2	110	61.29	6741.9	
3	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm	m2	14	104.59	1464.26	
4	040202015001	级配碎(砾）石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	14	35.71	499.94	
		分部小计					8956.9	
		措施项目						
本页小计							8956.9	
合　计							8956.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：其他排水管道路面恢复　　第 1 页　共 4 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	110
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：其他排水管道路面恢复　　第 2 页　共 4 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	110
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):8 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	2682.85	2576.88		594.61	26.83	25.77		5.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						28.39	26.22		6.67
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0548	3.6	0.2		
	其他材料费					元	0.3283	1	0.33		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	电					kW·h	0.0291	0.83	0.02		
	预拌混凝土 C25					m3	0.0816	310	25.3		
	钢模板					kg	0.0158	4.3	0.07		
	脱模剂					kg	-0.0315	1.79	-0.06		
	铁件 综合					kg	0.013	4.85	0.06		
	材料费小计							-	26.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：其他排水管道路面恢复　　第 3 页　共 4 页

项目编码		040203007002	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	14
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3559.38	5832.92		792.56	35.59	58.33		7.92
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						37.15	58.78		8.65
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0661	3.6		0.24			
	其他材料费			元	0.734	1		0.73			
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26		0.3			
	电			kW·h	0.0648	0.83		0.05			
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	310		56.92			
	钢模板			kg	0.0478	4.3		0.21			
	脱模剂			kg	0.0103	1.79		0.02			
	铁件 综合			kg	0.065	4.85		0.32			
	材料费小计					-		58.79		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程

工程名称：其他排水管道路面恢复　　第 4 页　共 4 页

项目编码		040202015001	项目名称		级配碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	14
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	198.92	2698.01	504.63	169.03	1.99	26.98	5.05	1.69
人工单价		小计						1.99	26.98	5.05	1.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0253	3.6		0.09			
	其他材料费			元	0.3689	1		0.37			
	碎石 综合			m3	0.2652	100		26.52			
	材料费小计					-		26.98		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		241.44			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	214.87		214.87
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	214.87		214.87
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	9413.21	9	847.19

主要材料价格表

工程名称： 其他排水管道路面恢复　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	142.6	0.26	37.08
2	03210593	铁件	综合	kg	2.34	4.85	11.35
3	04050173	碎石	综合	m3	3.7128	100	371.28
4	14350309	脱模剂		kg	-3.31764	1.79	-5.94
5	34110103	电		kW·h	4.1038	0.83	3.41
6	34110117	水		m3	7.30252	3.6	26.29
7	35010146	钢模板		kg	2.4109	4.3	10.37
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	11.5464	310	3579.38

总价项目进度款支付分解表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	241.44						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：其他排水管道路面恢复　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 其他排水管道路面恢复　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程	884225.56		22707.64	21694.66
1	①号路	72071.89		2059.09	1832.76
2	②号路	210193.74		4239.00	5255.91
3	⑤号路	114331.24		3330.79	2964.69
4	⑥号路	15020.56		436.95	388.93
5	⑦号路	124874.24		3632.67	3233.38
6	⑧号路	21886.40		636.68	566.70
7	⑩号路	33042.41		961.22	855.58
8	⑩号路	52782.12		1535.46	1366.70
9	GD1	27893.55		811.43	722.26
10	GD2	19311.13		561.76	500.02
11	GD3	6007.76		174.75	155.55
12	污水井	157409.58		4216.60	3753.18
13	化粪池	29400.94		111.24	99.00
合 计		884225.56		22707.64	21694.66

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

①号路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：①号路

投 标 总 价　（小写）：72,071.89

（大写）：柒万贰仟零柒拾壹元捌角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	62229.15	
1.1	二、排水工程	62229.15	
2	措施项目	2059.09	
2.1	其中：安全文明施工费	2059.09	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1832.76	—
4.1	定额规费	1832.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	66121	
6	增值税	5950.89	—
7	含税工程造价合计	72071.89	
投标报价合计=1+2+3+4+6		72,071.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					62229.15	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN300聚乙烯双壁波纹管 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	130	157.82	20516.6	
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	130	10.06	1307.8	
3	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	130	9.03	1173.9	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	26	22.2	577.2	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	13	213.06	2769.78	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	94.82	213.06	20202.35	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	104	9.46	983.84	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	26	22.42	582.92	
9	040504002001	混凝土井	1.名称:圆形商混污水检查井 2.规格:直径700mm详参照图集20S515 3.附件：防坠网	座	6	2352.46	14114.76	
		分部小计					62229.15	
		措施项目						
本页小计							62229.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 2 页 共 2 页

合　计		62229.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页　共 11 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	130
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）
	水			m3	0.1429	3.6		0.51			
	其他材料费			元	0.0302	1		0.03			
	砂布			张	0.1217	1.31		0.16			
	润滑油			kg	0.0141	10.5		0.15			
	标准砖 240*115*53			千块	0.0007	440		0.31			
	橡胶管 综合			m	0.015	4.4		0.07			
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0004	220		0.09			
	DN300聚乙烯双壁波纹管 管外径315mm以内			m	1	115.3		115.3			
	橡胶圈 DN300			个	0.206	5.89		1.21			
	其他材料费					-		0.06	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 2 页　共 11 页

	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路　　第 3 页　共 11 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	130
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路　　第 4 页　共 11 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	130
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路　　第 5 页　共 11 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路　　第 6 页　共 11 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3	0.079		3.6	0.28		
	砂子 中粗砂				m3	1.289		120	154.68		
	其他材料费				元	0.7		1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路　　第 7 页　共 11 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量	94.82
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03		
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03		
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								213.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6		0.28			
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120		154.68			
	其他材料费					元	0.7	1		0.7			
	材料费小计							-		155.66		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路　　第 8 页　共 11 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量	104
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2		
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3		
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5		
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 9 页　共 11 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 10 页　共 11 页

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-56	圆形雨水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m	座	1	573.17	1600.42	12.67	151.2	573.17	1600.42	12.67	151.2
补子目1	防坠网	座	1		15				15		
人工单价		小计						573.17	1615.42	12.67	151.2
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2352.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.422	3.6	5.12		
	其他材料费					元	0.4829	1	0.48		
	塑料薄膜					m2	52.206	0.26	13.57		
	预拌混凝土 C25					m3	1.867	310	578.77		
	标准砖 240*115*53					千块	0.068	440	29.92		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.034	220	7.48		
	预拌混凝土 C30					m3	0.092	320	29.44		
	塑钢爬梯					kg	6.06	6.29	38.12		
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.49	18.29	8.96		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	816	816		
	预拌防水水泥砂浆 1:2					m3	0.025	220	5.5		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路　　第 11 页　共 11 页

	预拌混凝土 C10	m3	0.228	290	66.12		
	防坠网	座	1	15	15		
	其他材料费			-	0.94	-	
	材料费小计			-	1615.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2059.09			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：①号路　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1832.76		1832.76
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1832.76		1832.76
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	66121.00	9	5950.89

主要材料价格表

工程名称： ①号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	φ3.5	kg	0.884	5.18	4.58
2	02090101	塑料薄膜		m2	313.236	0.26	81.44
3	03131963	砂布		张	15.821	1.31	20.73
4	04030143	砂子	中粗砂	m3	138.97998	120	16677.6
5	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.5029	440	221.28
6	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	2.94	18.29	53.77
7	14070135	润滑油		kg	1.833	10.5	19.25
8	17270165	橡胶管	综合	m	1.95	4.4	8.58
9	33010224	塑钢爬梯		kg	36.36	6.29	228.7
10	34110103	电		kW·h	6.768	0.83	5.62
11	34110117	水		m3	35.62678	3.6	128.26
12	36010139	铸铁井盖、井座	φ700重型	套	6	816	4896
13	BCCLF1	防坠网		座	6	15	90
14	80210553	预拌混凝土	C10	m3	1.368	290	396.72
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	11.202	310	3472.62
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	0.552	320	176.64
17	80010312	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	0.15	220	33
18	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.2508	220	55.18
19	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	26.78	5.89	157.73
20	17250261@1	DN300聚乙烯双壁波纹管	管外径315mm以内	m	130	115.3	14989

总价项目进度款支付分解表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2059.09						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：①号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：①号路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	26.78	5.89	157.73		
2	DN300聚乙烯双壁波纹管 管外径315mm以内	m	130	115.3	14989		

②号路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：②号路

投 标 总 价　（小写）：210,193.74

（大写）：贰拾壹万零壹佰玖拾叁元柒角肆分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	183343.38	
1.1	①	74074.58	
1.2	②	70998	
1.3	③	38270.8	
2	措施项目	4239	
2.1	其中：安全文明施工费	4239	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5255.91	—
4.1	定额规费	5255.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	192838.29	
6	增值税	17355.45	—
7	含税工程造价合计	210193.74	
投标报价合计=1+2+3+4+6		210,193.74	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		①					74074.58	
1	040501018002	砌筑渠道	1.断面规格:净宽0.5m深0.5米，渠底和渠两侧厚24cm 2.垫层、基础材质及厚度:10cm预拌混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:青砖 4.混凝土强度等级:C15 5.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	313	236.66	74074.58	
		分部小计					74074.58	
		②					70998	
1	040501018001	砌筑渠道	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:青砖M7.5水泥砂浆 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m	300	236.66	70998	
		分部小计					70998	
		③					38270.8	
1	040402016001	沟道盖板	1.材质:商混钢筋混凝土 2.规格尺寸:长0.9m宽0.9m厚0.1m 3.强度等级:C25	m	397	96.4	38270.8	
		分部小计					38270.8	
		措施项目						
本页小计							183343.38	
合　计							183343.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：②号路　　第 1 页　共 4 页

项目编码		040501018002	项目名称		砌筑渠道		计量单位	m	工程量	313
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.007	479.01	2957.56		206.21	3.35	20.7		1.44
借4-35	砖地沟	10m3	0.024	1248.79	5400.8	60.27	394.89	29.97	129.62	1.45	9.48
借9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.015	1108.76	1218.91	67.85	314.14	16.63	18.28	1.02	4.71
人工单价		小计						49.95	168.6	2.47	15.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								236.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.0602		220	13.24		
	水			m3		0.0517		3.6	0.19		
	青砖 240*115*53			千块		0.1368		850	116.28		
	预拌混凝土 C15			m3		0.0707		290	20.5		
	塑料薄膜			m2		0.3344		0.26	0.09		
	电			kW·h		0.0162		0.83	0.01		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0308		325.2	10.02		
	素水泥浆			m3		0.0015		417.35	0.63		
	防水粉			kg		0.9945		7.7	7.66		
	材料费小计							-	168.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：②号路　　第 2 页　共 4 页

项目编码		040501018001	项目名称		砌筑渠道		计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.007	479.01	2957.56		206.21	3.35	20.7		1.44
借4-35	砖地沟	10m3	0.024	1248.79	5400.8	60.27	394.89	29.97	129.62	1.45	9.48
借9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.015	1108.76	1218.91	67.85	314.14	16.63	18.28	1.02	4.71
人工单价		小计						49.95	168.6	2.47	15.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								236.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.0602		220	13.24		
	水			m3		0.0517		3.6	0.19		
	青砖 240*115*53			千块		0.1368		850	116.28		
	预拌混凝土 C15			m3		0.0707		290	20.5		
	塑料薄膜			m2		0.3344		0.26	0.09		
	电			kW·h		0.0162		0.83	0.01		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0308		325.2	10.02		
	素水泥浆			m3		0.0015		417.35	0.63		
	防水粉			kg		0.9945		7.7	7.66		
	材料费小计							-	168.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：②号路　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m	工程量	397

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-61 H80210557 80210559	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0081	941.83	3347.24		405.71	7.63	27.11		3.29
借5-298	预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	100m2	0.009	4075.03	654.5	2.4	1754.96	36.68	5.89	0.02	15.8
人工单价		小计						44.31	33	0.02	19.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0459	3.6	0.17		
	塑料薄膜	m2	2.5087	0.26	0.65		
	电	kW·h	0.0142	0.83	0.01		
	预拌混凝土 C25	m3	0.0818	310	25.36		
	板方材	m3	0.0026	2253.46	5.86		
	圆钉	kg	0.0148	7	0.1		
	隔离剂	kg	0.09	0.82	0.07		
	砂子 中粗砂	m3	0.0029	120	0.35		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0029	5.95	0.02		
	水泥 32.5	t	0.0017	300	0.51		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：②号路　　第 4 页　共 4 页

	材料费小计			-	33.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4239			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5255.91		5255.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5255.91		5255.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	192838.29	9	17355.45

主要材料价格表

工程名称： ②号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030727	镀锌铁丝	φ0.7	kg	1.14336	5.95	6.8
2	02090101	塑料薄膜		m2	1200.953051	0.26	312.25
3	03010942	圆钉		kg	5.85972	7	41.02
4	04010129	水泥	32.5	t	0.685837	300	205.75
5	04030143	砂子	中粗砂	m3	1.159689	120	139.16
6	04130141@2	青砖	240*115*53	千块	83.8584	850	71279.64
7	05030105	板方材		m3	1.012946	2253.46	2282.63
8	13350111	防水粉		kg	609.6285	7.7	4694.14
9	14350193	隔离剂		kg	35.73	0.82	29.3
10	34110103	电		kW·h	15.539685	0.83	12.9
11	34110117	水		m3	49.882678	3.6	179.58
12	80110211	素水泥浆		m3	0.9195	417.35	383.75
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	43.3391	290	12568.34
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	32.47857	310	10068.36
15	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	36.92712	220	8123.97
16	80010747@1	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	18.84975	325.2	6129.94

总价项目进度款支付分解表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	4239						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：②号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ②号路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

⑤号路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑤号路

投 标 总 价　（小写）：114,331.24

（大写）：壹拾壹万肆仟叁佰叁拾壹元贰角肆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	98595.57	
1.1	二、排水工程	98595.57	
2	措施项目	3330.79	
2.1	其中：安全文明施工费	3330.79	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2964.69	—
4.1	定额规费	2964.69	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	104891.05	
6	增值税	9440.19	—
7	含税工程造价合计	114331.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		114,331.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					98595.57	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	258	157.82	40717.56	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	258	9.03	2329.74	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	258	10.06	2595.48	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	51.6	22.2	1145.52	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	25.8	213.06	5496.95	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	188.17	213.06	40091.5	
7	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	206.4	9.46	1952.54	
8	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	51.6	22.42	1156.87	
9	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	206.4	9.46	1952.54	
10	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	51.6	22.42	1156.87	
本页小计							98595.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					98595.57	
		措施项目						
本页小计								
合　计							98595.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 1 页　共 11 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	258
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.6	0.51		
	其他材料费	元	0.0302	1	0.03		
	砂布	张	0.1217	1.31	0.16		
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	440	0.31		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 2 页　共 11 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m² 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 3 页　共 11 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	258
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 4 页　共 11 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	258
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 5 页　共 11 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	51.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 6 页　共 11 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	25.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	188.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	206.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 9 页　共 11 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	51.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 10 页　共 11 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	206.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑤号路　　第 11 页　共 11 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	51.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3330.79			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2964.69		2964.69
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2964.69		2964.69
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	104891.05	9	9440.19

主要材料价格表

工程名称： ⑤号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	1.7544	5.18	9.09
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.55728	3.85	2.15
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.3483	10	3.48
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.005967	16.6	0.1
5	03131963	砂布		张	31.3986	1.31	41.13
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	275.80733	120	33096.88
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.18834	440	82.87
8	14070135	润滑油		kg	3.6378	10.5	38.2
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0774	13.08	1.01
10	17270165	橡胶管	综合	m	3.87	4.4	17.03
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.0387	13.22	0.51
12	34110117	水		m3	53.77183	3.6	193.58
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.01548	220	3.41
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.09288	220	20.43
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	53.148	5.89	313.04
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	258	115.3	29747.4

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	3330.79						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑤号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑤号路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	53.148	5.89	313.04		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	258	115.3	29747.4		
合计					30060.44		

⑥号路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　⑥号路

投 标 总 价　（小写）：15,020.56

（大写）：壹万伍仟零贰拾元伍角陆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	12954.45	
1.1	二、排水工程	12954.45	
2	措施项目	436.95	
2.1	其中：安全文明施工费	436.95	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	388.93	—
4.1	定额规费	388.93	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	13780.33	
6	增值税	1240.23	—
7	含税工程造价合计	15020.56	
投标报价合计=1+2+3+4+6		15,020.56	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					12954.45	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	35	157.82	5523.7	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	35	9.03	316.05	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	35	10.06	352.1	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	7	22.2	155.4	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	3.5	213.05	745.68	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	25.53	213.06	5439.42	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	28	9.47	265.16	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	7	22.42	156.94	
		分部小计					12954.45	
		措施项目						
本页小计							12954.45	
合　计							12954.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 1 页　共 9 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.6	0.51		
	其他材料费	元	0.0302	1	0.03		
	砂布	张	0.1217	1.31	0.16		
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	440	0.31		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 2 页　共 9 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m² 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 3 页　共 9 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 5 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 6 页　共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	3.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	25.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 8 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑥号路　　第 9 页　共 9 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		436.95			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合计					436.95			

编制人（造价员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”；“费率”可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	388.93		388.93
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	388.93		388.93
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	13780.33	9	1240.23
合　计					1629.16

编制人（造价工程师）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： ⑥号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.238	5.18	1.23
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.0756	3.85	0.29
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.04725	10	0.47
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.000809	16.6	0.01
5	03131963	砂布		张	4.2595	1.31	5.58
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	37.41967	120	4490.36
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.02555	440	11.24
8	14070135	润滑油		kg	0.4935	10.5	5.18
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0105	13.08	0.14
10	17270165	橡胶管	综合	m	0.525	4.4	2.31
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.00525	13.22	0.07
12	34110117	水		m3	7.29487	3.6	26.26
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.0021	220	0.46
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.0126	220	2.77
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	7.21	5.89	42.47
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	35	115.3	4035.5

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	436.95						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		436.95						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在签订合同时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与招标人在合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑥号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑥号路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	7.21	5.89	42.47		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	35	115.3	4035.5		
合计					4077.97		

⑦号路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑦号路

投 标 总 价　（小写）：124,874.24

（大写）：壹拾贰万肆仟捌佰柒拾肆元贰角肆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	107697.47	
1.1	二、排水工程	107697.47	
2	措施项目	3632.67	
2.1	其中：安全文明施工费	3632.67	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3233.38	—
4.1	定额规费	3233.38	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	114563.52	
6	增值税	10310.72	—
7	含税工程造价合计	124874.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		124,874.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					107697.47	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	291	157.82	45925.62	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	291	9.03	2627.73	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	291	10.06	2927.46	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	58.2	22.2	1292.04	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	29.1	213.05	6199.76	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	212.24	213.05	45217.73	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	232.8	9.46	2202.29	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	58.2	22.42	1304.84	
		分部小计					107697.47	
		措施项目						
本页小计							107697.47	
合　计							107697.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 1 页　共 9 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	291

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.6	0.51		
	其他材料费	元	0.0302	1	0.03		
	砂布	张	0.1217	1.31	0.16		
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	440	0.31		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 2 页　共 9 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m² 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 3 页　共 9 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	291
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	291
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 5 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	58.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 6 页　共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	29.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	212.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 8 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	232.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑦号路　　第 9 页　共 9 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	58.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3632.67			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3233.38		3233.38
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3233.38		3233.38
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	114563.52	9	10310.72

主要材料价格表

工程名称： ⑦号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	1.9788	5.18	10.25
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.62856	3.85	2.42
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.39285	10	3.93
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.00673	16.6	0.11
5	03131963	砂布		张	35.4147	1.31	46.39
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	311.08726	120	37330.47
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.21243	440	93.47
8	14070135	润滑油		kg	4.1031	10.5	43.08
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0873	13.08	1.14
10	17270165	橡胶管	综合	m	4.365	4.4	19.21
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.04365	13.22	0.58
12	34110117	水		m3	60.64976	3.6	218.34
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.01746	220	3.84
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.10476	220	23.05
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	59.946	5.89	353.08
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	291	115.3	33552.3

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	3632.67						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑦号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：⑦号路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	59.946	5.89	353.08		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	291	115.3	33552.3		

⑧号路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑧号路

投 标 总 价　（小写）：21,886.40

（大写）：贰万壹仟捌佰捌拾陆元肆角

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	18875.89	
1.1	二、排水工程	18875.89	
2	措施项目	636.68	
2.1	其中：安全文明施工费	636.68	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	566.7	—
4.1	定额规费	566.7	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	20079.27	
6	增值税	1807.13	—
7	含税工程造价合计	21886.4	
投标报价合计=1+2+3+4+6		21,886.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					18875.89	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	51	157.82	8048.82	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	51	9.03	460.53	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	51	10.06	513.06	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	10.2	22.2	226.44	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	5.1	213.05	1086.56	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	37.2	213.06	7925.83	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	40.8	9.46	385.97	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	10.2	22.42	228.68	
		分部小计					18875.89	
		措施项目						
本页小计							18875.89	
合　计							18875.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 1 页　共 9 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	51
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.1429		3.6	0.51		
	其他材料费			元		0.0302		1	0.03		
	砂布			张		0.1217		1.31	0.16		
	润滑油			kg		0.0141		10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5			kg		0.0068		5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53			千块		0.0007		440	0.31		
	焊接钢管 DN40			m		0.0003		13.08			
	橡胶管 综合			m		0.015		4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2			m3		0.0001		220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5			m3		0.0004		220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 2 页　共 9 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m² 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 3 页　共 9 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	51
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	51
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 5 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	10.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 6 页　共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	5.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	37.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 8 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	40.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 9 页　共 9 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	10.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		636.68			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					636.68			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”栏安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑧号路　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	566.70		566.70
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	566.70		566.70
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	20079.27	9	1807.13

主要材料价格表

工程名称： ⑧号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.3468	5.18	1.8
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.11016	3.85	0.42
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.06885	10	0.69
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.00118	16.6	0.02
5	03131963	砂布		张	6.2067	1.31	8.13
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	54.5247	120	6542.96
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.03723	440	16.38
8	14070135	润滑油		kg	0.7191	10.5	7.55
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0153	13.08	0.2
10	17270165	橡胶管	综合	m	0.765	4.4	3.37
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.00765	13.22	0.1
12	34110117	水		m3	10.6296	3.6	38.27
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.00306	220	0.67
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.01836	220	4.04
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	10.506	5.89	61.88
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	51	115.3	5880.3

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	636.68						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑧号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑧号路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	10.506	5.89	61.88		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	51	115.3	5880.3		
合计					5942.18		

⑩号路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑩号路

投 标 总 价　（小写）：33,042.41

（大写）：叁万叁仟零肆拾贰元肆角壹分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	28497.34	
1.1	二、排水工程	28497.34	
2	措施项目	961.22	
2.1	其中：安全文明施工费	961.22	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	855.58	—
4.1	定额规费	855.58	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	30314.14	
6	增值税	2728.27	—
7	含税工程造价合计	33042.41	
投标报价合计=1+2+3+4+6		33,042.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					28497.34	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	77	157.82	12152.14	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	77	9.03	695.31	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	77	10.06	774.62	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	15.4	22.2	341.88	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	7.7	213.05	1640.49	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	56.16	213.05	11964.89	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	61.6	9.46	582.74	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	15.4	22.42	345.27	
		分部小计					28497.34	
		措施项目						
本页小计							28497.34	
合　计							28497.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 1 页　共 9 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	77
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.6	0.51		
	其他材料费	元	0.0302	1	0.03		
	砂布	张	0.1217	1.31	0.16		
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	440	0.31		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 2 页　共 9 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 3 页　共 9 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	77
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	77
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 5 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	15.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 6 页　共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	7.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	56.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 8 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	61.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 9 页　共 9 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	15.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		961.22			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					961.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⑩号路　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	855.58		855.58
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	855.58		855.58
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	30314.14	9	2728.27

主要材料价格表

工程名称： ⑩号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.5236	5.18	2.71
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.16632	3.85	0.64
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.10395	10	1.04
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.001781	16.6	0.03
5	03131963	砂布		张	9.3709	1.31	12.28
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	82.31554	120	9877.86
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.05621	440	24.73
8	14070135	润滑油		kg	1.0857	10.5	11.4
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0231	13.08	0.3
10	17270165	橡胶管	综合	m	1.155	4.4	5.08
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.01155	13.22	0.15
12	34110117	水		m3	16.04824	3.6	57.77
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.00462	220	1.02
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.02772	220	6.1
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	15.862	5.89	93.43
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	77	115.3	8878.1

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	961.22						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		961.22						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在签订合同时填写，发包人在招标文件明确的进度款支付周期与相应工程计量周期内，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表时，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表时，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑩号路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	15.862	5.89	93.43		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	77	115.3	8878.1		

⑫号路 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑫号路

投 标 总 价　（小写）：52,782.12

（大写）：伍万贰仟柒佰捌拾贰元壹角贰分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑩号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	45521.8	
1.1	二、排水工程	45521.8	
2	措施项目	1535.46	
2.1	其中：安全文明施工费	1535.46	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1366.7	—
4.1	定额规费	1366.7	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	48423.96	
6	增值税	4358.16	—
7	含税工程造价合计	52782.12	
投标报价合计=1+2+3+4+6		52,782.12	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					45521.8	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	123	157.82	19411.86	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	123	9.03	1110.69	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	123	10.06	1237.38	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	24.6	22.2	546.12	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	12.3	213.06	2620.64	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	89.71	213.05	19112.72	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	98.4	9.46	930.86	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	24.6	22.42	551.53	
		分部小计					45521.8	
		措施项目						
本页小计							45521.8	
合　计							45521.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：⊕号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	123
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.6	0.51		
	其他材料费	元	0.0302	1	0.03		
	砂布	张	0.1217	1.31	0.16		
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	440	0.31		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：⊕号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 2 页　共 9 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m² 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⊕号路　　第 3 页　共 9 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	123
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 Φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 Φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⊕号路　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	123
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⊙号路　　第 5 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	24.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⊙号路　　第 6 页　共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	12.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⊙号路　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量	89.71
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03		
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03		
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								213.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6		0.28			
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120		154.68			
	其他材料费					元	0.7	1		0.7			
	材料费小计							-		155.66		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⊙号路　　第 8 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量	98.4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2		
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3		
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5		
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								9.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：⊙号路　　第 9 页　共 9 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	24.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1535.46			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1366.70		1366.70
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1366.70		1366.70
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	48423.96	9	4358.16

主要材料价格表

工程名称： ◎号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.8364	5.18	4.33
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.26568	3.85	1.02
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.16605	10	1.66
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.002845	16.6	0.05
5	03131963	砂布		张	14.9691	1.31	19.61
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	131.49089	120	15778.91
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.08979	440	39.51
8	14070135	润滑油		kg	1.7343	10.5	18.21
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0369	13.08	0.48
10	17270165	橡胶管	综合	m	1.845	4.4	8.12
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.01845	13.22	0.24
12	34110117	水		m3	25.63549	3.6	92.29
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.00738	220	1.62
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.04428	220	9.74
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	25.338	5.89	149.24
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	123	115.3	14181.9

总价项目进度款支付分解表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1535.46						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		1535.46						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在签订合同时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与相应的计量周期填报，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：◎号路　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ◎号路　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	25.338	5.89	149.24		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	123	115.3	14181.9		

GD1 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：GD1

投 标 总 价　（小写）：27,893.55

（大写）：贰万柒仟捌佰玖拾叁元伍角伍分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	24056.72	
1.1	二、排水工程	24056.72	
2	措施项目	811.43	
2.1	其中：安全文明施工费	811.43	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	722.26	—
4.1	定额规费	722.26	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	25590.41	
6	增值税	2303.14	—
7	含税工程造价合计	27893.55	
投标报价合计=1+2+3+4+6		27,893.55	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					24056.72	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	65	157.82	10258.3	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	65	9.03	586.95	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	65	10.06	653.9	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	13	22.2	288.6	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	6.5	213.06	1384.89	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	47.41	213.05	10100.7	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	52	9.46	491.92	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	13	22.42	291.46	
		分部小计					24056.72	
		措施项目						
本页小计							24056.72	
合　计							24056.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 1 页　共 9 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位		m	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.6	0.51		
	其他材料费	元	0.0302	1	0.03		
	砂布	张	0.1217	1.31	0.16		
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	440	0.31		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 2 页　共 9 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m² 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 3 页　共 9 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	65
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	65
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 5 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 6 页　共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	6.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	47.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 8 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD1　　第 9 页　共 9 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	13
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		811.43			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目~排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	722.26		722.26
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	722.26		722.26
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	25590.41	9	2303.14

主要材料价格表

工程名称： GD1　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.442	5.18	2.29
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.1404	3.85	0.54
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.08775	10	0.88
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.001503	16.6	0.02
5	03131963	砂布		张	7.9105	1.31	10.36
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	69.48999	120	8338.8
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.04745	440	20.88
8	14070135	润滑油		kg	0.9165	10.5	9.62
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0195	13.08	0.26
10	17270165	橡胶管	综合	m	0.975	4.4	4.29
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.00975	13.22	0.13
12	34110117	水		m3	13.54739	3.6	48.77
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.0039	220	0.86
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.0234	220	5.15
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	13.39	5.89	78.87
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	65	115.3	7494.5

总价项目进度款支付分解表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	811.43						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：GD1　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： GD1　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	13.39	5.89	78.87		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	65	115.3	7494.5		

GD2 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：GD2

投 标 总 价　（小写）：19,311.13

（大写）：壹万玖仟叁佰壹拾壹元壹角叁分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	16654.85	
1.1	二、排水工程	16654.85	
2	措施项目	561.76	
2.1	其中：安全文明施工费	561.76	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	500.02	—
4.1	定额规费	500.02	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	17716.63	
6	增值税	1594.5	—
7	含税工程造价合计	19311.13	
投标报价合计=1+2+3+4+6		19,311.13	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					16654.85	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	45	157.82	7101.9	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	45	9.03	406.35	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	45	10.06	452.7	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	9	22.2	199.8	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	4.5	213.06	958.77	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	32.82	213.06	6992.63	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	36	9.47	340.92	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	9	22.42	201.78	
		分部小计					16654.85	
		措施项目						
本页小计							16654.85	
合　计							16654.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 1 页　共 9 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	45
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.6	0.51		
	其他材料费	元	0.0302	1	0.03		
	砂布	张	0.1217	1.31	0.16		
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	440	0.31		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 2 页　共 9 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m² 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 3 页　共 9 页

项目编码		041001001001	项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	45
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10 -1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	45
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 5 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 6 页　共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	32.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 8 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 9 页　共 9 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	9
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		561.76			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					561.76			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中，安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额基价”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD2　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目~排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	500.02		500.02
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	500.02		500.02
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	17716.63	9	1594.50

主要材料价格表

工程名称： GD2　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.306	5.18	1.59
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.0972	3.85	0.37
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.06075	10	0.61
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.001041	16.6	0.02
5	03131963	砂布		张	5.4765	1.31	7.17
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	48.10548	120	5772.66
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.03285	440	14.45
8	14070135	润滑油		kg	0.6345	10.5	6.66
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0135	13.08	0.18
10	17270165	橡胶管	综合	m	0.675	4.4	2.97
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.00675	13.22	0.09
12	34110117	水		m3	9.37878	3.6	33.76
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.0027	220	0.59
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.0162	220	3.56
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	9.27	5.89	54.6
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	45	115.3	5188.5

总价项目进度款支付分解表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	561.76						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：GD2　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： GD2　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	9.27	5.89	54.6		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	45	115.3	5188.5		

GD3 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：GD3

投 标 总 价　（小写）：6,007.76

（大写）：陆仟零柒元柒角陆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5181.41	
1.1	二、排水工程	5181.41	
2	措施项目	174.75	
2.1	其中：安全文明施工费	174.75	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	155.55	—
4.1	定额规费	155.55	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5511.71	
6	增值税	496.05	—
7	含税工程造价合计	6007.76	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,007.76	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、排水工程					5181.41	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/㎡ 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	14	157.83	2209.62	
2	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20cm	m2	14	9.03	126.42	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米	m3	14	10.06	140.84	
4	040103001001	回填方	1.密实度要求:按路面要求 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:根据实际情况自行考虑	m3	2.8	22.2	62.16	
5	040103001002	回填方	1.密实度要求:85%-90% 2.填方材料品种:垫层中粗砂	m3	1.4	213.06	298.28	
6	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:槽内回填砂	m3	10.21	213.06	2175.34	
7	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	11.2	9.46	105.95	
8	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:水泥混凝土块 2.运距:根据实际情况自行考虑	m3	2.8	22.43	62.8	
		分部小计					5181.41	
		措施项目						
本页小计							5181.41	
合　计							5181.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 1 页　共 9 页

项目编码		031001006001	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	14
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.12		68.58	29.26	0.31		6.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	308.92	105.88	0.48	72.7	3.09	1.06		0.73
人工单价		小计						32.35	1.37		7.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.51			
清单项目综合单价								157.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.6	0.51		
	其他材料费	元	0.0302	1	0.03		
	砂布	张	0.1217	1.31	0.16		
	润滑油	kg	0.0141	10.5	0.15		
	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	440	0.31		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	220	0.02		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	220	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 2 页　共 9 页

	橡胶圈 DN300	个	0.206	5.89	1.21		
	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m² 管外径315mm以内	m	1	115.3	115.3		
	材料费小计			-	117.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 3 页　共 9 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 * 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.003	2002.25	7.93	311.99	508.42	6.01	0.02	0.94	1.53
10-11-1 *0.4	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 子目*0.4	1000m3	0.0001	92.33	2.74	3466.48	337.28	0.01		0.49	0.05
人工单价		小计						6.02	0.02	1.43	1.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钢钻头 一字型			个		0.0014		10	0.01		
	六角空心钢 综合			kg		0.0022		3.85	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m			m		0.0002		13.22			
	合金钎头 φ135			个				16.6			
	材料费小计							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 5 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	2.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 6 页　共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水				m3	0.079		3.6	0.28		
	砂子 中粗砂				m3	1.289		120	154.68		
	其他材料费				元	0.7		1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 7 页　共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	10.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	1556.64	21.18	110.27	44.25	155.66	2.12	11.03
人工单价		小计						44.25	155.66	2.12	11.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.6	0.28		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	120	154.68		
	其他材料费					元	0.7	1	0.7		
	材料费小计							-	155.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 8 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	11.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：GD3　　第 9 页　共 9 页

项目编码		040103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2.8
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-2-58	履带式液压挖掘机挖硪 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.001	925.66		7920.62	739.59	0.93		7.92	0.74
1-2-60	自卸汽车运石硪(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			12296.68	533.25			12.3	0.53
人工单价		小计						0.93		20.22	1.27
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		174.75			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目~排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	155.55		155.55
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	155.55		155.55
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5511.71	9	496.05

主要材料价格表

工程名称： GD3　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	0.0952	5.18	0.49
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.03024	3.85	0.12
3	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.0189	10	0.19
4	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.000324	16.6	0.01
5	03131963	砂布		张	1.7038	1.31	2.23
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	14.96529	120	1795.83
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.01022	440	4.5
8	14070135	润滑油		kg	0.1974	10.5	2.07
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0042	13.08	0.05
10	17270165	橡胶管	综合	m	0.21	4.4	0.92
11	22450126	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.0021	13.22	0.03
12	34110117	水		m3	2.91779	3.6	10.5
13	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.00084	220	0.18
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.00504	220	1.11
15	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	2.884	5.89	16.99
16	17250261@2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300环刚度8KN/m²	管外径315mm以内	m	14	115.3	1614.2

总价项目进度款支付分解表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	174.75						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		174.75						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标时填报，发包人在招标文件明确的进度款支付周期内，与合同签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：GD3　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： GD3　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	2.884	5.89	16.99		
2	HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300 环刚度8KN/㎡ 管外径315mm以内	m	14	115.3	1614.2		

污水井 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：污水井

投 标 总 价　（小写）：157,409.58

（大写）：壹拾伍万柒仟肆佰零玖元伍角捌分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	136442.68	
1.1	二、排水工程	136442.68	
2	措施项目	4216.6	
2.1	其中：安全文明施工费	4216.6	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3753.18	—
4.1	定额规费	3753.18	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	144412.46	
6	增值税	12997.12	—
7	含税工程造价合计	157409.58	
投标报价合计=1+2+3+4+6		157,409.58	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二、排水工程					136442.68	
1	040504002002	混凝土井	1.名称:圆形商混污水检查井 2.规格:直径700mm详参照图集20S515 3.附件：防坠网	座	58	2352.46	136442.68	
		分部小计					136442.68	
		措施项目						
本页小计							136442.68	
合　计							136442.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：污水井　　第 1 页　共 2 页

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-56	圆形雨水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m	座	1	573.17	1600.42	12.67	151.2	573.17	1600.42	12.67	151.2
补子目1	防坠网	座	1		15				15		
人工单价		小计						573.17	1615.42	12.67	151.2
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2352.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.422	3.6	5.12		
	其他材料费	元	0.4829	1	0.48		
	塑料薄膜	m2	52.206	0.26	13.57		
	电	kW·h	1.128	0.83	0.94		
	预拌混凝土 C25	m3	1.867	310	578.77		
	标准砖 240*115*53	千块	0.068	440	29.92		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.034	220	7.48		
	预拌混凝土 C30	m3	0.092	320	29.44		
	塑钢爬梯	kg	6.06	6.29	38.12		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.49	18.29	8.96		
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	816	816		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：污水井　　第 2 页　共 2 页

	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.025	220	5.5		
	预拌混凝土 C10	m3	0.228	290	66.12		
	防坠网	座	1	15	15		
	材料费小计			-	1615.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4216.6			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目~排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业
财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：污水井　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3753.18		3753.18
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3753.18		3753.18
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	144412.46	9	12997.12

主要材料价格表

工程名称： 污水井　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	3027.948	0.26	787.27
2	04130103	标准砖	240*115*53	千块	3.944	440	1735.36
3	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	28.42	18.29	519.8
4	33010224	塑钢爬梯		kg	351.48	6.29	2210.81
5	34110103	电		kW·h	65.424	0.83	54.3
6	34110117	水		m3	82.476	3.6	296.91
7	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	58	816	47328
8	BCCLF1	防坠网		座	58	15	870
9	80210553	预拌混凝土	C10	m3	13.224	290	3834.96
10	80210559	预拌混凝土	C25	m3	108.286	310	33568.66
11	80210561	预拌混凝土	C30	m3	5.336	320	1707.52
12	80010312	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	1.45	220	319
13	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	1.972	220	433.84

总价项目进度款支付分解表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	4216.6						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：污水井　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 污水井　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

化粪池 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：化粪池

投 标 总 价　（小写）：29,400.94

（大写）：贰万玖仟肆佰元玖角肆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	26763.1	
2	措施项目	111.24	
2.1	其中：安全文明施工费	111.24	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	99	—
4.1	定额规费	99	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	26973.34	
6	增值税	2427.6	—
7	含税工程造价合计	29400.94	
投标报价合计=1+2+3+4+6		29,400.94	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					26763.1	
1	040504008001	整体化粪池	1.材质:钢筋混凝土 2.型号、规格:30m³容量，见图集22S7029号化粪池	座	1	13381.55	13381.55	
2	040504008002	整体化粪池	1.材质:钢筋混凝土 2.型号、规格:30m³容量，见图集22S7029号化粪池	座	1	13381.55	13381.55	
		措施项目						
本页小计							26763.1	
合　计							26763.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：化粪池　　第 1 页　共 2 页

项目编码		040504008001	项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	315.55		450.32	115.68	315.55		450.32	115.68
人工单价		小计						315.55		450.32	115.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12500			
清单项目综合单价								13381.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋混凝土化粪池 30m3					套	1	12500	12500		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	12500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：化粪池　　第 2 页　共 2 页

项目编码		040504008002	项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	315.55		450.32	115.68	315.55		450.32	115.68
人工单价		小计						315.55		450.32	115.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12500			
清单项目综合单价								13381.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋混凝土化粪池 30m3					套	1	12500	12500		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	12500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		111.24			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程

工程名称：化粪池　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目~排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	99.00		99.00
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	99.00		99.00
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	26973.34	9	2427.60

主要材料价格表

工程名称： 化粪池　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04290117@1	钢筋混凝土化粪池	30m3	套	2	12500	25000

总价项目进度款支付分解表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	111.24						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		111.24						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在合同约定的期限内报发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：化粪池　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 化粪池　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	钢筋混凝土化粪池 30m3	套	2	12500	25000		
合计					25000		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程	507993.16		13282.81	16470.29
1	河道沟渠护坡	507993.16		13282.81	16470.29
合 计		507993.16		13282.81	16470.29

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

河道沟渠护坡工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年　月　日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：河道沟渠护坡

投 标 总 价　（小写）：507,993.16

（大写）：伍拾万柒仟玖佰玖拾叁元壹角陆分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	436295.67	
1.1	河道沟渠护坡	436295.67	
2	措施项目	13282.81	
2.1	其中：安全文明施工费	13282.81	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	16470.29	—
4.1	定额规费	16470.29	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	466048.77	
6	增值税	41944.39	—
7	含税工程造价合计	507993.16	
投标报价合计=1+2+3+4+6		507,993.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		河道沟渠护坡					436295.67	
1	010403007002	石护坡	1.垫层材料种类、厚度:10cm砂砾石 2.石料种类、规格:M40毛石 3.护坡厚度、高度:高3m厚0.5m 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1117.16	390.54	436295.67	
		分部小计					436295.67	
		措施项目						
本页小计							436295.67	
合　计							436295.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程

工程名称：河道沟渠护坡　　第 1 页　共 1 页

项目编码		010403007002		项目名称		石护坡		计量单位	m3	工程量	1117.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-64	护坡 毛料石 浆砌	10m3	0.09	1458.59	2115.33	105.16	460.29	131.27	190.38	9.46	41.43
借4-76	垫层 砂石 天然级配	10m3	0.01	580.88	1028.11	6.64	184.69	5.81	10.28	0.07	1.84
人工单价		小计						137.08	200.66	9.53	43.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								390.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.3939		220	86.66		
	水			m3		0.0961		3.6	0.35		
	天然级配砂砾			m3		0.1224		83.26	10.19		
	毛石 综合			m3		1.0557		98	103.46		
	材料费小计							-	200.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13282.81			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	16470.29		16470.29
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	16470.29		16470.29
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	466048.77	9	41944.39

主要材料价格表

工程名称： 河道沟渠护坡　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	04050151	天然级配砂砾		m3	136.740384	83.26	11385
2	04110156	毛石	综合	m3	1179.385812	98	115579.81
3	34110117	水		m3	107.359076	3.6	386.49
4	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	440.082839	220	96818.22

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	13282.81						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		13282.81						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：河道沟渠护坡　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-沟渠治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 河道沟渠护坡　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程	372264.43		7175.61	6655.36
1	广场①	63578.00		1357.99	1477.82
2	广场②	65284.33		1113.74	991.17
3	广场③	243402.10		4703.88	4186.37
合 计		372264.43		7175.61	6655.36

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

广场①　　工程

投 标 总 价

投 标 人：　　
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：广场①

投 标 总 价　（小写）：63,578.00

（大写）：陆万叁仟伍佰柒拾捌元整

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	55492.63	
1.1	广场①	55492.63	
2	措施项目	1357.99	
2.1	其中：安全文明施工费	1357.99	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1477.82	—
4.1	定额规费	1477.82	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	58328.44	
6	增值税	5249.56	—
7	含税工程造价合计	63578	
投标报价合计=1+2+3+4+6		63,578.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		广场①					55492.63	
		①					22395.1	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:路面	m2	182	2.28	414.96	
2	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	182	26.78	4873.96	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:透水彩色 3.厚度:15cm 4.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	182	93.99	17106.18	
		②					1721.8	
1	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:商混路缘石（90cm*10cm*20cm） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土	m	20	86.09	1721.8	
		③					31375.73	
1	040202001002	路床(槽）整形	1.部位:地面	m2	44.88	2.28	102.33	
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1米以内	m3	13.46	10.06	135.41	
3	040103001001	回填方	1.填方材料品种:三类土	m3	18.81	22.2	417.58	
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:依据实际情况自行考虑	m3	43.9	9.46	415.29	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:乡土青砖、红砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砌筑砂浆	m3	22.57	488.12	11016.87	
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:乡土青砖、红砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑	m3	39.5	488.31	19288.25	
本页小计							55492.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					55492.63	
		措施项目						
本页小计								
合　计							55492.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页　共 10 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	182
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 2 页　共 10 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	182
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	177.1	1933.99	420.6	146.19	1.77	19.34	4.21	1.46
人工单价		小计						1.77	19.34	4.21	1.46
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0203		3.6	0.07		
	其他材料费			元		0.2767		1	0.28		
	碎石 综合			m3		0.2652		100	26.52		
	碎石 20			m3		-0.0753		100	-7.53		
	材料费小计							-	19.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 3 页　共 10 页

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	182
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	3364.24	5012		749.16	33.64	50.12		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	50.57		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.0618	3.6	0.22				
	其他材料费			元	0.6127	1	0.61				
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3				
	电			kW·h	0.0544	0.83	0.05				
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15				
	脱模剂			kg	0.0086	1.79	0.02				
	铁件 综合			kg	0.055	4.85	0.27				
	预拌混凝土 C30			m3	0.153	320	48.96				
	材料费小计					-	50.58	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 4 页　共 10 页

项目编码		040204004001	项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-34 H80210557 80210555	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0045	1388.62	2971.75		667.7	6.25	13.37		3
2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土	100m	0.01	400.02	5753.29		192.62	4	57.53		1.93
人工单价		小计						10.25	70.9		4.93
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.0023	3.6	0.01				
	其他材料费			元	0.735	1	0.74				
	预拌混凝土 C15			m3	0.0455	290	13.2				
	电			kW·h	0.0081	0.83	0.01				
	预拌地面砂浆 (干拌) DS M15			m3	0.0001	325.2	0.03				
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0062	192.05	1.19				
	路缘石 (90cm*10cm*20cm)			m	1.01	55.2	55.75				
	材料费小计					-	70.93	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 5 页　共 10 页

项目编码		040202001002		项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	44.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 6 页　共 10 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	13.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 7 页　共 10 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	18.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 8 页　共 10 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	43.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 9 页　共 10 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	22.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1 H8001 0731 800107 41	砖基础　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1309.55	3099.93	57.63	414.22	130.96	309.99	5.76	41.43
人工单价		小计						130.96	309.99	5.76	41.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.105	3.6	0.38		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2399	325.5	78.09		
	乡土青砖、红砖 240*115*53					千块	0.5262	440	231.53		
	材料费小计							-	310	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 10 页　共 10 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	39.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1491.68	2864.48	54.74	472.22	149.17	286.45	5.47	47.22
人工单价		小计						149.17	286.45	5.47	47.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								488.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2313	220	50.89		
	水					m3	0.106	3.6	0.38		
	其他材料费					元	0.3521	1	0.35		
	乡土青砖、红砖 240*115*53					千块	0.5337	440	234.83		
	材料费小计							-	286.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1357.99			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：广场①　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1477.82		1477.82
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1477.82		1477.82
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	58328.44	9	5249.56

主要材料价格表

工程名称： 广场①　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	209.3	0.26	54.42
2	03210593	铁件	综合	kg	10.01	4.85	48.55
3	04050173	碎石	综合	m3	48.2664	100	4826.64
4	04050207	碎石	20	m3	-13.7046	100	-1370.46
5	04130141@4	乡土青砖、红砖	240*115*53	千块	32.957484	440	14501.29
6	14350309	脱模剂		kg	1.55974	1.79	2.79
7	34110103	电		kW·h	10.0637	0.83	8.35
8	34110117	水		m3	21.54101	3.6	77.55
9	35010146	钢模板		kg	6.32268	4.3	27.19
10	36070126@1	路缘石（90cm*10cm*20cm）		m	20.2	55.2	1115.04
11	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	0.124	192.05	23.81
12	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.909	290	263.61
13	80210561	预拌混凝土	C30	m3	27.846	320	8910.72
14	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	9.13635	220	2010
15	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	5.414543	325.5	1762.43
16	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	0.002	325.2	0.65

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1357.99						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广场①　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 广场①　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

广场②　　工程

投 标 总 价

投 标 人：　　
（单位盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：广场②

投 标 总 价　（小写）：65,284.33

（大写）：陆万伍仟贰佰捌拾肆元叁角叁分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	57788.97	
1.1	四、文体工程	57788.97	
2	措施项目	1113.74	
2.1	其中：安全文明施工费	1113.74	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	991.17	—
4.1	定额规费	991.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	59893.88	
6	增值税	5390.45	—
7	含税工程造价合计	65284.33	
投标报价合计=1+2+3+4+6		65,284.33	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		四、文体工程					57788.97	
		①					49220	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:路面	m2	400	2.28	912	
2	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	400	26.78	10712	
3	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:透水彩色 3.厚度:15cm 4.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	400	93.99	37596	
		②					3271.42	
1	040204004004	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:商混路缘石（90cm*10cm*20cm） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土	m	38	86.09	3271.42	
		③					4512	
1	04B001	青砖木围树椅	1.尺寸:0.45m高0.3米宽	个	2	2256	4512	
		④					785.55	
1	04B002	树池	1.材质:C25商混 2.尺寸:长1m宽1m	个	5	157.11	785.55	
		分部小计					57788.97	
		措施项目						
本页小计							57788.97	
合　计							57788.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场②　　第 1 页　共 6 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场②　　第 2 页　共 6 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	177.1	1933.99	420.6	146.19	1.77	19.34	4.21	1.46
人工单价		小计						1.77	19.34	4.21	1.46
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0203		3.6	0.07		
	其他材料费			元		0.2767		1	0.28		
	碎石 综合			m3		0.2652		100	26.52		
	碎石 20			m3		-0.0753		100	-7.53		
	材料费小计							-	19.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场②　　第 3 页　共 6 页

项目编码		040203007003	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	400
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	3364.24	5012		749.16	33.64	50.12		7.49
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
人工单价		小计						35.2	50.57		8.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.0618	3.6	0.22				
	其他材料费			元	0.6127	1	0.61				
	塑料薄膜			m2	1.15	0.26	0.3				
	电			kW·h	0.0544	0.83	0.05				
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15				
	脱模剂			kg	0.0086	1.79	0.02				
	铁件 综合			kg	0.055	4.85	0.27				
	预拌混凝土 C30			m3	0.153	320	48.96				
	材料费小计					-	50.58	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场②　　第 4 页　共 6 页

项目编码		040204004004	项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	38
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-34 H80210557 80210555	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0045	1388.62	2971.75		667.7	6.25	13.37		3
2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土	100m	0.01	400.02	5753.29		192.62	4	57.53		1.93
人工单价		小计						10.25	70.9		4.93
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	水			m3	0.0023	3.6	0.01				
	其他材料费			元	0.735	1	0.74				
	预拌混凝土 C15			m3	0.0455	290	13.2				
	电			kW·h	0.0081	0.83	0.01				
	预拌地面砂浆 (干拌) DS M15			m3	0.0001	325.2	0.03				
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0062	192.05	1.19				
	路缘石 (90cm*10cm*20cm)			m	1.01	55.2	55.75				
	材料费小计					-	70.93	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场②　　第 5 页　共 6 页

项目编码		04B001		项目名称		青砖木围树椅		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	青砖木围树椅	个	1		2256				2256		
人工单价		小计							2256		
		未计价材料费									
清单项目综合单价									2256		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	青砖木围树椅					个	1	2256	2256		
	材料费小计							-	2256	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场②　　第 6 页　共 6 页

项目编码		04B002		项目名称		树池		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-61	砌筑树池 混凝土块	100m	0.04	414.44	3313.59	0.24	199.48	16.58	132.54	0.01	7.98
人工单价		小计						16.58	132.54	0.01	7.98
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									157.11		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0003	3.6			
	其他材料费					元	1.822	1	1.82		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15					m3	0.0012	325.2	0.39		
	混凝土预制块					m	4.04	32.26	130.33		
	材料费小计							-	132.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1113.74			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：广场②　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	991.17		991.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	991.17		991.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	59893.88	9	5390.45

主要材料价格表

工程名称： 广场②　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	460	0.26	119.6
2	03210593	铁件	综合	kg	22	4.85	106.7
3	04050173	碎石	综合	m3	106.08	100	10608
4	04050207	碎石	20	m3	-30.12	100	-3012
5	04270155	混凝土预制块		m	20.2	32.26	651.65
6	14350309	脱模剂		kg	3.428	1.79	6.14
7	34110103	电		kW·h	22.06951	0.83	18.32
8	34110117	水		m3	32.92024	3.6	118.51
9	35010146	钢模板		kg	13.896	4.3	59.75
10	36070126@1	路缘石（90cm*10cm*20cm）		m	38.38	55.2	2118.58
11	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	0.2356	192.05	45.25
12	BCCLF5	青砖木围树椅		个	2	2256	4512
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	1.7271	290	500.86
14	80210561	预拌混凝土	C30	m3	61.2	320	19584
15	80010747	预拌地面砂浆	（干拌）DS M15	m3	0.0098	325.2	3.19

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1113.74						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		1113.74						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由发包人在招标文件明确的进度款支付计划的基础上，与合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表支付分解时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表支付分解时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广场②　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 广场②　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

广场③ 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：广场③

投 标 总 价　（小写）：213,402.10

（大写）：贰拾肆万叁仟肆佰零贰元壹角

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	214414.43	
1.1	四、文体工程	214414.43	
2	措施项目	4703.88	
2.1	其中：安全文明施工费	4703.88	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4186.37	—
4.1	定额规费	4186.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	223304.68	
6	增值税	20097.42	—
7	含税工程造价合计	243402.1	
投标报价合计=1+2+3+4+6		243,402.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		四、文体工程					214414.43	
		①					204344.48	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:路面	m2	1682.54	2.28	3836.19	
2	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.其他:灌缝塑料油膏缝宽6mm缝深5mm+塑料膜养护	m2	1682.54	119.17	200508.29	
		②					10069.95	
1	040204004001	安砌侧(平、缘）石	1.材料品种、规格:商混路缘石（90cm*10cm*20cm） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土	m	116.97	86.09	10069.95	
		分部小计					214414.43	
		措施项目						
本页小计							214414.43	
合　计							214414.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场③　　第 1 页　共 4 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	1682.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场③　　第 2 页　共 4 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1682.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	3759.1	6477.67		836.73	37.59	64.78		8.37
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	45.06		73.09	1.56	0.45		0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	245.98	370	21.04	114.97	0.49	0.74	0.04	0.23
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	669.09	1118.53		312.92	1.34	2.24		0.62
人工单价		小计						40.98	68.21	0.04	9.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.09	3.6	0.32		
	其他材料费					元	0.8588	1	0.86		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	电					kW·h	0.072	0.83	0.06		
	预拌混凝土 C25					m3	0.204	310	63.24		
	钢模板					kg	0.0535	4.3	0.23		
	脱模剂					kg	0.0114	1.79	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场③　　第 3 页　共 4 页

	铁件 综合	kg	0.065	4.85	0.32		
	金刚石锯片	片	0.0009	742.04	0.67		
	塑料油膏	kg	0.116	19	2.2		
	材料费小计			-	68.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-文体工程

工程名称：广场③　　第 4 页　共 4 页

项目编码		040204004001	项目名称		安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	116.97
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-34 H80210557 80210555	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0045	1388.62	2971.75		667.7	6.25	13.37		3
2-4-43	侧缘石安砌 缘石 混凝土	100m	0.01	400.02	5753.29		192.62	4	57.53		1.93
人工单价		小计						10.25	70.9		4.93
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3	0.0023	3.6		0.01			
	其他材料费			元	0.735	1		0.74			
	预拌混凝土 C15			m3	0.0455	290		13.2			
	电			kW·h	0.0081	0.83		0.01			
	预拌地面砂浆 (干拌) DS M15			m3	0.0001	325.2		0.03			
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0062	192.05		1.19			
	路缘石 (90cm*10cm*20cm)			m	1.01	55.2		55.75			
	材料费小计					-		70.93		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4703.88			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：广场③

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业
财政奖补重点村项目-文体工程

工程名称：广场③　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	4186.37		4186.37
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	4186.37		4186.37
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	223304.68	9	20097.42

主要材料价格表

工程名称： 广场③ 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	1934.921	0.26	503.08
2	03130709	金刚石锯片		片	1.480635	742.04	1098.69
3	03210593	铁件	综合	kg	109.3651	4.85	530.42
4	13350213	塑料油膏		kg	195.17464	19	3708.32
5	14350309	脱模剂		kg	19.248258	1.79	34.45
6	34110103	电		kW·h	122.09561	0.83	101.34
7	34110117	水		m3	151.695294	3.6	546.1
8	35010146	钢模板		kg	90.049541	4.3	387.21
9	36070126@1	路缘石（90cm*10cm*20cm）		m	118.1397	55.2	6521.31
10	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	0.725214	192.05	139.28
11	80210555	预拌混凝土	C15	m3	5.316337	290	1541.74
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3	343.23816	310	106403.83
13	80010747	预拌地面砂浆	（干拌）DS M15	m3	0.011697	325.2	3.8

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	4703.88						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广场③　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-文体工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 广场③ 第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程	323606.67		1381.24	1487.15
1	①号路-亮化工程	12814.32		54.63	58.81
2	②号路-亮化工程	89711.47		382.85	412.21
3	③号路-亮化工程	16017.90		68.33	73.58
4	④号路-亮化工程	6407.24		27.33	29.41
5	⑤号路-亮化工程	51266.81		218.84	235.63
6	⑥号路-亮化工程	3204.49		13.71	14.77
7	⑦号路-亮化工程	32037.61		136.70	147.16
8	⑧号路-亮化工程	9611.59		41.02	44.17
9	⑨号路-亮化工程	9611.59		41.02	44.17
10	⑩号路-亮化工程	6407.24		27.33	29.41
11	⑪号路-亮化工程	3204.49		13.71	14.77
12	⑫号路-亮化工程	9611.59		41.02	44.17
13	⑬号路-亮化工程	6407.24		27.33	29.41
14	⑭号路-亮化工程	6407.24		27.33	29.41
15	⑮号路-亮化工程	19229.09		82.17	88.48
16	⑯号路-亮化工程	9611.59		41.02	44.17
17	广场①-亮化工程	3204.49		13.71	14.77
18	广场②-亮化工程	9611.59		41.02	44.17
19	广场③-亮化工程	19229.09		82.17	88.48
合 计		323606.67		1381.24	1487.15

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

①号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：①号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：12,814.32

（大写）：壹万贰仟捌佰壹拾肆元叁角贰分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	11642.82	
1.1	1、亮化	11642.82	
2	措施项目	54.63	
2.1	其中：安全文明施工费	54.63	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	58.81	—
4.1	定额规费	58.81	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	11756.26	
6	增值税	1058.06	—
7	含税工程造价合计	12814.32	
投标报价合计=1+2+3+4+6		12,814.32	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、亮化					11642.82	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	2.56	10.06	25.75	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	2.56	9.45	24.19	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.56	365.96	936.86	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.06	655	39.3	
5	040805001001	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	4	2458.34	9833.36	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	4	91.54	366.16	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	4	91.54	366.16	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.01	5104	51.04	
		分部小计					11642.82	
		措施项目						
本页小计							11642.82	
合　计							11642.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：①号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	2.56
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：①号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2.56
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：①号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	2.56
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：①号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.06
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								655			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：①号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001001	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：①号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：①号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：①号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7					kg	8.91	5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内					kg	1020	3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		54.63			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	58.81		58.81
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	58.81		58.81
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	11756.26	9	1058.06
合 计					1116.87

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： ①号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	10.2	3.269	33.34
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.0891	5.95	0.53
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	2.08	3.85	8.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	5.799318	0.26	1.51
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	1.2	5.2	6.24
6	03131923	钢锯条		条	8	0.5	4
7	03210673	直脚	3#	个	8.08	5.5	44.44
8	13010235	沥青清漆		kg	0.16	11.4	1.82
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	4.04	12.35	49.89
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	4.04	2.75	11.11
11	34110103	电		kW·h	0.59136	0.83	0.49
12	34110117	水		m3	0.388536	3.6	1.4
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0606	300	18.18
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	2.5856	310	801.54
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	73.2	4.843	354.51
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	4	2350	9400

总价项目进度款支付分解表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	54.63						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		54.63						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标时填报，发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价一致时同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：①号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ①号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	73.2	4.843	354.51		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	4	2350	9400		

②号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：②号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：89,711.47

（大写）：捌万玖仟柒佰壹拾壹元肆角柒分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	81509.04	
1.1	2、亮化	81509.04	
2	措施项目	382.85	
2.1	其中：安全文明施工费	382.85	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	412.21	—
4.1	定额规费	412.21	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	82304.1	
6	增值税	7407.37	—
7	含税工程造价合计	89711.47	
投标报价合计=1+2+3+4+6		89,711.47	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2、亮化					81509.04	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	17.92	10.06	180.28	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	17.92	9.46	169.52	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.92	365.96	6558	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.45	654.85	294.68	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	28	2458.33	68833.24	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	28	91.54	2563.12	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	28	91.54	2563.12	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.068	5104.11	347.08	
		分部小计					81509.04	
		措施项目						
本页小计							81509.04	
合　计							81509.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	17.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	17.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	17.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.45
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.068
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	8.91	5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 φ10以内					kg	1020	3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		382.85			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：②号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	412.21		412.21
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	412.21		412.21
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	82304.10	9	7407.37

主要材料价格表

工程名称： ②号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	69.36	3.269	226.74
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.60588	5.95	3.6
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	14.56	3.85	56.06
4	02090101	塑料薄膜		m2	41.456229	0.26	10.78
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	8.4	5.2	43.68
6	03131923	钢锯条		条	56	0.5	28
7	03210673	直脚	3#	个	56.56	5.5	311.08
8	13010235	沥青清漆		kg	1.12	11.4	12.77
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	28.28	12.35	349.26
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	28.28	2.75	77.77
11	34110103	电		kW·h	4.13952	0.83	3.44
12	34110117	水		m3	2.77002	3.6	9.97
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.4545	300	136.35
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	18.0992	310	5610.75
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	512.4	4.843	2481.55
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	28	2350	65800

总价项目进度款支付分解表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	382.85						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：②号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ②号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	512.4	4.843	2481.55		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	28	2350	65800		
合计					68281.55		

③号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：③号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：16,017.90

（大写）：壹万陆仟零壹拾柒元玖角

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	14553.41	
1.1	3、亮化	14553.41	
2	措施项目	68.33	
2.1	其中：安全文明施工费	68.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	73.58	—
4.1	定额规费	73.58	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	14695.32	
6	增值税	1322.58	—
7	含税工程造价合计	16017.9	
投标报价合计=1+2+3+4+6		16,017.90	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		3、亮化					14553.41	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	3.2	10.06	32.19	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	3.2	9.46	30.27	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.2	365.96	1171.07	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:现场搅拌混凝土 3.混凝土强度等级:C15	m3	0.08	644.76	51.58	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	5	2458.33	12291.65	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	5	91.54	457.7	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	5	91.54	457.7	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.012	5104.17	61.25	
		分部小计					14553.41	
		措施项目						
本页小计							14553.41	
合　计							14553.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：③号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	3.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：③号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：③号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	3.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.1125		3.6	0.41		
	塑料薄膜			m2		1.5927		0.26	0.41		
	电			kW·h		0.231		0.83	0.19		
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		310	313.1		
	材料费小计							-	314.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：③号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.08
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54 H80210557 80210555	现浇混凝土 小型构件 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	2364.9	3063.94		1018.76	236.49	306.39		101.87
人工单价		小计						236.49	306.39		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								644.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		1.6756		3.6	6.03		
	预拌混凝土 C15			m3		1.01		290	292.9		
	塑料薄膜			m2		28.7001		0.26	7.46		
	材料费小计							-	306.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：③号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：③号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：③号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：③号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.012
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		68.33			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	73.58		73.58
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	73.58		73.58
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	14695.32	9	1322.58

主要材料价格表

工程名称： ③号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	12.24	3.269	40.01
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.10692	5.95	0.64
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	2.6	3.85	10.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	7.392648	0.26	1.92
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	1.5	5.2	7.8
6	03131923	钢锯条		条	10	0.5	5
7	03210673	直脚	3#	个	10.1	5.5	55.55
8	13010235	沥青清漆		kg	0.2	11.4	2.28
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	5.05	12.35	62.37
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	5.05	2.75	13.89
11	34110103	电		kW·h	0.7392	0.83	0.61
12	34110117	水		m3	0.494048	3.6	1.78
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.0808	290	23.43
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	3.232	310	1001.92
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	91.5	4.843	443.13
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	5	2350	11750

总价项目进度款支付分解表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	68.33						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		68.33						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投[illegible]发包人在招标文件明确的进度款支付周期[illegible]签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附[illegible]

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：③号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ③号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	91.5	4.843	443.13		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	5	2350	11750		

④号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：④号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：6,407.24

（大写）：陆仟肆佰零柒元贰角肆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5821.46	
1.1	4、亮化	5821.46	
2	措施项目	27.33	
2.1	其中：安全文明施工费	27.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	29.41	—
4.1	定额规费	29.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5878.2	
6	增值税	529.04	—
7	含税工程造价合计	6407.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,407.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		4、亮化					5821.46	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.28	10.09	12.92	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.28	9.46	12.11	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.28	365.96	468.43	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.03	654.66	19.64	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	2	2458.34	4916.68	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	2	91.54	183.08	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	2	91.54	183.08	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.005	5104	25.52	
		分部小计					5821.46	
		措施项目						
本页小计							5821.46	
合　计							5821.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：④号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.03	0.32
人工单价		小计						5.48		3.03	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：④号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：④号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：④号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.03
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：④号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：④号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：④号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：④号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.005
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7					kg	8.91	5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内					kg	1020	3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		27.33			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	29.41		29.41
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	29.41		29.41
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5878.20	9	529.04

主要材料价格表

工程名称： ④号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	5.1	3.269	16.67
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.04455	5.95	0.27
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.04	3.85	4
4	02090101	塑料薄膜		m2	2.899659	0.26	0.75
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.6	5.2	3.12
6	03131923	钢锯条		条	4	0.5	2
7	03210673	直脚	3#	个	4.04	5.5	22.22
8	13010235	沥青清漆		kg	0.08	11.4	0.91
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	2.02	12.35	24.95
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	2.02	2.75	5.56
11	34110103	电		kW·h	0.29568	0.83	0.25
12	34110117	水		m3	0.194268	3.6	0.7
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0303	300	9.09
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.2928	310	400.77
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	36.6	4.843	177.25
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	2	2350	4700

总价项目进度款支付分解表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	27.33						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合计		27.33						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在其投标报价前，根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期，与报价一致的原则填写，并在签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：④号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ④号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	36.6	4.843	177.25		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	2	2350	4700		

⑤号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑤号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：51,266.81

（大写）：伍万壹仟贰佰陆拾陆元捌角壹分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	46579.3	
1.1	5、亮化	46579.3	
2	措施项目	218.84	
2.1	其中：安全文明施工费	218.84	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	235.63	—
4.1	定额规费	235.63	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	47033.77	
6	增值税	4233.04	—
7	含税工程造价合计	51266.81	
投标报价合计=1+2+3+4+6		51,266.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		5、亮化					46579.3	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	10.24	10.06	103.01	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	10.24	9.47	96.97	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.24	365.96	3747.43	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:现场搅拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.26	654.89	170.27	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	16	2458.33	39333.28	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	16	91.54	1464.64	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	16	91.54	1464.64	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.039	5104.11	199.06	
		分部小计					46579.3	
		措施项目						
本页小计							46579.3	
合　计							46579.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	10.24
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	10.24
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	10.24
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.26
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.039
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		218.84			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					218.84			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”，总价项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑤号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	235.63		235.63
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	235.63		235.63
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	47033.77	9	4233.04

主要材料价格表

工程名称： ⑤号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	39.78	3.269	130.04
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.34749	5.95	2.07
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	8.32	3.85	32.03
4	02090101	塑料薄膜		m2	23.771274	0.26	6.18
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	4.8	5.2	24.96
6	03131923	钢锯条		条	32	0.5	16
7	03210673	直脚	3#	个	32.32	5.5	177.76
8	13010235	沥青清漆		kg	0.64	11.4	7.3
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	16.16	12.35	199.58
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	16.16	2.75	44.44
11	34110103	电		kW·h	2.36544	0.83	1.96
12	34110117	水		m3	1.587656	3.6	5.72
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.2626	300	78.78
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	10.3424	310	3206.14
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	292.8	4.843	1418.03
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	16	2350	37600

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	218.84						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑤号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑤号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	292.8	4.843	1418.03		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	16	2350	37600		
合计					39018.03		

⑥号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑥号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：3,204.49

（大写）：叁仟贰佰零肆元肆角玖分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价工程师专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2911.42	
1.1	6、亮化	2911.42	
2	措施项目	13.71	
2.1	其中：安全文明施工费	13.71	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	14.77	—
4.1	定额规费	14.77	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2939.9	
6	增值税	264.59	—
7	含税工程造价合计	3204.49	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,204.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					2911.42	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	0.64	10.07	6.44	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	0.64	9.43	6.04	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.64	365.97	234.22	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.02	655	13.1	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	1	2458.33	2458.33	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	1	91.54	91.54	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	1	91.54	91.54	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.002	5105	10.21	
		分部小计					2911.42	
		措施项目						
本页小计							2911.42	
合　计							2911.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.03	0.32
人工单价		小计						5.48		3.03	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.02
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								655			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑥号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.002
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5105			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13.71			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	14.77		14.77
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	14.77		14.77
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2939.90	9	264.59

主要材料价格表

工程名称： ⑥号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	2.04	3.269	6.67
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.01782	5.95	0.11
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	0.52	3.85	2
4	02090101	塑料薄膜		m2	1.59333	0.26	0.41
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.3	5.2	1.56
6	03131923	钢锯条		条	2	0.5	1
7	03210673	直脚	3#	个	2.02	5.5	11.11
8	13010235	沥青清漆		kg	0.04	11.4	0.46
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	1.01	12.35	12.47
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	1.01	2.75	2.78
11	34110103	电		kW·h	0.14784	0.83	0.12
12	34110117	水		m3	0.105512	3.6	0.38
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0202	300	6.06
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.6464	310	200.38
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	18.3	4.843	88.63
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	1	2350	2350

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	13.71						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		13.71						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标时，按发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价一并填写，并在合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑥号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑥号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	18.3	4.843	88.63		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	1	2350	2350		
合计					2438.63		

⑦号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑦号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：32,037.61

（大写）：叁万贰仟零叁拾柒元陆角壹分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	29108.44	
1.1	6、亮化	29108.44	
2	措施项目	136.7	
2.1	其中：安全文明施工费	136.7	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	147.16	—
4.1	定额规费	147.16	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	29392.3	
6	增值税	2645.31	—
7	含税工程造价合计	32037.61	
投标报价合计=1+2+3+4+6		32,037.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					29108.44	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	6.4	10.06	64.38	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	6.4	9.46	60.54	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.4	365.96	2342.14	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.16	654.88	104.78	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	10	2458.33	24583.3	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	10	91.54	915.4	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	10	91.54	915.4	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.024	5104.17	122.5	
		分部小计					29108.44	
		措施项目						
本页小计							29108.44	
合　计							29108.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	6.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	6.4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	10
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	10
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.024
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		136.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					136.7			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑦号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	147.16		147.16
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	147.16		147.16
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	29392.30	9	2645.31

主要材料价格表

工程名称： ⑦号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	24.48	3.269	80.03
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.21384	5.95	1.27
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	5.2	3.85	20.02
4	02090101	塑料薄膜		m2	14.785296	0.26	3.84
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	3	5.2	15.6
6	03131923	钢锯条		条	20	0.5	10
7	03210673	直脚	3#	个	20.2	5.5	111.1
8	13010235	沥青清漆		kg	0.4	11.4	4.56
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	10.1	12.35	124.74
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	10.1	2.75	27.78
11	34110103	电		kW·h	1.4784	0.83	1.23
12	34110117	水		m3	0.988096	3.6	3.56
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.1616	300	48.48
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	6.464	310	2003.84
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	183	4.843	886.27
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	10	2350	23500

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	136.7						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		136.7						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标时[illegible]人在招标文件明确的进度款支付周期与[illegible]订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附[illegible]。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑦号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑦号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	183	4.843	886.27		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	10	2350	23500		
合计					24386.27		

⑧号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑧号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：9,611.59

（大写）：玖仟陆佰壹拾壹元伍角玖分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8732.78	
1.1	6、亮化	8732.78	
2	措施项目	41.02	
2.1	其中：安全文明施工费	41.02	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	44.17	—
4.1	定额规费	44.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8817.97	
6	增值税	793.62	—
7	含税工程造价合计	9611.59	
投标报价合计=1+2+3+4+6		9,611.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化					8732.78	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.92	10.07	19.33	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.92	9.45	18.14	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.92	365.95	702.62	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.05	654.6	32.73	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	3	2458.33	7374.99	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	3	91.54	274.62	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	3	91.54	274.62	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.007	5104.29	35.73	
		分部小计					8732.78	
		措施项目						
本页小计							8732.78	
合　计							8732.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.01	0.32
人工单价		小计						5.48		3.01	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑧号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.007
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		41.02			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	44.17		44.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	44.17		44.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	8817.97	9	793.62

主要材料价格表

工程名称： ⑧号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	7.14	3.269	23.34
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.06237	5.95	0.37
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.56	3.85	6.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	4.492989	0.26	1.17
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.9	5.2	4.68
6	03131923	钢锯条		条	6	0.5	3
7	03210673	直脚	3#	个	6.06	5.5	33.33
8	13010235	沥青清漆		kg	0.12	11.4	1.37
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	3.03	12.35	37.42
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	3.03	2.75	8.33
11	34110103	电		kW·h	0.44352	0.83	0.37
12	34110117	水		m3	0.29978	3.6	1.08
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0505	300	15.15
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.9392	310	601.15
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	54.9	4.843	265.88
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	41.02						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：　⑧号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	54.9	4.843	265.88		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050		
合计					7315.88		

⑨号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑨号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：9,611.59

（大写）：玖仟陆佰壹拾壹元伍角玖分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8732.78	
1.1	6、亮化	8732.78	
2	措施项目	41.02	
2.1	其中：安全文明施工费	41.02	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	44.17	—
4.1	定额规费	44.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8817.97	
6	增值税	793.62	—
7	含税工程造价合计	9611.59	
投标报价合计=1+2+3+4+6		9,611.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					8732.78	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.92	10.07	19.33	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.92	9.45	18.14	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.92	365.95	702.62	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.05	654.6	32.73	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	3	2458.33	7374.99	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	3	91.54	274.62	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	3	91.54	274.62	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.007	5104.29	35.73	
		分部小计					8732.78	
		措施项目						
本页小计							8732.78	
合　计							8732.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.01	0.32
人工单价		小计						5.48		3.01	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.007
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		41.02			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					41.02			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑨号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	44.17		44.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	44.17		44.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	8817.97	9	793.62

主要材料价格表

工程名称： ⑨号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	7.14	3.269	23.34
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.06237	5.95	0.37
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.56	3.85	6.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	4.492989	0.26	1.17
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.9	5.2	4.68
6	03131923	钢锯条		条	6	0.5	3
7	03210673	直脚	3#	个	6.06	5.5	33.33
8	13010235	沥青清漆		kg	0.12	11.4	1.37
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	3.03	12.35	37.42
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	3.03	2.75	8.33
11	34110103	电		kW·h	0.44352	0.83	0.37
12	34110117	水		m3	0.29978	3.6	1.08
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0505	300	15.15
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.9392	310	601.15
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	54.9	4.843	265.88
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	41.02						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		41.02						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标时填报，发包人在招标文件明确的进度款支付周期内，与合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑨号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	54.9	4.843	265.88		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050		

⑩号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：⑩号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：6,407.24

（大写）：陆仟肆佰零柒元贰角肆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5821.46	
1.1	6、亮化	5821.46	
2	措施项目	27.33	
2.1	其中：安全文明施工费	27.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	29.41	—
4.1	定额规费	29.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5878.2	
6	增值税	529.04	—
7	含税工程造价合计	6407.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,407.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					5821.46	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.28	10.09	12.92	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.28	9.46	12.11	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.28	365.96	468.43	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.03	654.66	19.64	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	2	2458.34	4916.68	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	2	91.54	183.08	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	2	91.54	183.08	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.005	5104	25.52	
		分部小计					5821.46	
		措施项目						
本页小计							5821.46	
合　计							5821.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑩号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.03	0.32
人工单价		小计						5.48		3.03	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑩号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑩号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑩号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.03
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑩号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑩号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑩号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⑩号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.005
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		27.33			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					27.33			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+技术措施项目费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+技术措施项目费”。

2.按施工方案计算措施费的，可只填“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	29.41		29.41
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	29.41		29.41
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5878.20	9	529.04

主要材料价格表

工程名称： ⑩号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	5.1	3.269	16.67
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.04455	5.95	0.27
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.04	3.85	4
4	02090101	塑料薄膜		m2	2.899659	0.26	0.75
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.6	5.2	3.12
6	03131923	钢锯条		条	4	0.5	2
7	03210673	直脚	3#	个	4.04	5.5	22.22
8	13010235	沥青清漆		kg	0.08	11.4	0.91
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	2.02	12.35	24.95
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	2.02	2.75	5.56
11	34110103	电		kW·h	0.29568	0.83	0.25
12	34110117	水		m3	0.194268	3.6	0.7
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0303	300	9.09
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.2928	310	400.77
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	36.6	4.843	177.25
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	2	2350	4700

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	27.33						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：　⑩号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	36.6	4.843	177.25		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	2	2350	4700		

⑪号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑪号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：3,204.49

（大写）：叁仟贰佰零肆元肆角玖分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2911.42	
1.1	6、亮化	2911.42	
2	措施项目	13.71	
2.1	其中：安全文明施工费	13.71	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	14.77	—
4.1	定额规费	14.77	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2939.9	
6	增值税	264.59	—
7	含税工程造价合计	3204.49	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,204.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					2911.42	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	0.64	10.07	6.44	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	0.64	9.43	6.04	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.64	365.97	234.22	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.02	655	13.1	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	1	2458.33	2458.33	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	1	91.54	91.54	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	1	91.54	91.54	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.002	5105	10.21	
		分部小计					2911.42	
		措施项目						
本页小计							2911.42	
合　计							2911.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.03	0.32
人工单价		小计						5.48		3.03	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.02
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								655			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.002
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5105			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13.71			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	14.77		14.77
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	14.77		14.77
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2939.90	9	264.59

主要材料价格表

工程名称： ⑩号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	2.04	3.269	6.67
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.01782	5.95	0.11
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	0.52	3.85	2
4	02090101	塑料薄膜		m2	1.59333	0.26	0.41
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.3	5.2	1.56
6	03131923	钢锯条		条	2	0.5	1
7	03210673	直脚	3#	个	2.02	5.5	11.11
8	13010235	沥青清漆		kg	0.04	11.4	0.46
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	1.01	12.35	12.47
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	1.01	2.75	2.78
11	34110103	电		kW·h	0.14784	0.83	0.12
12	34110117	水		m3	0.105512	3.6	0.38
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0202	300	6.06
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.6464	310	200.38
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	18.3	4.843	88.63
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	1	2350	2350

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	13.71						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		13.71						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标时填写，也可由发包人在招标文件明确的进度款支付周期与单价填写；合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑩号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	18.3	4.843	88.63		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	1	2350	2350		
合计					2438.63		

⑫号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑫号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：9,611.59

（大写）：玖仟陆佰壹拾壹元伍角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8732.78	
1.1	6、亮化	8732.78	
2	措施项目	41.02	
2.1	其中：安全文明施工费	41.02	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	44.17	—
4.1	定额规费	44.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8817.97	
6	增值税	793.62	—
7	含税工程造价合计	9611.59	
投标报价合计=1+2+3+4+6		9,611.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					8732.78	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.92	10.07	19.33	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.92	9.45	18.14	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.92	365.95	702.62	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.05	654.6	32.73	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	3	2458.33	7374.99	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	3	91.54	274.62	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	3	91.54	274.62	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.007	5104.29	35.73	
		分部小计					8732.78	
		措施项目						
本页小计							8732.78	
合　计							8732.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.01	0.32
人工单价		小计						5.48		3.01	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：@号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：@号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.007
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		41.02			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	44.17		44.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	44.17		44.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	8817.97	9	793.62

主要材料价格表

工程名称： ◎号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	7.14	3.269	23.34
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.06237	5.95	0.37
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.56	3.85	6.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	4.492989	0.26	1.17
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.9	5.2	4.68
6	03131923	钢锯条		条	6	0.5	3
7	03210673	直脚	3#	个	6.06	5.5	33.33
8	13010235	沥青清漆		kg	0.12	11.4	1.37
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	3.03	12.35	37.42
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	3.03	2.75	8.33
11	34110103	电		kW·h	0.44352	0.83	0.37
12	34110117	水		m3	0.29978	3.6	1.08
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0505	300	15.15
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.9392	310	601.15
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	54.9	4.843	265.88
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050

总价项目进度款支付分解表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	41.02						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ◎号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	54.9	4.843	265.88		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050		

⑬号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑮号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：6,407.24

（大写）：陆仟肆佰零柒元贰角肆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5821.46	
1.1	6、亮化	5821.46	
2	措施项目	27.33	
2.1	其中：安全文明施工费	27.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	29.41	—
4.1	定额规费	29.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5878.2	
6	增值税	529.04	—
7	含税工程造价合计	6407.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,407.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					5821.46	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.28	10.09	12.92	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.28	9.46	12.11	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.28	365.96	468.43	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.03	654.66	19.64	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	2	2458.34	4916.68	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	2	91.54	183.08	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	2	91.54	183.08	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.005	5104	25.52	
		分部小计					5821.46	
		措施项目						
本页小计							5821.46	
合　计							5821.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.03	0.32
人工单价		小计						5.48		3.03	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊙号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.03
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：9号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：9号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.005
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑨号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		27.33			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⑧号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	29.41		29.41
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	29.41		29.41
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5878.20	9	529.04

主要材料价格表

工程名称： ◎号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	5.1	3.269	16.67
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.04455	5.95	0.27
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.04	3.85	4
4	02090101	塑料薄膜		m2	2.899659	0.26	0.75
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.6	5.2	3.12
6	03131923	钢锯条		条	4	0.5	2
7	03210673	直脚	3#	个	4.04	5.5	22.22
8	13010235	沥青清漆		kg	0.08	11.4	0.91
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	2.02	12.35	24.95
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	2.02	2.75	5.56
11	34110103	电		kW·h	0.29568	0.83	0.25
12	34110117	水		m3	0.194268	3.6	0.7
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0303	300	9.09
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.2928	310	400.77
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	36.6	4.843	177.25
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	2	2350	4700

总价项目进度款支付分解表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	27.33						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		27.33						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。
2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑩号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	36.6	4.843	177.25		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	2	2350	4700		

⑭号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑱号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：6,407.24

（大写）：陆仟肆佰零柒元贰角肆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5821.46	
1.1	6、亮化	5821.46	
2	措施项目	27.33	
2.1	其中：安全文明施工费	27.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	29.41	—
4.1	定额规费	29.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	5878.2	
6	增值税	529.04	—
7	含税工程造价合计	6407.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,407.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		6、亮化					5821.46	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.28	10.09	12.92	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.28	9.46	12.11	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.28	365.96	468.43	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.03	654.66	19.64	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	2	2458.34	4916.68	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	2	91.54	183.08	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	2	91.54	183.08	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.005	5104	25.52	
		分部小计					5821.46	
		措施项目						
本页小计							5821.46	
合　计							5821.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.03	0.32
人工单价		小计						5.48		3.03	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.28
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.03
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.005
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：⑩号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		27.33			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					27.33			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	29.41		29.41
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	29.41		29.41
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5878.20	9	529.04

主要材料价格表

工程名称： ⑧号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	5.1	3.269	16.67
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.04455	5.95	0.27
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.04	3.85	4
4	02090101	塑料薄膜		m2	2.899659	0.26	0.75
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.6	5.2	3.12
6	03131923	钢锯条		条	4	0.5	2
7	03210673	直脚	3#	个	4.04	5.5	22.22
8	13010235	沥青清漆		kg	0.08	11.4	0.91
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	2.02	12.35	24.95
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	2.02	2.75	5.56
11	34110103	电		kW·h	0.29568	0.83	0.25
12	34110117	水		m3	0.194268	3.6	0.7
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0303	300	9.09
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.2928	310	400.77
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	36.6	4.843	177.25
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	2	2350	4700

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	27.33						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑧号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	36.6	4.843	177.25		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	2	2350	4700		

⑮号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：⑯号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：19,229.09

（大写）：壹万玖仟贰佰贰拾玖元零玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	17470.72	
1.1	6、亮化	17470.72	
2	措施项目	82.17	
2.1	其中：安全文明施工费	82.17	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	88.48	—
4.1	定额规费	88.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	17641.37	
6	增值税	1587.72	—
7	含税工程造价合计	19229.09	
投标报价合计=1+2+3+4+6		19,229.09	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					17470.72	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	3.84	10.06	38.63	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	3.84	9.45	36.29	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.84	365.96	1405.29	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.1	654.9	65.49	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	6	2458.33	14749.98	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	6	91.54	549.24	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	6	91.54	549.24	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.015	5104	76.56	
		分部小计					17470.72	
		措施项目						
本页小计							17470.72	
合　计							17470.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	3.84
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.84
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	3.84
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：@号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：@号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.015
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		82.17			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	88.48		88.48
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	88.48		88.48
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	17641.37	9	1587.72

主要材料价格表

工程名称： ◎号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	15.3	3.269	50.02
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.13365	5.95	0.8
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	3.12	3.85	12.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	8.985978	0.26	2.34
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	1.8	5.2	9.36
6	03131923	钢锯条		条	12	0.5	6
7	03210673	直脚	3#	个	12.12	5.5	66.66
8	13010235	沥青清漆		kg	0.24	11.4	2.74
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	6.06	12.35	74.84
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	6.06	2.75	16.67
11	34110103	电		kW·h	0.88704	0.83	0.74
12	34110117	水		m3	0.59956	3.6	2.16
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.101	300	30.3
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	3.8784	310	1202.3
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	109.8	4.843	531.76
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	6	2350	14100

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⊙号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	82.17						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		82.17						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时与发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑥号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	109.8	4.843	531.76		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	6	2350	14100		
合计					14631.76		

⑯号路-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：㈩号路-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：9,611.59

（大写）：玖仟陆佰壹拾壹元伍角玖分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8732.78	
1.1	6、亮化	8732.78	
2	措施项目	41.02	
2.1	其中：安全文明施工费	41.02	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	44.17	—
4.1	定额规费	44.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8817.97	
6	增值税	793.62	—
7	含税工程造价合计	9611.59	
投标报价合计=1+2+3+4+6		9,611.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					8732.78	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.92	10.07	19.33	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.92	9.45	18.14	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.92	365.95	702.62	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.05	654.6	32.73	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	3	2458.33	7374.99	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	3	91.54	274.62	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	3	91.54	274.62	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.007	5104.29	35.73	
		分部小计					8732.78	
		措施项目						
本页小计							8732.78	
合　计							8732.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.01	0.32
人工单价		小计						5.48		3.01	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：⊕号路-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.007
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		41.02			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：◎号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	44.17		44.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	44.17		44.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	8817.97	9	793.62

主要材料价格表

工程名称： ◎号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	7.14	3.269	23.34
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.06237	5.95	0.37
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.56	3.85	6.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	4.492989	0.26	1.17
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.9	5.2	4.68
6	03131923	钢锯条		条	6	0.5	3
7	03210673	直脚	3#	个	6.06	5.5	33.33
8	13010235	沥青清漆		kg	0.12	11.4	1.37
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	3.03	12.35	37.42
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	3.03	2.75	8.33
11	34110103	电		kW·h	0.44352	0.83	0.37
12	34110117	水		m3	0.29978	3.6	1.08
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0505	300	15.15
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.9392	310	601.15
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	54.9	4.843	265.88
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050

总价项目进度款支付分解表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	41.02						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		41.02						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在签订合同时，根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与发包人协商后填写，并在签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：⊗号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：◎号路-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： ⑧号路-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	54.9	4.843	265.88		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050		

广场①-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：广场①-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：3,204.49

（大写）：叁仟贰佰零肆元肆角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2911.42	
1.1	6、亮化	2911.42	
2	措施项目	13.71	
2.1	其中：安全文明施工费	13.71	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	14.77	—
4.1	定额规费	14.77	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2939.9	
6	增值税	264.59	—
7	含税工程造价合计	3204.49	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,204.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					2911.42	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	0.64	10.07	6.44	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	0.64	9.43	6.04	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.64	365.97	234.22	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.02	655	13.1	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	1	2458.33	2458.33	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	1	91.54	91.54	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	1	91.54	91.54	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.002	5105	10.21	
		分部小计					2911.42	
		措施项目						
本页小计							2911.42	
合　计							2911.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场①-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.03	0.32
人工单价		小计						5.48		3.03	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场①-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.02
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								655			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场①-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场①-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场①-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场①-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.002
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5105			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13.71			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	14.77		14.77
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	14.77		14.77
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2939.90	9	264.59

主要材料价格表

工程名称： 广场①-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	2.04	3.269	6.67
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.01782	5.95	0.11
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	0.52	3.85	2
4	02090101	塑料薄膜		m2	1.59333	0.26	0.41
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.3	5.2	1.56
6	03131923	钢锯条		条	2	0.5	1
7	03210673	直脚	3#	个	2.02	5.5	11.11
8	13010235	沥青清漆		kg	0.04	11.4	0.46
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	1.01	12.35	12.47
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	1.01	2.75	2.78
11	34110103	电		kW·h	0.14784	0.83	0.12
12	34110117	水		m3	0.105512	3.6	0.38
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0202	300	6.06
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.6464	310	200.38
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	18.3	4.843	88.63
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	1	2350	2350

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	13.71						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广场①-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 广场①-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	18.3	4.843	88.63		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	1	2350	2350		
合计					2438.63		

广场②-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：广场②-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：9,611.59

（大写）：玖仟陆佰壹拾壹元伍角玖分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8732.78	
1.1	6、亮化	8732.78	
2	措施项目	41.02	
2.1	其中：安全文明施工费	41.02	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	44.17	—
4.1	定额规费	44.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8817.97	
6	增值税	793.62	—
7	含税工程造价合计	9611.59	
投标报价合计=1+2+3+4+6		9,611.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					8732.78	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	1.92	10.07	19.33	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	1.92	9.45	18.14	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.92	365.95	702.62	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.05	654.6	32.73	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	3	2458.33	7374.99	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	3	91.54	274.62	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	3	91.54	274.62	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.007	5104.29	35.73	
		分部小计					8732.78	
		措施项目						
本页小计							8732.78	
合　计							8732.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场②-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.0009	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.01	0.32
人工单价		小计						5.48		3.01	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场②-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场②-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场②-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.05
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场②-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	0.3954	1	0.4				
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47				
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11				
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78				
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm			套	1	2350	2350				
	材料费小计					-	2376.76	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场②-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费			元	0.0462	1	0.05				
	钢锯条			条	1	0.5	0.5				
	镀锌扁钢 综合			kg	0.26	3.85	1				
	低碳钢焊条 综合			kg	0.15	5.2	0.78				
	沥青清漆			kg	0.02	11.4	0.23				
	镀锌角钢 综合			kg	9.15	4.843	44.31				
	材料费小计					-	46.87	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场②-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场②-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.007
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		41.02			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	44.17		44.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	44.17		44.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	8817.97	9	793.62

主要材料价格表

工程名称： 广场②-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	7.14	3.269	23.34
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.06237	5.95	0.37
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	1.56	3.85	6.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	4.492989	0.26	1.17
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	0.9	5.2	4.68
6	03131923	钢锯条		条	6	0.5	3
7	03210673	直脚	3#	个	6.06	5.5	33.33
8	13010235	沥青清漆		kg	0.12	11.4	1.37
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	3.03	12.35	37.42
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	3.03	2.75	8.33
11	34110103	电		kW·h	0.44352	0.83	0.37
12	34110117	水		m3	0.29978	3.6	1.08
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.0505	300	15.15
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	1.9392	310	601.15
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	54.9	4.843	265.88
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	41.02						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合计		41.02						

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

注：1　本表应由承包人在[illegible]根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与[illegible]订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广场②-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 广场②-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	54.9	4.843	265.88		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	3	2350	7050		

广场③-亮化工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：广场③-亮化工程

投 标 总 价　（小写）：19,229.09

（大写）：壹万玖仟贰佰贰拾玖元零玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	17470.72	
1.1	6、亮化	17470.72	
2	措施项目	82.17	
2.1	其中：安全文明施工费	82.17	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	88.48	—
4.1	定额规费	88.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	17641.37	
6	增值税	1587.72	—
7	含税工程造价合计	19229.09	
投标报价合计=1+2+3+4+6		19,229.09	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		6、亮化					17470.72	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m	m3	3.84	10.06	38.63	
2	040103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑	m3	3.84	9.45	36.29	
3	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.84	365.96	1405.29	
4	010507007001	其他构件	1.构件的类型:外露部分浇筑混凝土 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.1	654.9	65.49	
5	040805001002	LED照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:灯杆长6m,灯壁厚3mm 3.灯杆材质、高度:镀锌钢Q235 4.光源数量:单侧 5.附件配置:单晶硅太阳能电池板，长100cm宽67cm，功率100W，电压18V；太阳能专用磷酸铁锂电池，免维护，悬挂式，12V50AH；LED光源，功率60w	套	6	2458.33	14749.98	
6	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:40*4	根	6	91.54	549.24	
7	040806001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁 3.规格:∠50×50×5-L=2500mm	根	6	91.54	549.24	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:预埋地脚螺栓Φ10	t	0.015	5104	76.56	
		分部小计					17470.72	
		措施项目						
本页小计							17470.72	
合　计							17470.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程　　第 1 页　共 8 页

项目编码		040101003001	项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	3.84
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程　　第 2 页　共 8 页

项目编码		040103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	3.84
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程　　第 3 页　共 8 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	3.84
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3141.11		156.05	36.25	314.11		15.6
人工单价		小计						36.25	314.11		15.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	0.1125	3.6		0.41			
	塑料薄膜			m2	1.5927	0.26		0.41			
	电			kW·h	0.231	0.83		0.19			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310		313.1			
	材料费小计					-		314.11	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程　　第 4 页　共 8 页

项目编码		010507007001	项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.1	2364.9	3164.94		1018.76	236.49	316.49		101.87
人工单价		小计						236.49	316.49		101.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								654.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水			m3	1.6756	3.6		6.03			
	塑料薄膜			m2	28.7001	0.26		7.46			
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300		303			
	材料费小计					-		316.49	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程　　第 5 页　共 8 页

项目编码		040805001002	项目名称		LED照明灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	221.17	153.61	44.09	26.76	22.12	15.36
人工单价		小计						44.09	26.76	22.12	15.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2350			
清单项目综合单价								2458.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#					个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A					个	1.01	2.75	2.78		
	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm					套	1	2350	2350		
	材料费小计							-	2376.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程　　第 6 页　共 8 页

项目编码		040806001001	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0462	1	0.05		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.26	3.85	1		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15	5.2	0.78		
	沥青清漆					kg	0.02	11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合					kg	9.15	4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程　　第 7 页　共 8 页

项目编码		040806001002	项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 普通土	根	1	25.86	2.56	10.9	7.91	25.86	2.56	10.9	7.91
人工单价		小计						25.86	2.56	10.9	7.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.31			
清单项目综合单价								91.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.0462		1	0.05		
	钢锯条			条		1		0.5	0.5		
	镀锌扁钢 综合			kg		0.26		3.85	1		
	低碳钢焊条 综合			kg		0.15		5.2	0.78		
	沥青清漆			kg		0.02		11.4	0.23		
	镀锌角钢 综合			kg		9.15		4.843	44.31		
	材料费小计							-	46.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程

工程名称：广场③-亮化工程　　第 8 页　共 8 页

项目编码		040901001001	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.015
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.269	3334.38		
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		82.17			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	88.48		88.48
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	88.48		88.48
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	17641.37	9	1587.72
合 计					1676.2

编制人（造价人员）：张晨挺　　复核人（造价工程师）：张晨挺

表—13

主要材料价格表

工程名称： 广场③-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	15.3	3.269	50.02
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.13365	5.95	0.8
3	01130301	镀锌扁钢	综合	kg	3.12	3.85	12.01
4	02090101	塑料薄膜		m2	8.985978	0.26	2.34
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	1.8	5.2	9.36
6	03131923	钢锯条		条	12	0.5	6
7	03210673	直脚	3#	个	12.12	5.5	66.66
8	13010235	沥青清漆		kg	0.24	11.4	2.74
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	6.06	12.35	74.84
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	6.06	2.75	16.67
11	34110103	电		kW·h	0.88704	0.83	0.74
12	34110117	水		m3	0.59956	3.6	2.16
13	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.101	300	30.3
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	3.8784	310	1202.3
15	01210301	镀锌角钢	综合	kg	109.8	4.843	531.76
16	25610121@1	太阳能路灯	灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	6	2350	14100

总价项目进度款支付分解表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	82.17						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		82.17						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价前，按发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报送时间的要求填写，并随投标文件递交。合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同

2　单价合同使用本表，

3　总价合同使用本表

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：广场③-亮化工程　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 广场③-亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌角钢 综合	kg	109.8	4.843	531.76		
2	太阳能路灯 灯杆长6m,灯壁厚3mm	套	6	2350	14100		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程	101412.26		2192.42	2613.76
1	综合整治	101412.26		2192.42	2613.76
合 计		101412.26		2192.42	2613.76

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

综合整治 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：综合整治

投 标 总 价　（小写）：101,412.26

（大写）：壹拾万壹仟肆佰壹拾贰元贰角陆分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

雇-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	88232.59	
1.1	六、人居环境治理工程	88232.59	
2	措施项目	2192.42	
2.1	其中：安全文明施工费	2192.42	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2613.76	—
4.1	定额规费	2613.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	93038.77	
6	增值税	8373.49	—
7	含税工程造价合计	101412.26	
投标报价合计=1+2+3+4+6		101,412.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		六、人居环境治理工程					88232.59	
		花池矮墙					88232.59	
1	040202001002	路床(槽）整形	1.部位:地面	m2	206.92	2.28	471.78	
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类他 2.挖土深度:0.5m	m3	103.46	10.06	1040.81	
3	040103001001	回填方	1.填方材料品种:三类十 2.其他未尽事宜见设计图纸及有关规定	m3	58.31	22.2	1294.48	
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:三类土 2.运距:依据实际情况自行考虑	m3	45.15	9.46	427.12	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础	m3	45.15	462.83	20896.77	
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖	m3	56.43	707.12	39902.78	
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	20.69	364.29	7537.16	
8	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.93	482.58	8170.08	
9	011702008001	圈梁	1.模板种类：压顶	m2	141.08	60.19	8491.61	
		分部小计					88232.59	
		措施项目						
本页小计							88232.59	
合　计							88232.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治　　第 1 页　共 9 页

项目编码		040202001002	项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	206.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		143.78	41.87	0.42		1.44	0.42
人工单价		小计						0.42		1.44	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治　　第 2 页　共 9 页

项目编码		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	103.46
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-13 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	10036.69			2501.57	5.02			1.25
1-1-212	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 三类土	1000m3	0.001	484.89		3179.69	331.72	0.46		3.02	0.32
人工单价		小计						5.48		3.02	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治　　第 3 页　共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	58.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治　　第 4 页　共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	45.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	484.89		1649.61	196.98	0.48		1.65	0.2
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.001			6826.68	296.08			6.83	0.3
人工单价		小计						0.48		8.48	0.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	45.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1	砖基础	10m3	0.1	1309.55	2846.84	57.63	414.22	130.96	284.68	5.76	41.43
人工单价		小计						130.96	284.68	5.76	41.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								462.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	440	231.53		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2399	220	52.78		
	水					m3	0.105	3.6	0.38		
	材料费小计							-	284.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	56.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1491.68	5052.65	54.74	472.22	149.17	505.27	5.47	47.22
人工单价		小计						149.17	505.27	5.47	47.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								707.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2313	220	50.89		
	水					m3	0.106	3.6	0.38		
	其他材料费					元	0.3521	1	0.35		
	青砖 240*115*53					千块	0.5337	850	453.65		
	材料费小计							-	505.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治　　第 7 页　共 9 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	20.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	479.01	2957.56		206.21	47.9	295.76		20.63
人工单价		小计						47.9	295.76		20.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								364.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.395	3.6	1.42		
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	290	292.9		
	塑料薄膜					m2	4.7775	0.26	1.24		
	电					kW·h	0.231	0.83	0.19		
	材料费小计							-	295.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖
补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治　　第 8 页　共 9 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	16.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1143.7	3189.35		492.66	114.37	318.94		49.27
人工单价		小计						114.37	318.94		49.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								482.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.264	3.6	0.95		
	塑料薄膜					m2	4.13	0.26	1.07		
	电					kW·h	0.231	0.83	0.19		
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	310	313.1		
	土工布					m2	0.4113	8.8	3.62		
	材料费小计							-	318.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码		011702008001	项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	141.08
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3177.91	1473.13	0.26	1368.75	31.78	14.73		13.68
人工单价		小计						31.78	14.73		13.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板			m2		0.113		37.26	4.21		
	板方材			m3		0.0011		2253.46	2.48		
	木支撑			m3		0.0042		1800	7.56		
	圆钉			kg		0.0063		7	0.04		
	隔离剂			kg		0.033		0.82	0.03		
	塑料粘胶带 20mm*50m			卷		0.025		17.83	0.45		
	材料费小计							-	14.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2192.42			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2613.76		2613.76
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2613.76		2613.76
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	93038.77	9	8373.49

主要材料价格表

工程名称： 综合整治　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	168.767375	0.26	43.88
2	02270133	土工布		m2	6.963309	8.8	61.28
3	03010942	圆钉		kg	0.893036	7	6.25
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	23.75793	440	10453.49
5	04130141@2	青砖	240*115*53	千块	30.116691	850	25599.19
6	05030105	板方材		m3	0.149545	2253.46	336.99
7	14350193	隔离剂		kg	4.65564	0.82	3.82
8	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	3.527	17.83	62.89
9	34110103	电		kW·h	8.69022	0.83	7.21
10	34110117	水		m3	23.3644	3.6	84.11
11	35010101	复合模板		m2	15.946272	37.26	594.16
12	35030163	木支撑		m3	0.596768	1800	1074.18
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	20.8969	290	6060.1
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	17.0993	310	5300.78
15	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	23.883744	220	5254.42

总价项目进度款支付分解表

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2192.42						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		2192.42						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时填制，发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价一致的情况下，与合同同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程

工程名称：综合整治　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：综合整治　　标段：2025西峡县重阳镇香坊村公益事业财政奖补重点村项目-人居环境治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 综合整治　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地

单项工程投标报价汇总表

工程名称：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	公厕	87440.65		2103.05	2630.50
1	公厕-土建	71711.81		1733.42	2149.23
2	公厕-电	8773.18		209.68	273.17
3	公厕-水	6955.66		159.95	208.10
合 计		87440.65		2103.05	2630.50

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

公厕-土建 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：公厕-土建

投 标 总 价　（小写）：71,711.81

（大写）：柒万壹仟柒佰壹拾壹元捌角壹分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	51774.76	
1.1	主体工程	16109.05	
1.2	钢筋工程	3294.41	
1.3	门窗工程	6703.73	
1.4	屋面工程	2909.82	
1.5	装饰装修工程	20123.98	
1.6	其他工程	2633.77	
2	措施项目	11866.66	
2.1	其中：安全文明施工费	1733.42	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	10133.24	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2149.23	—
4.1	定额规费	2149.23	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	65790.65	
6	增值税	5921.16	—
7	含税工程造价合计	71711.81	
投标报价合计=1+2+3+4+6		71,711.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		主体工程					16109.05	
		主体工程					1742.19	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:三类土 2.取土、弃土运距:依据现场实际情况自行考虑	m2	21.19	1.62	34.33	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2米内 3.取土、弃土运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	30.11	11.68	351.68	
3	010103001001	回填方	1.部位:基础回填 2.填方材料品种:素土 3.回填方式:分层夯填 4.填方来源、运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	16.08	11.76	189.1	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土 2.运土方式及运距:依据现场实际情况自行考虑	m3	14.03	9.02	126.55	
5	010103001003	基底钎探	1.基底钎探	m2	10.55	5.06	53.38	
6	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.93	388.37	749.55	
7	01B005	混凝土泵送费	泵送混凝土固定泵	m3	16	14.85	237.6	
		二次构件					14366.86	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.砂浆强度等级:MU10.0	m3	3.71	462.81	1717.03	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖气块 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	13.76	512.71	7054.89	
本页小计							10514.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010404001004	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层	m3	6.77	193.06	1307.02	
4	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.17	377.25	1195.88	
5	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.77	535.7	948.19	
6	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.35	513.66	179.78	
7	010503004004	圈梁	1.类型:基础顶圈梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:预拌混凝土	m3	1.23	482.57	593.56	
8	010503004003	圈梁	1.类型:窗台压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:预拌混凝土	m3	0.14	482.57	67.56	
9	010503004001	圈梁	1.类型:卫生间止水带 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:预拌混凝土	m3	1.06	482.57	511.52	
10	010503004005	圈梁	1.类型:墙梁 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:预拌混凝土	m3	1.15	482.58	554.97	
11	010503004002	圈梁	1.类型:女儿墙压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:预拌混凝土	m3	0.49	482.57	236.46	
		分部小计					16109.05	
本页小计							5594.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋工程					3294.41	
1	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内一级钢	t	0.046	5104.13	234.79	
2	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内一级钢	t	0.028	5104.29	142.92	
3	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢	t	0.227	4732.86	1074.36	
4	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢砌体加固筋	t	0.042	7615.47	319.85	
5	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ18三级钢	t	0.323	4713.6	1522.49	
		分部小计					3294.41	
		门窗工程					6703.73	
1	010801001001	平开夹板百叶门	1.平开夹板百叶门 2.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m2	3.36	527.81	1773.44	
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗类别：铝合金推拉窗 2.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m2	2.7	413.79	1117.23	
3	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:木隔断	m2	20.58	185.28	3813.06	
		分部小计					6703.73	
		屋面工程					2909.82	
		水泥砂浆保护屋面					2813.46	
1	010902001005	屋面卷材防水	1.防水层：一道4mm厚改性沥青防水卷材	m2	28.19	46.13	1300.4	
2	011001001010	保温隔热屋面	1.找坡层：最薄处30厚1：8水泥膨胀珍珠岩	m2	16.73	10.11	169.14	
3	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆找平	m2	16.73	22.19	371.24	
4	011101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:30厚C20细石混凝土找平	m2	16.73	28.63	478.98	
本页小计							12317.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011003001002	隔离层	1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯膜	m2	16.73	2.6	43.5	
6	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	16.73	26.91	450.2	
		屋面排水管					96.36	
1	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100 2.部位：屋面落水管	m	3	32.12	96.36	
		分部小计					2909.82	
		装饰装修工程					20123.98	
		楼地面					2451.74	
1	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石灌M5水泥砂浆	m3	2.47	261.66	646.3	
2	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.99	364.27	360.63	
3	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m2	16.45	22.19	365.03	
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	16.45	30.88	507.98	
5	011101003003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土	m2	16.45	34.76	571.8	
		墙面					16359.94	
1	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙墙面 2.装饰面材料种类:挂钢丝网	m2	60.62	16.16	979.62	
本页小计							4021.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:卫生间内墙面 2.底层+面层厚度、砂浆配合比:20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆 3.面漆种类：乳胶漆	m2	74.07	67.06	4967.13	
3	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:女儿墙 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮+7厚1：1：6水泥石灰砂浆+6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平	m2	8.82	40.87	360.47	
4	011406001002	抹灰面油漆	1.墙体类型:砖混墙面 2.部位：外墙面 3.砂浆：9厚2：1：8水泥石灰砂浆+6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.面层种类：丙烯酸酯涂料	m2	61.34	101.78	6243.19	
5	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:砖混墙面 2.部位：外墙面 3.砂浆：9厚2：1：8水泥石灰砂浆+6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.面层种类：陶瓷锦砖	m2	18.86	201.99	3809.53	
		天棚					444.22	
本页小计							15380.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011301001003	天棚抹灰	1.部位：卫生间顶 2.做法：见12YJ1-顶2 3.面漆种类：白色乳胶漆	m2	16.06	27.66	444.22	
		其他					868.08	
1	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150mm	m2	3.23	139.54	450.71	
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1.部位：压顶线条	m2	4.46	93.58	417.37	
		分部小计					20123.98	
		其他工程					2633.77	
1	010507001001	散水、坡道	1.基础处理:素土夯实 2.垫层:150厚3：7灰土 3.面层：60mm厚C20混凝土撒1:1水泥砂子	m2	18.32	84.1	1540.71	
2	010507001002	坡道	1.基础处理:素土夯实 2.垫层:150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆+100厚混凝土垫层 3.面层：30厚细石混凝土	m2	10.48	104.3	1093.06	
		分部小计					2633.77	
		措施项目					10133.24	
1	011702001001	基础	1.基础类型:带型基础	m2	12.36	55.65	687.83	
2	011702016002	平板	1.模板部位：平板	m2	16.06	62.7	1006.96	
3	011702003001	构造柱	1.模板部位：构造柱	m2	12.98	52.47	681.06	
4	011702008008	圈梁	1.模板部位：基础顶圈梁	m2	10.14	66.79	677.25	
5	011702008002	圈梁	1.模板部位：卫生间止水带圈梁	m2	9.02	66.79	602.45	
6	011702008009	圈梁	1.模板部位：墙梁	m2	6.84	66.79	456.84	
7	011702008004	圈梁	1.模板部位：女儿墙压顶圈梁	m2	4.12	66.79	275.17	
本页小计							8333.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702008007	圈梁	1.模板部位：窗台压顶	m2	1.18	66.79	78.81	
9	011702009001	过梁	1.模板部位：过梁	m2	4.59	85.27	391.39	
10	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构	m2	21.19	21.12	447.53	
11	011707003001	非夜间施工照明	1.地下室施工照明措施增加费	项	1	232.23	232.23	
12	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式推土机	台·次	1	4595.72	4595.72	
本页小计							5745.68	
合　计							61908	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页　共 60 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	21.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.56		146.61	7.05	0.08		1.47	0.07
人工单价		小计						0.08		1.47	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 2 页　共 60 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	30.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-50	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1	73.61		27.46	15.73	7.36		2.75	1.57
人工单价		小计						7.36		2.75	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 3 页　共 60 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	16.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		26.39	15.36	7.58		2.64	1.54
人工单价		小计						7.58		2.64	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 4 页　共 60 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	14.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.54		16.79	1.26	0.45		1.68	0.13
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.31		62.9	2.53	0.23		6.29	0.25
人工单价		小计						0.68		7.97	0.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 5 页　共 60 页

项目编码		010103001003		项目名称		基底钎探		计量单位	m2	工程量	10.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125	基底钎探	100m2	0.01	317.76	74.53	48	64.56	3.18	0.75	0.48	0.65
人工单价		小计						3.18	0.75	0.48	0.65
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.0003	440	0.13		
	其他材料费							-	0.62	-	
	材料费小计							-	0.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 6 页　共 60 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	1.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210559	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	454.57	3229.96	3.61	195.61	45.46	323	0.36	19.57
人工单价		小计						45.46	323	0.36	19.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								388.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费							-	9.9	-	
	材料费小计							-	323	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 7 页　共 60 页

项目编码		01B005		项目名称		混凝土泵送费		计量单位	m3	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-87	泵送混凝土 固定泵	10m3	0.1	19.41	24.87	91.93	12.26	1.94	2.49	9.19	1.23
人工单价		小计						1.94	2.49	9.19	1.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.49	-	
	材料费小计							-	2.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 8 页　共 60 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	3.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1309.55	2846.84	57.63	414.22	130.96	284.68	5.76	41.43
人工单价		小计						130.96	284.68	5.76	41.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								462.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	440	231.53		
	其他材料费							-	53.16	-	
	材料费小计							-	284.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 9 页　共 60 页

项目编码		010401003001	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	13.76
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010231 8001074 1	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1491.68	3108.5	54.74	472.22	149.17	310.85	5.47	47.22
人工单价		小计						149.17	310.85	5.47	47.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								512.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块		0.5337		440	234.83		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5			m3		0.2313		325.5	75.29		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	310.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 10 页　共 60 页

项目编码		010404001004	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	6.77
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74	垫层 砂	10m3	0.1	403.97	1393.92	4.42	128.33	40.4	139.39	0.44	12.84
人工单价		小计						40.4	139.39	0.44	12.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								193.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子			m3		1.1526		120	138.31		
	其他材料费							-	1.08	-	
	材料费小计							-	139.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 11 页　共 60 页

项目编码		010501002001	项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	3.17
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H802105 57 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	442.1	3139.83		190.6	44.21	313.98		19.06
人工单价		小计						44.21	313.98		19.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								377.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	0.88	-	
	材料费小计							-	313.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 12 页　共 60 页

项目编码		010502002001	项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	1.77
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H802105 57 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1562.12	3122.19		672.67	156.21	312.22		67.27
人工单价		小计						156.21	312.22		67.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								535.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		0.9797		310	303.71		
	其他材料费							-	8.51	-	
	材料费小计							-	312.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 13 页　共 60 页

项目编码		010503005001	项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	0.35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1315.53	3254.68		566.78	131.55	325.47		56.68
人工单价		小计						131.55	325.47		56.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								513.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	12.37	-	
	材料费小计							-	325.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 14 页　共 60 页

项目编码		010503004004	项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	1.23
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1143.7	3189.35		492.66	114.37	318.94		49.27
人工单价		小计						114.37	318.94		49.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								482.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	5.84	-	
	材料费小计							-	318.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 15 页　共 60 页

项目编码		010503004003	项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	0.14
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1143.7	3189.35		492.66	114.37	318.94		49.27
人工单价		小计						114.37	318.94		49.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								482.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25				m3	1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	5.84	-	
	材料费小计							-	318.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 16 页　共 60 页

项目编码		010503004001	项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	1.06
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1143.7	3189.35		492.66	114.37	318.94		49.27
人工单价		小计						114.37	318.94		49.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								482.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25				m3	1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	5.84	-	
	材料费小计							-	318.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 17 页　共 60 页

项目编码		010503004005	项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	1.15
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1143.7	3189.35		492.66	114.37	318.94		49.27
人工单价		小计						114.37	318.94		49.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								482.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25				m3	1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	5.84	-	
	材料费小计							-	318.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 18 页　共 60 页

项目编码		010503004002	项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	0.49
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1143.7	3189.35		492.66	114.37	318.94		49.27
人工单价		小计						114.37	318.94		49.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								482.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25				m3	1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	5.84	-	
	材料费小计							-	318.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 19 页　共 60 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.046
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3387.39	-	
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 20 页　共 60 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.028
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1183.81	3387.39	22.9	509.94	1183.81	3387.39	22.9	509.94
人工单价		小计						1183.81	3387.39	22.9	509.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5104.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3387.39	-	
	材料费小计							-	3387.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 21 页　共 60 页

项目编码		010515001002	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.227
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	984.17	3301.64	22.94	424.1	984.17	3301.64	22.94	424.1
人工单价		小计						984.17	3301.64	22.94	424.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4732.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内					kg	1020	3.204	3268.08		
	其他材料费							-	33.56	-	
	材料费小计							-	3301.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 22 页　共 60 页

项目编码		010515001006	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.042
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2921.92	3379.26	56.07	1258.39	2921.92	3379.26	56.07	1258.39
人工单价		小计						2921.92	3379.26	56.07	1258.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7615.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3379.26	-	
	材料费小计							-	3379.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 23 页　共 60 页

项目编码		010515001004	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.323
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	847.59	3431.19	69.77	365.04	847.59	3431.19	69.77	365.04
人工单价		小计						847.59	3431.19	69.77	365.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4713.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18					kg	1025	3.251	3332.28		
	其他材料费							-	98.92	-	
	材料费小计							-	3431.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 24 页　共 60 页

项目编码		010801001001	项目名称		平开夹板百叶门		计量单位	m2	工程量	3.36
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇安装	100m2	0.01	1517.99	50873.35		389.73	15.18	508.73		3.9
人工单价		小计						15.18	508.73		3.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								527.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品装饰门扇					m2	1	493.96	493.96		
	其他材料费							-	14.71	-	
	材料费小计							-	508.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 25 页　共 60 页

项目编码		010807001001	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	2.7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1867.18	38912.41		599.4	18.67	389.12		5.99
人工单价		小计						18.67	389.12		5.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								413.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	322.04	307.32		
	其他材料费							-	81.8	-	
	材料费小计							-	389.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 26 页　共 60 页

项目编码		011210005001	项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	20.58
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	617.8	3.18		176.58	61.78	0.32		17.66
人工单价		小计						61.78	0.32		17.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						105.52			
清单项目综合单价								185.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断					m2	1.02	103.46	105.52		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	105.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 27 页　共 60 页

项目编码		010902001005	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	28.19
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	316.45	4211.23		86.28	3.16	42.11		0.86
人工单价		小计						3.16	42.11		0.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材 4MM				m2	1.1564		32.27	37.32		
	其他材料费							-	4.8	-	
	材料费小计							-	42.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 28 页　共 60 页

项目编码		011001001010	项目名称		保温隔热屋面		计量单位	m2	工程量	16.73
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13 + 10-14 * -7	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	352.58	571.03		86.8	3.53	5.71		0.87
人工单价		小计						3.53	5.71		0.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.71	-	
	材料费小计							-	5.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 29 页　共 60 页

项目编码		011101006001	项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	16.73
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1129.26	742.37	81.64	266.29	11.29	7.42	0.82	2.66
人工单价		小计						11.29	7.42	0.82	2.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.42	-	
	材料费小计							-	7.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 30 页　共 60 页

项目编码		011101003002	项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	16.73
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1593.61	910.44		358.86	15.94	9.1		3.58
人工单价		小计						15.94	9.1		3.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	9.1	-	
	材料费小计							-	9.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 31 页　共 60 页

项目编码		011003001002	项目名称		隔离层		计量单位	m2	工程量	16.73
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	隔离层	m2	1		2.6				2.6		
人工单价		小计							2.6		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.6	-	
	材料费小计							-	2.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 32 页　共 60 页

项目编码		011101001002	项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	16.73
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1503.58	753.89	81.64	350.67	15.04	7.54	0.82	3.51
人工单价		小计						15.04	7.54	0.82	3.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.54	-	
	材料费小计							-	7.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 33 页　共 60 页

项目编码		010902004001	项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm	100m	0.01	505.96	2567.51		137.7	5.06	25.68		1.38
人工单价		小计						5.06	25.68		1.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25.67	-	
	材料费小计							-	25.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 34 页　共 60 页

项目编码		010404001002	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	2.47
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.1	608.59	1740.12	76.58	191.28	60.86	174.01	7.66	19.13
人工单价		小计						60.86	174.01	7.66	19.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								261.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	174.01	-	
	材料费小计							-	174.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 35 页　共 60 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	0.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	479.01	2957.56		206.21	47.9	295.76		20.63
人工单价		小计						47.9	295.76		20.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								364.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费							-	2.86	-	
	材料费小计							-	295.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 36 页　共 60 页

项目编码		011101006002		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	16.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1129.26	742.37	81.64	266.29	11.29	7.42	0.82	2.66
人工单价		小计						11.29	7.42	0.82	2.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.42	-	
	材料费小计							-	7.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 37 页　共 60 页

项目编码		010904002001	项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	16.45
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	294.67	2712.12		80.3	2.95	27.12		0.81
人工单价		小计						2.95	27.12		0.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	27.12	-	
	材料费小计							-	27.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 38 页　共 60 页

项目编码		011101003003	项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	16.45
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1846.66	1213.44		415.9	18.47	12.13		4.16
人工单价		小计						18.47	12.13		4.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	12.13	-	
	材料费小计							-	12.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 39 页　共 60 页

项目编码		011201001005	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	60.62
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	521.92	945		149.03	5.22	9.45		1.49
人工单价		小计						5.22	9.45		1.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网 综合					m2	1.05	8.8	9.24		
	其他材料费							-	0.21	-	
	材料费小计							-	9.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 40 页　共 60 页

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	74.07
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1298.23	723.95		335.19	12.98	7.24		3.35
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.01	1109.43	2856.52	67.85	314.14	11.09	28.57	0.68	3.14
人工单价		小计						24.07	35.81	0.68	6.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0205	325.2	6.67		
	防水剂					kg	1.326	16.2	21.48		
	其他材料费							-	7.66	-	
	材料费小计							-	35.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 41 页　共 60 页

项目编码		011201001002	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	8.82
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	170.9	28.42	4.56	49.68	1.71	0.28	0.05	0.49
12-2 + 12-4 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	2541.68	494.15	60.74	736.57	25.42	4.94	0.61	7.37
人工单价		小计						27.13	5.22	0.66	7.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.0151		325.5	4.92		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	5.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 42 页　共 60 页

项目编码		011406001002	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	61.34
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1193.23	1216.75		297.68	11.93	12.17		2.98
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2651.88	569.82	69.87	769.99	26.52	5.7	0.7	7.7
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1291.56	1783.93		333.55	12.92	17.84		3.34
人工单价		小计						51.37	35.71	0.7	14.02
高级技工201元/工日,普工87.1元/工日,一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.0174		325.5	5.66		
	聚合物抗裂砂浆			kg		5.5		1.75	9.63		
	高级丙烯酸外墙涂料 无光			kg		0.936		17.12	16.02		
	其他材料费							-	4.39	-	
	材料费小计							-	35.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 43 页　共 60 页

项目编码		011204003002	项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	18.86
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1193.23	1216.75		297.68	11.93	12.17		2.98
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2651.88	569.82	69.87	769.99	26.52	5.7	0.7	7.7
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5329.19	6476.35	86.68	1538.18	53.29	64.76	0.87	15.39
人工单价		小计						91.74	82.63	1.57	26.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								201.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.039		325.5	12.69		
	聚合物抗裂砂浆			kg		5.5		1.75	9.63		
	面砖 400mm*500mm			m2		1.04		55	57.2		
	其他材料费							-	3.1	-	
	材料费小计							-	82.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 44 页　共 60 页

项目编码		011301001003	项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	16.06
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1622.71	723.95		418.87	16.23	7.24		4.19
人工单价		小计						16.23	7.24		4.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.24	-	
	材料费小计							-	7.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 45 页　共 60 页

项目编码		011105003001	项目名称		块料踢脚线		计量单位	m2	工程量	3.23
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	6539.71	5831.71	96.04	1486.33	65.4	58.32	0.96	14.87
人工单价		小计						65.4	58.32	0.96	14.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	58.31	-	
	材料费小计							-	58.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 46 页　共 60 页

项目编码		011203001001	项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	4.46
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-29	零星抹灰	100m2	0.01	6621.32	739.49	90.51	1907.6	66.21	7.39	0.91	19.07
人工单价		小计						66.21	7.39	0.91	19.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0226	325.5	7.36		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	7.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 47 页　共 60 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	18.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	683.11	1153.72	12.17	217.18	10.25	17.31	0.18	3.26
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	169.97	285.51	2.58	73	17	28.55	0.26	7.3
人工单价		小计						27.25	45.86	0.44	10.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	45.86	-	
	材料费小计							-	45.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 48 页　共 60 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	10.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	608.59	1740.12	76.58	191.28	9.13	26.1	1.15	2.87
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	479.01	2957.56		206.21	4.79	29.58		2.06
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1593.61	910.44		358.86	15.94	9.1		3.58
人工单价		小计						29.86	64.78	1.15	8.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.101	290	29.29		
	其他材料费							-	35.49	-	
	材料费小计							-	64.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 49 页　共 60 页

项目编码		011702001001	项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	12.36
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2412.44	2112.97	0.79	1038.82	24.12	21.13	0.01	10.39
人工单价		小计						24.12	21.13	0.01	10.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板				m2	0.2468		37.26	9.2		
	板方材				m3	0.0021		2253.46	4.73		
	其他材料费							-	7.24	-	
	材料费小计							-	21.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 50 页　共 60 页

项目编码		011702016002	项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	16.06
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2513.8	2672.4	2.34	1082.85	25.14	26.72	0.02	10.82
人工单价		小计						25.14	26.72	0.02	10.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板				m2	0.2468		37.26	9.2		
	板方材				m3	0.0045		2253.46	10.14		
	其他材料费							-	7.32	-	
	材料费小计							-	26.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 51 页　共 60 页

项目编码		011702003001	项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	12.98
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1997.53	2385.71	1.55	860.48	19.98	23.86	0.02	8.61
人工单价		小计						19.98	23.86	0.02	8.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板				m2	0.2468		37.26	9.2		
	板方材				m3	0.0039		2253.46	8.79		
	其他材料费							-	5.93	-	
	材料费小计							-	23.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 52 页　共 60 页

项目编码		011702008008	项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	10.14
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2911.65	2512.79	0.26	1253.94	29.12	25.13		12.54
人工单价		小计						29.12	25.13		12.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板				m2	0.2468		37.26	9.2		
	板方材				m3	0.0062		2253.46	13.97		
	其他材料费							-	1.93	-	
	材料费小计							-	25.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 53 页　共 60 页

项目编码		011702008002	项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	9.02
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2911.65	2512.79	0.26	1253.94	29.12	25.13		12.54
人工单价		小计						29.12	25.13		12.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.26	9.2		
	板方材					m3	0.0062	2253.46	13.97		
	其他材料费							-	1.93	-	
	材料费小计							-	25.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 54 页　共 60 页

项目编码		011702008009	项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	6.84
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2911.65	2512.79	0.26	1253.94	29.12	25.13		12.54
人工单价		小计						29.12	25.13		12.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.26	9.2		
	板方材					m3	0.0062	2253.46	13.97		
	其他材料费							-	1.93	-	
	材料费小计							-	25.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 55 页　共 60 页

项目编码		011702008004	项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	4.12
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2911.65	2512.79	0.26	1253.94	29.12	25.13		12.54
人工单价		小计						29.12	25.13		12.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.26	9.2		
	板方材					m3	0.0062	2253.46	13.97		
	其他材料费							-	1.93	-	
	材料费小计							-	25.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 56 页　共 60 页

项目编码		011702008007	项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	1.18
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2911.65	2512.79	0.26	1253.94	29.12	25.13		12.54
人工单价		小计						29.12	25.13		12.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.26	9.2		
	板方材					m3	0.0062	2253.46	13.97		
	其他材料费							-	1.93	-	
	材料费小计							-	25.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 57 页　共 60 页

项目编码		011702009001	项目名称		过梁		计量单位	m2	工程量	4.59
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	4035.15	2749.06	4.93	1737.69	40.35	27.49	0.05	17.37
人工单价		小计						40.35	27.49	0.05	17.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.26	9.2		
	板方材					m3	0.006	2253.46	13.52		
	其他材料费							-	4.77	-	
	材料费小计							-	27.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 58 页　共 60 页

项目编码		011701001001	项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	21.19
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-7	多层建筑综合脚手架 混合结构 檐高20m以内	100m2	0.01	1006.05	586.09	128.23	391.28	10.06	5.86	1.28	3.92
人工单价		小计						10.06	5.86	1.28	3.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.98	-	
	材料费小计							-	5.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 59 页　共 60 页

项目编码		011707003001	项目名称		非夜间施工照明		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-HA1	地下室等施工照明措施增加费	100m2	0.3	474.48	94.74		204.91	142.34	28.42		61.47
人工单价		小计						142.34	28.42		61.47
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								232.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	28.42	-	
	材料费小计							-	28.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 60 页　共 60 页

项目编码		011705001002	项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1125.6	181.5	2556.79	731.83	1125.6	181.5	2556.79	731.83
人工单价		小计						1125.6	181.5	2556.79	731.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4595.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	181.5	-	
	材料费小计							-	181.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1733.42			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					1733.42			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机具费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2149.23		2149.23
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2149.23		2149.23
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	65790.65	9	5921.16

主要材料价格表

工程名称： 公厕-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	231.54	3.204	741.85
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	331.075	3.251	1076.32
3	03210347	钢丝网	综合	m2	63.651	8.8	560.13
4	04030139	砂子		m3	7.803102	120	936.37
5	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	9.298974	440	4091.55
6	05030105	板方材		m3	0.370675	2253.46	835.3
7	07010150	面砖	400mm*500mm	m2	19.6144	55	1078.79
8	11010000	成品装饰门扇		m2	3.36	493.96	1659.71
9	11090226@1	铝合金推拉窗(含中空玻璃)		m2	2.57661	322.04	829.77
10	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	57.41424	17.12	982.93
11	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	4MM	m2	32.597507	32.27	1051.92
12	14350173	防水剂		kg	98.21682	16.2	1591.11
13	35010101	复合模板		m2	19.071308	37.26	710.6
14	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	441.1	1.75	771.93
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.05838	290	596.93
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	11.349269	310	3518.27
17	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	2.037224	325.5	663.12
18	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	3.182688	325.5	1035.96
19	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	1.518435	325.2	493.8
20	09390130	成品隔断		m2	20.9916	103.45	2171.58

总价项目进度款支付分解表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1733.42						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		1733.42						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价的基础上发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-土建　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 公厕-土建　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	成品隔断	m2	20.9916	103.45	2171.58		

公厕-电 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：公厕-电

投 标 总 价　（小写）：8,773.18

（大写）：捌仟柒佰柒拾叁元壹角捌分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	7565.94	
1.1	强电	7565.94	
2	措施项目	209.68	
2.1	其中：安全文明施工费	209.68	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	273.17	—
4.1	定额规费	273.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8048.79	
6	增值税	724.39	—
7	含税工程造价合计	8773.18	
投标报价合计=1+2+3+4+6		8,773.18	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电					7565.94	
		配电箱					1314.27	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱AL 2.功率:P=2kW 3.接线端子材质、规格:包含无端子外部接线 4.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	台	1	1314.27	1314.27	
		配管、配线						
		电缆					439.84	
		电缆及电缆保护管					357.05	
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*6电缆 3.敷设方式、部位:电缆	m	5.7	37.64	214.55	
2	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	5.7	25	142.5	
		电缆头					82.79	
1	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面≤16mm2 3.型号:5芯 4.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1	82.79	82.79	
		管线					1272.05	
		照明管线					1272.05	
1	030411004001	配线	1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.材质:铜芯 4.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	142.35	4.7	669.05	
本页小计							2423.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030411001002	配管	1.名称:硬质聚氯乙烯 2.材质:PC 3.规格:20 4.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	48.42	11.17	540.85	
3	030413002001	凿（压)槽	1.名称:墙体开槽 2.规格:DN50以内 3.类型:二次结构剔槽	m	4.6	13.51	62.15	
		开关、灯具、插座					55.42	
		开关、插座、按钮					55.42	
1	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:高度1.3m 4.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2	17.72	35.44	
2	030411006001	接线盒	1.名称:开关（插座）盒 2.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2	9.99	19.98	
		照明灯具					287.18	
1	030412001001	普通灯具	1.名称:节能型防水防尘灯 2.规格:250V1*22W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	套	2	133.16	266.32	
2	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2	10.43	20.86	
		接地防雷					4197.18	
本页小计							945.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质规格:10热镀锌圆钢 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	37.2	36.61	1361.89	
2	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.敷设方式:利用所有各竖向柱子内钢筋采连接 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	21.2	13.32	282.38	
3	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室内 5.安装形式:暗敷 6.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	49.04	38.68	1896.87	
4	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-25 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	6	4.7	28.2	
5	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:暗敷 5.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	6	16.95	101.7	
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB 2.安装形式:底边距地0.3暗装 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	台	1	101.46	101.46	
7	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1	424.68	424.68	
		分部小计					7565.94	
		措施项目						
本页小计							4197.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 4 页 共 4 页

合　计		7565.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页　共 18 页

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	183	26.69		54.58	183	26.69		54.58
人工单价		小计						183	26.69		54.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1050			
清单项目综合单价								1314.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬钢绞线 TJ-2.5~4mm2					m	6.461	1.68	10.85		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	配电箱AL					台	1	1050	1050		
	其他材料费							-	15.36	-	
	材料费小计							-	1076.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 2 页　共 18 页

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	5.7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	35.64	16.12	11.06	12.46	3.56	1.61	1.11	1.25
人工单价		小计						3.56	1.61	1.11	1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.11			
清单项目综合单价								37.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0283	1	0.03		
	WDZ-YJV-5*6 截面≤10mm2					m	1.01	29.81	30.11		
	其他材料费							-	1.59	-	
	材料费小计							-	31.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 3 页　共 18 页

项目编码		030411001001	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	5.7
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	71.5	21.25		23.33	7.15	2.13		2.34
人工单价		小计						7.15	2.13		2.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.39			
清单项目综合单价								25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			元	0.0376	1		0.04			
	镀锌钢管 公称直径DN≤25			m	1.03	13		13.39			
	其他材料费					-		2.09	-		
	材料费小计					-		15.51	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 4 页　共 18 页

项目编码		030408006001	项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244 *1,15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	个	1	31.34	42.35		9.1	31.34	42.35		9.1
人工单价		小计						31.34	42.35		9.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费			元	0.7398	1		0.74			
	铜接线端子 DT-16			个	5.497	2.6		14.29			
	其他材料费					-		27.32	-		
	材料费小计					-		42.35	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 5 页　共 18 页

项目编码		030411004001	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	142.35
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.79	1.93		3.34	1.08	0.19		0.34
人工单价		小计						1.08	0.19		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.09			
清单项目综合单价								4.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0032	1			
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12		
	BV-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2					m	1.16	2.66	3.09		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	3.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 6 页　共 18 页

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	48.42
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	69.4	2.61		22.5	6.94	0.26		2.25
人工单价		小计						6.94	0.26		2.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.72			
清单项目综合单价								11.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0046	1			
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	1.62	1.72		
	其他材料费							-	0.26	-	
	材料费小计							-	1.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 7 页　共 18 页

项目编码		030413002001	项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	4.6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	81.76	19.94		33.33	8.18	1.99		3.34
人工单价		小计						8.18	1.99		3.34
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.039	1	0.04		
	其他材料费							-	1.96	-	
	材料费小计							-	2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 8 页　共 18 页

项目编码		030404034001	项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.46	1.36		2.5	7.46	1.36		2.5
人工单价		小计						7.46	1.36		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.4			
清单项目综合单价								17.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02		
	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联					只	1.02	6.27	6.4		
	其他材料费							-	1.34	-	
	材料费小计							-	7.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 9 页　共 18 页

项目编码		030411006001	项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.54	0.37		1.25	4.54	0.37		1.25
人工单价		小计						4.54	0.37		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.83			
清单项目综合单价								9.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0065	1	0.01		
	开关（插座）盒 开关(插座)盒					个	1.02	3.75	3.83		
	其他材料费							-	0.36	-	
	材料费小计							-	4.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 10 页　共 18 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.42	22.51		5.83	18.42	22.51		5.83
人工单价		小计						18.42	22.51		5.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.4			
清单项目综合单价								133.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3981	1	0.4		
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	节能型防水防尘灯 250V 1*22W					套	1.01	85.54	86.4		
	其他材料费							-	1.82	-	
	材料费小计							-	108.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 11 页　共 18 页

项目编码		030411006002	项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.1	1.25		1.25	4.1	1.25		1.25
人工单价		小计						4.1	1.25		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.83			
清单项目综合单价								10.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0221	1	0.02		
	接线盒					个	1.02	3.75	3.83		
	其他材料费							-	1.23	-	
	材料费小计							-	5.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 12 页　共 18 页

项目编码		030409005001	项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	37.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	22.14	2.32	1.56	6.66	22.14	2.32	1.56	6.66
人工单价		小计						22.14	2.32	1.56	6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.93			
清单项目综合单价								36.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.041	1	0.04		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.1	5.2	0.52		
	镀锌扁钢支架 -40*3					kg	0.28	4.75	1.33		
	镀锌圆钢 φ10					m	1.05	3.74	3.93		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	6.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 13 页　共 18 页

项目编码		030409003001	项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	21.2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.71	0.7	3.82	2.09	6.71	0.7	3.82	2.09
人工单价		小计						6.71	0.7	3.82	2.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.0124			1	0.01		
	低碳钢焊条 综合			kg	0.07			5.2	0.36		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	0.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 14 页　共 18 页

项目编码		030409002001	项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	49.04
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	11.25	13.81	0.65	3.34	11.25	13.81	0.65	3.34
人工单价		小计						11.25	13.81	0.65	3.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.63			
清单项目综合单价								38.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元	0.2441			1	0.24		
	低碳钢焊条 综合			kg	0.021			5.2	0.11		
	钢管保护管 φ40*400			根	0.1			133.17	13.32		
	镀锌扁钢 综合			kg	2.5			3.85	9.63		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	23.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 15 页　共 18 页

项目编码		030411004002	项目名称		配线		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-29	穿动力线 铜芯 导线截面≤25mm2	10m	0.1	12.9	2.13		4.16	1.29	0.21		0.41
人工单价		小计						1.29	0.21		0.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.79			
清单项目综合单价								4.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0034	1			
	锡基钎料					kg	0.001	57.5	0.06		
	BV-25 铜芯 导线截面≤25mm2					m	1.05	2.66	2.79		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 16 页　共 18 页

项目编码		030411001003	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-135	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm	10m	0.1	78.91	5.18		25.41	7.89	0.52		2.54
人工单价		小计						7.89	0.52		2.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6			
清单项目综合单价								16.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0092	1	0.01		
	刚性阻燃管 外径32mm					m	1.06	5.66	6		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	6.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 17 页　共 18 页

项目编码		030409008001	项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.99	1.86		2.92	9.99	1.86		2.92
人工单价		小计						9.99	1.86		2.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						86.69			
清单项目综合单价								101.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0328	1	0.03		
	等电位端子盒安装 MEB					个	1.005	86.26	86.69		
	其他材料费							-	1.82	-	
	材料费小计							-	88.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 18 页　共 18 页

项目编码		030414002002	项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	301.47	2.33	43.81	77.07	301.47	2.33	43.81	77.07
人工单价		小计						301.47	2.33	43.81	77.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								424.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0456	1	0.05		
	其他材料费							-	2.28	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		209.68			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	273.17		273.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	273.17		273.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	8048.79	9	724.39

主要材料价格表

工程名称： 公厕-电　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	6.23384	5.2	32.42
2	03131987	锡基钎料		kg	0.2907	57.5	16.72
3	14030121	汽油	综合	kg	1.022525	9.2	9.41
4	28010113	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm2	m	6.461	1.68	10.85
5	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	4.904	133.17	653.07
6	29090211	铜接线端子	20A	个	2.03	20	40.6
7	29090239	铜接线端子	DT-16	个	5.497	2.6	14.29
8	33010115	镀锌扁钢支架	-40*3	kg	10.416	4.75	49.48
9	01090517@1	镀锌圆钢	Φ10	m	39.06	3.74	146.08
10	01130301-1	镀锌扁钢	综合	kg	122.6	3.85	472.01
11	17030103	镀锌钢管	公称直径DN≤25	m	5.871	13	76.32
12	25000001@1	节能型防水防尘灯	250V 1*22W	套	2.02	85.54	172.79
13	26010101@1	单联单控开关	跷板暗开关 单控 ≤3联	只	2.04	6.27	12.79
14	28031431@1	BV-2.5	铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	165.126	2.66	439.24
15	28031431@2	BV-25	铜芯 导线截面≤25mm2	m	6.3	2.66	16.76
16	28110000@1	WDZ-YJV-5*6	截面≤10mm2	m	5.757	29.81	171.62
17	29060143	刚性阻燃管	外径20mm	m	51.3252	1.62	83.15
18	29060143@1	刚性阻燃管	外径32mm	m	6.36	5.66	36
19	29110115@1	等电位端子盒安装	MEB	个	1.005	86.26	86.69
20	补充主材001	配电箱AL		台	1	1050	1050

总价项目进度款支付分解表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	209.68						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合		209.68						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在[illegible]根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-电　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 公厕-电　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌圆钢 Φ10	m	39.06	3.74	146.08		
2	镀锌扁钢 综合	kg	122.6	3.85	472.01		
3	镀锌钢管 公称直径DN≤25	m	5.871	13	76.32		
4	节能型防水防尘灯 250V 1*22W	套	2.02	85.54	172.79		
5	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	2.04	6.27	12.79		
6	BV-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	165.126	2.66	439.24		
7	BV-25 铜芯 导线截面≤25mm2	m	6.3	2.66	16.76		
8	WDZ-YJV-5*6 截面≤10mm2	m	5.757	29.81	171.62		
9	刚性阻燃管 外径20mm	m	51.3252	1.62	83.15		
10	刚性阻燃管 外径32mm	m	6.36	5.66	36		
11	等电位端子盒安装 MEB	个	1.005	86.26	86.69		
12	接线盒	个	2.04	3.75	7.65		
13	开关（插座）盒 开关(插座)盒	个	2.04	3.75	7.65		
14	配电箱AL	台	1	1050	1050		
合计					2778.75		

公厕-水 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：公厕-水

投 标 总 价　（小写）：6,955.66

（大写）：陆仟玖佰伍拾伍元陆角陆分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	6013.29	
1.1	给水	1334.77	
1.2	排水	691.23	
1.3	卫生器具	2991.62	
1.4	套管	995.67	
2	措施项目	159.95	
2.1	其中：安全文明施工费	159.95	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	208.1	—
4.1	定额规费	208.1	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	6381.34	
6	增值税	574.32	—
7	含税工程造价合计	6955.66	
投标报价合计=1+2+3+4+6		6,955.66	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水					1334.77	
1	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内给水 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料管-DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验，水冲洗 6.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	4.48	29.07	130.23	
2	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内给水 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料管-DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验，水冲洗 6.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	11.09	36.83	408.44	
3	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:塑料管-DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:进行压力试验，水冲洗 6.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	2.09	46.69	97.58	
4	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1	128.43	128.43	
本页小计							764.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2	170.01	340.02	
6	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1	230.07	230.07	
		分部小计					1334.77	
		排水					691.23	
1	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN75 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	2.29	39.98	91.55	
2	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN100 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	11.44	52.42	599.68	
		分部小计					691.23	
		卫生器具					2991.62	
1	031004006001	大便器	1.名称:蹲式坐便器 2.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	5	273.66	1368.3	
2	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	3	466.78	1400.34	
本页小计							4029.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:不锈钢防臭地漏 2.规格、型号：DN100 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	组	2	111.49	222.98	
		分部小计					2991.62	
		套管					995.67	
		给水套管					256.89	
1	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	1	256.89	256.89	
		排水套管					738.78	
1	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	2	369.39	738.78	
		分部小计					995.67	
		措施项目						
本页小计							1218.65	
合　计							6013.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页　共 13 页

项目编码		031001006003	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	4.48
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	166.3	2.13	0.14	50.82	16.63	0.21	0.01	5.09
人工单价		小计						16.63	0.21	0.01	5.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.13			
清单项目综合单价								29.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气					m3	0.0003	3.82			
	塑料给水管 公称外径32mm以内					m	1.016	6.34	6.44		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	0.64	0.69		
	其他材料费							-	0.21	-	
	材料费小计							-	7.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 2 页　共 13 页

项目编码		031001006004	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.09
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	186.92	2.52	0.16	57.07	18.69	0.25	0.02	5.71
人工单价		小计						18.69	0.25	0.02	5.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.16			
清单项目综合单价								36.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气					m3	0.0006	3.82			
	塑料给水管 公称外径40mm以内					m	1.016	11.27	11.45		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内					个	0.887	0.8	0.71		
	其他材料费							-	0.25	-	
	材料费小计							-	12.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 3 页　共 13 页

项目编码		031001006005	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	2.09
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	217.61	2.7	0.24	66.23	21.76	0.27	0.02	6.62
人工单价		小计						21.76	0.27	0.02	6.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.02			
清单项目综合单价								46.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气					m3	0.0006	3.82			
	塑料给水管 公称外径50mm以内					m	1.016	17.01	17.28		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内					个	0.742	1	0.74		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	18.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 4 页　共 13 页

项目编码		031003001002	项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	19.13	7.37	1.71	5.83	19.13	7.37	1.71	5.83
人工单价		小计						19.13	7.37	1.71	5.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						94.39			
清单项目综合单价								128.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气					m3	0.06	3.82	0.23		
	截止阀 公称直径32mm以内					个	1.01	93.46	94.39		
	其他材料费							-	7.14	-	
	材料费小计							-	101.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 5 页　共 13 页

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	30.05	12.63	1.99	9.16	30.05	12.63	1.99	9.16
人工单价		小计						30.05	12.63	1.99	9.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						116.18			
清单项目综合单价								170.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气					m3	0.084	3.82	0.32		
	截止阀 公称直径40mm以内					个	1.01	115.03	116.18		
	其他材料费							-	12.31	-	
	材料费小计							-	128.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 6 页　共 13 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.92	19.41	2.73	11.25	36.92	19.41	2.73	11.25
人工单价		小计						36.92	19.41	2.73	11.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						159.76			
清单项目综合单价								230.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38		
	截止阀 公称直径50mm以内					个	1.01	158.18	159.76		
	其他材料费							-	19.03	-	
	材料费小计							-	179.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 7 页　共 13 页

项目编码		031001006008	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	2.29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	229.3	5.73	0.03	69.99	22.93	0.57		7
人工单价		小计						22.93	0.57		7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.48			
清单项目综合单价								39.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管 公称外径75mm以内					m	0.98	9	8.82		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	0.75	0.66		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	10.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 8 页　共 13 页

项目编码		031001006009	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.44
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	255.52	8.94	0.08	77.91	25.55	0.89	0.01	7.79
人工单价		小计						25.55	0.89	0.01	7.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.18			
清单项目综合单价								52.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管 公称外径110mm以内					m	0.95	17.8	16.91		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	1.1	1.27		
	其他材料费							-	0.89	-	
	材料费小计							-	19.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 9 页　共 13 页

项目编码		031004006001	项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1086.18	309.51		331.19	108.62	30.95		33.12
人工单价		小计						108.62	30.95		33.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						100.97			
清单项目综合单价								273.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大便器胶皮碗(配喉箍)			套	1.05			3.5	3.68		
	大便器排水接头			个	1.01			5.2	5.25		
	烧结粉煤灰砖 240*115*53			千块	0.016			440	7.04		
	石灰膏			m3	0.0185			297.02	5.49		
	膨胀螺栓 M6~12*50~120			套	3.09			0.6	1.85		
	防水密封胶			支	0.5			9.89	4.95		
	瓷蹲式大便器			个	1.01			99.97	100.97		
	其他材料费							-	2.69	-	
	材料费小计							-	131.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 10 页　共 13 页

项目编码		031004007001	项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	377.08	54.45		114.98	37.71	5.45		11.5
人工单价		小计						37.71	5.45		11.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						412.12			
清单项目综合单价								466.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6~12*50~120			套	6.18			0.6	3.71		
	防水密封胶			支	0.07			9.89	0.69		
	挂式小便器			个	1.01			408.04	412.12		
	其他材料费							-	1.05	-	
	材料费小计							-	417.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 11 页　共 13 页

项目编码		031004008001	项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	467.25	3.3		142.48	46.73	0.33		14.25
人工单价		小计						46.73	0.33		14.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.18			
清单项目综合单价								111.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径100mm以内			个		1.01		49.68	50.18		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	50.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 12 页　共 13 页

项目编码		031002003002	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	79	32.56	15.19	24.58	79	32.56	15.19	24.58
10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	63.58	7.96		19.58	63.58	7.96		19.58
人工单价		小计						142.58	40.52	15.19	44.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.44			
清单项目综合单价								256.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气			m3		1.062		3.82	4.06		
	热轧厚钢板 δ10~20			kg		3.929		3.627	14.25		
	无缝钢管 D89*4			m		0.424		34.06	14.44		
	其他材料费							-	22.22	-	
	材料费小计							-	54.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 13 页　共 13 页

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	122.45	51.1	26.84	38.33	122.45	51.1	26.84	38.33
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	70.53	10.81		21.66	70.53	10.81		21.66
人工单价		小计						192.98	61.91	26.84	59.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.67			
清单项目综合单价								369.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	氧气	m3	1.875	3.82	7.16		
	热轧厚钢板 δ10~20	kg	5.673	3.627	20.58		
	无缝钢管 D159*4.5	m	0.424	65.26	27.67		
	其他材料费			-	34.17	-	
	材料费小计			-	89.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		159.95			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	208.10		208.10
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	208.10		208.10
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	6381.34	9	574.32

主要材料价格表

工程名称： 公厕-水　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01290217	热轧厚钢板	δ10~20	kg	15.275	3.627	55.4
2	03012731	膨胀螺栓	M6~12*50~120	套	33.99	0.6	20.39
3	03072557	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	5.25	3.5	18.38
4	03072559	大便器排水接头		个	5.05	5.2	26.26
5	04090301	石灰膏		m3	0.0925	297.02	27.47
6	04130131	烧结粉煤灰砖	240*115*53	千块	0.08	440	35.2
7	13350115	防水密封胶		支	2.71	9.89	26.8
8	14390115	氧气		m3	5.148252	3.82	19.67
9	03070301@1	地漏	公称直径100mm以内	个	2.02	49.68	100.35
10	17070309-1	无缝钢管	D159*4.5	m	0.848	65.26	55.34
11	17250257	塑料给水管	公称外径32mm以内	m	4.55168	6.34	28.86
12	17250257@1	塑料给水管	公称外径40mm以内	m	11.26744	11.27	126.98
13	17250257@2	塑料给水管	公称外径50mm以内	m	2.12344	17.01	36.12
14	17250299	塑料排水管	公称外径75mm以内	m	2.2442	9	20.2
15	17250299@1	塑料排水管	公称外径110mm以内	m	10.868	17.8	193.45
16	19000316@1	截止阀	公称直径32mm以内	个	1.01	93.46	94.39
17	19000316@2	截止阀	公称直径40mm以内	个	2.02	115.03	232.36
18	19000316@3	截止阀	公称直径50mm以内	个	1.01	158.18	159.76
19	21150131	瓷蹲式大便器		个	5.05	99.97	504.85
20	21170101	挂式小便器		个	3.03	408.04	1236.36

总价项目进度款支付分解表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	159.95						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
		159.95						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，并在合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕-水　　标段：公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 公厕-水　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地漏 公称直径100mm以内	个	2.02	49.68	100.35		
2	无缝钢管 D89*4	m	0.424	34.06	14.44		
3	无缝钢管 D159*4.5	m	0.848	65.26	55.34		
4	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	4.55168	6.34	28.86		
5	塑料给水管 公称外径40mm以内	m	11.26744	11.27	126.98		
6	塑料给水管 公称外径50mm以内	m	2.12344	17.01	36.12		
7	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	2.2442	9	20.2		
8	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	10.868	17.8	193.45		
9	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	4.84288	0.64	3.1		
10	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	9.83683	0.8	7.87		
11	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	1.55078	1	1.55		
12	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	2.02665	0.75	1.52		
13	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	13.22464	1.1	14.55		
14	截止阀 公称直径32mm以内	个	1.01	93.46	94.39		
15	截止阀 公称直径40mm以内	个	2.02	115.03	232.36		
16	截止阀 公称直径50mm以内	个	1.01	158.18	159.76		
17	瓷蹲式大便器	个	5.05	99.97	504.85		
18	挂式小便器	个	3.03	408.04	1236.36		
合计					2832.05		