

宝丰县土地收购储备中心平顶山至宝丰段
通信设施迁改工程二次
(合同中未尽事宜以采购人约定为准)

工程施工合同

工程名称: 宝丰县土地收购储备中心平顶山至宝丰段通信设施迁改工程二次

发包方(甲方): 宝丰县自然资源综合保障中心

承包方(乙方): 利德世普科技有限公司

签订日期: 2024年 9 月 27 日

发包方（甲方） 宝丰县自然资源综合保障中心

承包方（乙方） 利德世普科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合该工程的具体情况，根据竞争性谈判文件、响应文件，为明确双方的权利、责任和义务，在平等自愿友好的基础上，本着团结协作互利的原则，经双方协商签订本合同，以共同遵守。

第一条、工程名称及地点

1、工程名称：宝丰县土地收购储备中心平顶山至宝丰段通信设施迁改工程二次

2、工程地点：平顶山至宝丰段

3、工程范围：平顶山至宝丰段通信设施迁改工程主要内容：直埋光缆迁改、架空光缆迁改。详细内容及工程量详见工程量清单、图纸及竞争性谈判文件。

第二条、承包工期

工期：自2024年9月30日至2024年11月30日（如遇雷雨天气工期延续），工期共计60日历天。

第三条、质量标准

工程质量标准：合格

第四条、工程价款及支付方式

1、合同价款：经甲乙双方协商，依据竞争性谈判文件、成交通知书、成交价，本工程承包范围内合同价款暂定为大写：壹佰捌拾玖

万肆仟零捌拾壹元柒角玖分；小写：1894081.79元，竣工后按实际结算价经第三方审计后据实结算。

2、支付方式：根据工程进度付款，合同签订、设备进场开工后支付合同总价的 50%为首付款，工程量完成 80%，拨付至合同总价的 70%，项目全部竣工后邀请相关部门参加验收，验收合格后拨付至总价 97%，质保期满一年后支付剩余 3%款项。

工程款支付至乙方提供的账户。

第五条、项目经理

乙方项目经理：张艳宾 执业证书编号：豫 1412023202304788

第六条、甲方的权利、责任和义务

- 1、开工前甲方应提供必要的施工条件和施工环境；
- 2、甲方应派专人负责处理施工过程中与甲方有关的事宜；
- 3、在保证质量、技术等有关条件下，甲方可提出变更施工中的细节问题；
- 4、乙方施工的工程质量不符合设计图纸要求，甲方有权要求乙方无偿修理或者返工、改建。

第七条、乙方的权利、责任和义务

- 1、负责编制施工组织措施、技术措施，安全措施和施工方案，及时向甲方和有关部门移交施工图纸及技术、申报、审批材料；
- 2、做好安全防护措施，按法律规定和合同约定安全、文明施工；
- 3、施工中造成的人身伤害、设备损失由乙方承担责任。

4、按期足额支付农民工工资，并出具农民工工资支付保函。

第八条、工程竣工验收及移交

工程完成后，乙方根据设计图纸的内容进行自检，经监理单位预验收合格后，乙方需向甲方提供经档案管理部门认可的竣工资料；工程接收单位出具正式接收手续后移交完成。

第九条、甲、乙双方违约责任

1、乙方没有按照合同约定的期限交付工程，应按照合同总金额的 3 % 向甲方支付违约金；

2、施工中因甲方原因要求停建、缓建或变更设计的，乙方有权要求赔偿因此造成的停工、窝工、机械设备调迁、材料损失及其他实际支出费用等损失。

第十条、其他

1、施工期间产生的各项费用由乙方承担，甲方尽力提供方便条件；

2、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》及有关规定执行，或由双方协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

3、因本合同产生的异议，由合同签订地人民法院管辖。

4、本合同双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止；

5、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份；

(此页无正文)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

12410421MB09693056

地 址:

河南省宝丰县迎宾大道 46 号

邮政编码: 467400

法定代表人: 孙晓阳

委托代理人: 何光辉

电 话: 0375-7130690

传 真: /

电子信箱: /

开户银行:

中原银行股份有限公司宝丰支行

账 号: 4104060160002701

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

91410100749202712R

地 址:

郑州市金水区黄河路 125 号

7 层 C 户

邮政编码: 450000

法定代表人: 张西安

委托代理人: 王光辉

电 话: 0371-86136333

传 真: /

电子信箱: /

开户银行:

中国建设银行股份有限公司

郑州华强城市广场支行

账 号: 41050167283900000076

合同签订地: 宝丰县自然资源综合保障中心

签订日期: 2024 年 9 月 27 日