

【正本】

鲁山县交通运输局
2022 年鲁山县第一批农村公
路危桥改造项目（谭庄桥）

合
同
协
议
书

鲁山县交通运输局

二〇二五年一月

目 录

合同协议书	1
-------------	---

附：（工程量清单 、 中标通知书、 投标函附录）

廉政合同	9
------------	---

安全生产合同.....	14
-------------	----

合同协议书

鉴于发包人为实施鲁山县交通运输局 2022 年鲁山县第一批农村公路危桥改造项目（谭庄桥）并接受了承包商对该项工程施工的招标文件，现由鲁山县交通运输局（下称“业主”）为一方和河南尧元建设工程有限公司（下称“承包人”）为另一方于2025 年 1 月 15 日共同达成并签订本协议如下：

1. 工程概况：位于鲁山县礄子营乡谭庄村北。新建预应力钢筋混凝土空心板桥。桥梁全长 30.04m，上部采用 1×20m 先张法预应力钢筋混凝土空心板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，基础下 1m 范围内换填碎石。

工程量清单范围内的全部工作内容，后附工程量清单。

2. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (a) 本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件)；
- (b) 中标通知书；
- (c) 投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- (d) 合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此

有关的部分，如果有）；

(e) 合同通用条款；

(f) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(g) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(h) 已标价的中标工程量清单；

(i) 辅助资料表；

(j) 资格核查表，以及构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）壹佰壹拾万零叁仟陆佰元（¥1103600.00 元）。

5、由于业主按本协议第 6 条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约；保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

a、施工过程中已标价的工程量清单中已有项的工程量发生变化，无论工程量增加或减少多少，其单价均按已标价工程量清单中单价执行，结算时不再调整其综合单价。

b、第 100 章总则内容视为不可竞争费用以总额计量，承包人承担 100 章中所有风险，在施工过程中，投标人在报价基础上无论增加多少费用用以满足施工需要，发包人不再另行支付，计量和结算时均按已标价的工程量清单总额价计入。

c、本项目材料不调差。

6. 付款计划：承包人进入工地，监理签发开工报告后，发包人支付给承包商合同价的 50% 做为工程预付款，施工期间，依据工程计量进行付款。工程交工决算后，按合同规定进行支付。3% 的缺陷责任期押金在工程缺陷责任期结束验收合格后进行支付。

7. 承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为 180 日历天，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。承包人应在合同期限内完成施工任务，如遇超期，监理费用由超期承包人承担。

8. 本协议书在发包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任终止证

书后失效。

9. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

10. 工程完工一个月内，承包人整理齐备各项资料，向发包人提交完工验收申请报告，依据业主的竣工验收决算办法，进行决算。如超期，由承包人负责完成决算审计工作，并承担相关费用。

11. 工程竣工后一年内的日常保养清扫和养护工作由承包商负责实施，业主定期进行检查。如有不合格，业主另行选择养护单位，由此产生的一切费用，由业主从承包人的缺陷责任期押金中扣除。

12. 如果发生纠纷, 经双方协商解决, 达不到一致, 向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

附：（工程量清单、中标通知书、投标文件附录）

业 主： 三 (盖章) 司

法定代表人: 

或

其授权的代理人： 张凤升

日期: 2015.1.15

承包人: (盖章)

法定代表人：王中良

或印

其授权的代理人:

日期: 2025-1-15