

国有鲁山林场 2025 年森林可持续经营项目森林抚育 施工合同

甲方（招标方）：国有鲁山林场

地址：鲁山县花园路南段

联系方式：0375-5071563

乙方（中标方）：河南锦润建设工程有限公司

地址：河南省平顶山市鲁山县四棵树乡财税所三楼 306

联系方式：18836451999

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国森林法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承接国有鲁山林场 2025 年全国森林可持续经营项目森林抚育施工任务，经协商一致，签订本合同。

一、项目施工地范围与内容

1. 施工地点：国有鲁山林场第三营林区

2. 施工面积：森林抚育任务 2016.5 亩

3. 施工内容：按照《国有鲁山林场 2025 年度全国森林可持续经营项目作业设计》的要求，实施森林抚育任务 2016.5 亩，可持续经营模式为疏伐+人工促进天然更新。作业方式以疏伐为主，促进保留林木生长。辅助修枝和割灌，进行人工促进天然更新作业中的割灌除草作业，以促进幼苗幼树生



长发育。采伐作业遵循采劣留优、采弱留壮、采密留均、强度合理的原则，保护好幼苗幼树。

二、项目施工期限

1. 开工日期：2025 年 10 月 14 日
2. 竣工日期：2025 年 11 月 13 日
3. 施工总工期：共计 30 日历天。如遇不可抗力因素，工期相应顺延，乙方应在不可抗力事件发生后 24 小时内书面通知甲方，并提供相关证明文件。

三、项目支付方式

1、合同价款

本项目采用总价包干方式计价，具体数据以中标价格为准。合同总价款为人民币 853500 元（大写：捌拾伍万叁仟伍佰元整）。

2、支付方式：

合同签订后，支付 50%项目款，项目完工后，乙方提交竣工报告和检查验收申请。最后甲方按照上级林业主管部门和监理公司检查验收结果核发剩余资金。

四、质量标准要求

1. 乙方应严格按照国家、地方及行业现行的森林抚育技术标准、规程和规范进行施工，确保项目质量符合《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）及地方标准。具体质量标准以《国有鲁山林场 2025 年度全国森林可持续经营作业设计》

要求为准。

2. 在施工过程中，乙方应接受甲方和监理公司的监督检查，对不符合质量要求的部分，应及时整改，直至达到质量合格标准。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方有权对森林可持续经营项目森林抚育施工过程进行监督检查，对不符合质量要求和施工规范的行为提出整改意见。

2. 甲方有权向乙方询问森林可持续经营项目森林抚育施工开展情况和相关内容，督促项目施工进度。

3. 甲方有义务向乙方提供开展森林可持续经营项目森林抚育所需的相关资料，包括但不限于林地权属证明、作业设计、采伐证等。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方应当配备与项目施工作业相关的技术人员和技术设备，制定合理的工作计划，确保所承担的项目任务按照国家有关的法律、法规、技术标准及作业设计实施项目施工作业任务，并接受甲方和监理公司的指导监督。

2. 乙方负责组织专业施工队伍，按照合同约定的项目内容、施工期限和质量标准完成项目施工任务。

3. 乙方施工过程中，严格遵守国家和地方有关安全生



产、环境保护、森林资源保护等法律法规，采取必要的安全防护、环保措施、森林资源保护措施，确保施工安全、森林资源、生态环境不受破坏。如乙方施工作业中发生一切安全事故（含人身安全）或造成环境污染、破坏森林资源，超范围、超数量、超时限等违规采伐现象，由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。

4. 乙方在施工期内必须无条件服从甲方护林防火有关规定。项目竣工后，负责清理施工现场，保持林地整洁。

六、违约责任

1. 若乙方未按照合同约定开展森林可持续经营项目森林抚育施工作业，甲方有权解除合同。乙方完工后经验收合格，甲方按照合同规定支付项目资金，如验收不合格的，甲方有权不支付任何款项。

2. 若乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工、整改，直至达到合格质量标准。如果乙方经返工、整改后仍无法达到质量合格标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的项目补助款，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

七、解决纠纷的方式

本合同未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，签订补充合同，补充合同规定与本合同具有同等效力。双方因在履行合同过程中发生争议应协商、调解解决。协商、调解不成的，

约定由本地仲裁委员会或诉至本地人民法院依法解决。

八、其他

本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 郭峰

签订日期： 2025 年 10 月 14 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 付晓迪

签订日期： 2025 年 10 月 14 日