

# 评 标 报 告

项 目 名 称：汝阳县林业局汝阳县高速彩化提升工程项目（项目代码：2303-410326-04-01-938789）

项 目 编 号：汝阳工施招标(2024)0023 号

标 段 名 称：汝阳县林业局汝阳县高速彩化提升工程项目（项目代码：2303-410326-04-01-938789）

标 段 编 号：汝阳工施招标(2024)0023 号-1

招 标 人：汝阳县林业局

招标代理机构：洛阳全城工程项目管理有限公司

评 标 日 期：2024 年 4 月 12 日

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 汝阳县林业局汝阳县高速彩化提升工程项目（项目代码： 2303-410326-04-01-938789）
- 2、项目编号：汝阳工施招标(2024)0023 号
- 3、标段名称：汝阳县林业局汝阳县高速彩化提升工程项目（项目代码： 2303-410326-04-01-938789）
- 4、标段编号：汝阳工施招标(2024)0023 号-1
- 5、招标人：汝阳县林业局
- 6、代理机构：洛阳全城工程项目管理有限公司
- 7、招标公告发布日期：2024 年 03 月 22 日
- 8、变更公告发布日期：
- 9、公告发布媒体：《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省（洛阳市）政府采购网》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2024 年 04 月 12 日 09:30
- 12、开标地点：开标一室（汝阳县）
- 13、评标日期：2024 年 4 月 12 日
- 14、评标地点：远程评标 1 室（汝阳）

二、开标情况：

| 序号 | 投标单位名称     | 投标总报价       | 施工期限   | 养护期        | 施工标准       | 造林成活率   | 质量要求       | 技术要求       | 安全目标      | 变更签证优惠率(%) | 项目经理姓名 | 项目经理证书（注册）编号   | 保证金缴纳情况 |
|----|------------|-------------|--------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|--------|----------------|---------|
| 1  | 河南锦达建设有限公司 | 25500719.07 | 60 日历天 | 自竣工验收合格之日起 | 严格按照《作业设计》 | 不低于 85% | 达到国家相关行业合格 | 严格按照工程作业设计 | 杜绝死亡、重伤事故 | 1.20       | 马胜利    | 豫 241161691099 |         |

|   |                   |             |            |                                   |                                                                                                             |                |                                  |                                                                                     |                       |     |             |                       |
|---|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------|
|   |                   |             |            | 3 年                               | 组织<br>实施,<br>以植<br>苗造<br>林的<br>方式<br>造林,<br>按照<br>因地<br>制宜、<br>适地<br>适树<br>原则                               |                | 标准                               | 技术<br>标准,<br>科学<br>组织,<br>加强<br>管护,<br>实现<br>项目<br>目标                               |                       |     |             |                       |
| 2 | 中创市政建设发展<br>有限公司  | 25349692.55 | 60 日<br>历天 | 自竣<br>工验<br>收合<br>格之<br>日起<br>3 年 | 严格<br>按照<br>《作<br>业设<br>计》<br>组织<br>实施,<br>以植<br>苗造<br>林的<br>方式<br>造林,<br>按照<br>因地<br>制宜、<br>适地<br>适树<br>原则 | 不低<br>于<br>85% | 达到<br>国家<br>相关<br>行业<br>合格<br>标准 | 严格<br>按照<br>工程<br>作业<br>设计<br>技术<br>标准,<br>科学<br>组织,<br>加强<br>管护,<br>实现<br>项目<br>目标 | 杜绝<br>死亡、<br>重伤<br>事故 | 2.5 | 李<br>芝<br>潮 | 豫 241161719503        |
| 3 | 福建省崇盈建设发<br>展有限公司 | 25407909.17 | 60 日<br>历天 | 自竣<br>工验<br>收合<br>格之<br>日起<br>3 年 | 严格<br>按照<br>《作<br>业设<br>计》<br>组织<br>实施,<br>以植<br>苗造<br>林的<br>方式<br>造林,<br>按照<br>因地                          | 不低<br>于<br>85% | 达到<br>国家<br>相关<br>行业<br>合格<br>标准 | 严格<br>按照<br>工程<br>作业<br>设计<br>技术<br>标准,<br>科学<br>组织,<br>加强<br>管护,<br>实现<br>项目<br>目标 | 杜绝<br>死亡、<br>重伤<br>事故 | 1.5 | 贾<br>玉<br>平 | 闽<br>2352013201366717 |

|   |                  |             |            |                                   |                                                                                                             |                |                                  |                                                                                     |                       |   |             |                |  |
|---|------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------|--|
|   |                  |             |            |                                   | 制宜、<br>适地<br>适树<br>原则                                                                                       |                |                                  |                                                                                     |                       |   |             |                |  |
| 4 | 河南弘诺建筑工程<br>有限公司 | 24581430.48 | 60 日<br>历天 | 自竣<br>工验<br>收合<br>格之<br>日起<br>3 年 | 严格<br>按照<br>《作<br>业设<br>计》<br>组织<br>实施,<br>以植<br>苗造<br>林的<br>方式<br>造林,<br>按照<br>因地<br>制宜、<br>适地<br>适树<br>原则 | 不低<br>于<br>85% | 达到<br>国家<br>相关<br>行业<br>合格<br>标准 | 严格<br>按照<br>工程<br>作业<br>设计<br>技术<br>标准,<br>科学<br>组织,<br>加强<br>管护,<br>实现<br>项目<br>目标 | 杜绝<br>死亡、<br>重伤<br>事故 | 1 | 肖<br>小<br>分 | 豫 241171828123 |  |
| 5 | 河南旻芄建筑工程<br>有限公司 | 25445769.45 | 60 日<br>历天 | 自竣<br>工验<br>收合<br>格之<br>日起<br>3 年 | 严格<br>按照<br>《作<br>业设<br>计》<br>组织<br>实施,<br>以植<br>苗造<br>林的<br>方式<br>造林,<br>按照<br>因地<br>制宜、<br>适地<br>适树<br>原则 | 不低<br>于<br>85% | 达到<br>国家<br>相关<br>行业<br>合格<br>标准 | 严格<br>按照<br>工程<br>作业<br>设计<br>技术<br>标准,<br>科学<br>组织,<br>加强<br>管护,<br>实现<br>项目<br>目标 | 杜绝<br>死亡、<br>重伤<br>事故 | 2 | 杨<br>申<br>申 | 豫 241141563493 |  |

### 3、评标委员会组成情况

评标委员会成员：产延军, 任叔辉, 范建玲, 李建利

评标委员会主任：田艳艳

#### 四、评标方法：综合评分法

#### 五、初步评审情况

##### 1、初步评审情况

| 序号  | 评审因素          | 投标单位及评审意见    |              |               |            |              |  |  |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|--|
|     |               | 中创市政建设发展有限公司 | 河南弘诺建筑工程有限公司 | 福建省崇盈建设发展有限公司 | 河南锦达建设有限公司 | 河南旻芄建筑工程有限公司 |  |  |
| 1   | 形式评审          |              |              |               |            |              |  |  |
| 1.1 | 投标人名称         | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 1.2 | 投标函签字盖章       | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 1.3 | 报价唯一          | 通过           | 不通过          | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 2   | 资格评审          |              |              |               |            |              |  |  |
| 2.1 | 营业执照或事业单位登记证书 | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 2.2 | 项目经理          | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 2.3 | 信用承诺函         | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 2.4 | 其他            | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 3   | 响应性评审         |              |              |               |            |              |  |  |
| 3.1 | 养护期           | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 3.2 | 造林成活率         | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 3.3 | 施工期限          | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 3.4 | 施工标准          | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 3.5 | 质量要求          | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 3.6 | 安全目标          | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 3.7 | 技术要求          | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |
| 3.8 | 投标有效期         | 通过           | 通过           | 通过            | 通过         | 通过           |  |  |

|  |    |    |     |    |    |    |  |  |
|--|----|----|-----|----|----|----|--|--|
|  | 汇总 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 |  |  |
|--|----|----|-----|----|----|----|--|--|

## 2、未通过初步评审的投标人情况：

| 未通过初步评审的投标人名称及原因 |              |       |
|------------------|--------------|-------|
| 序号               | 投标人名称        | 未通过原因 |
| 1                | 河南弘诺建筑工程有限公司 | 报价不唯一 |

## 六、所有投标人总得分情况

| 序号 | 投标人           | 商务标   | 技术标评审 | 综合标评审 | 得分合计  | 排名 |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1  | 中创市政建设发展有限公司  | 35.76 | 44.04 | 8.0   | 87.80 | 1  |
| 2  | 河南锦达建设有限公司    | 35.17 | 42.76 | 2.0   | 79.93 | 2  |
| 3  | 福建省崇盈建设发展有限公司 | 35.54 | 38.7  | 5.0   | 79.24 | 3  |
| 4  | 河南旻芄建筑工程有限公司  | 35.39 | 39.12 | 2.0   | 76.51 | 4  |

## 七、各投标人详细得分情况

### 1、商务标得分情况：

| 序号 | 评审因素   | 投标单位及评审意见    |               |            |              |  |  |  |
|----|--------|--------------|---------------|------------|--------------|--|--|--|
|    |        | 中创市政建设发展有限公司 | 福建省崇盈建设发展有限公司 | 河南锦达建设有限公司 | 河南旻芄建筑工程有限公司 |  |  |  |
| 1  | 投标报价   | 35.76        | 35.54         | 35.17      | 35.39        |  |  |  |
| 2  | 中小企业扶持 | 0.0          | 0.0           | 0.0        | 0.0          |  |  |  |
|    | 汇总     | 35.76        | 35.54         | 35.17      | 35.39        |  |  |  |

## 2、技术标得分情况：

| 序号  | 评审因素                                     | 投标单位及评审意见    |               |            |              |  |  |  |
|-----|------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|--|--|
|     |                                          | 中创市政建设发展有限公司 | 福建省崇盈建设发展有限公司 | 河南锦达建设有限公司 | 河南旻芃建筑工程有限公司 |  |  |  |
| 1   | 项目组织机构的设置                                |              |               |            |              |  |  |  |
| 1.1 | 根据项目具体情况合理设置项目管理机构                       | 1.74         | 1.42          | 1.73       | 1.41         |  |  |  |
| 1.2 | 项目管理机构各部门分工明确、责权明晰、制度健全                  | 1.74         | 1.43          | 1.66       | 1.49         |  |  |  |
| 2   | 资源配备计划                                   |              |               |            |              |  |  |  |
| 2.1 | 劳动力配置计划                                  | 1.73         | 1.44          | 1.45       | 1.71         |  |  |  |
| 2.2 | 主要材料供应计划                                 | 1.38         | 1.18          | 1.24       | 1.32         |  |  |  |
| 2.3 | 主要设备配置计划                                 | 1.38         | 1.19          | 1.24       | 1.33         |  |  |  |
| 3   | 施工技术措施及方案                                |              |               |            |              |  |  |  |
| 3.1 | 对项目情况的理解（包括工程主要情况、对项目的理解、工程施工条件、施工重点与难点） | 0.85         | 0.85          | 0.77       | 0.77         |  |  |  |
| 3.2 | 施工准备                                     | 0.85         | 0.84          | 0.77       | 0.76         |  |  |  |
| 3.3 | 对主要分部、分项工程制定施工方案                         | 1.32         | 1.28          | 1.21       | 1.2          |  |  |  |
| 3.4 | 季节性施工等专项工程的技术措施                          | 1.32         | 1.31          | 1.21       | 1.19         |  |  |  |
| 4   | 质量管理体系及保证措施                              |              |               |            |              |  |  |  |
| 4.1 | 质量管理的组织机构（包括指挥系统、监                       | 1.32         | 1.19          | 1.31       | 1.18         |  |  |  |

|     |                                            |      |      |      |      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
|     | 控系统、联络协调系统)及职责                             |      |      |      |      |  |  |  |
| 4.2 | 质量控制目标、质量管理体系及质量保障措施                       | 1.31 | 1.18 | 1.31 | 1.18 |  |  |  |
| 4.3 | 关键部位等按照工程建设强制性标准和其他技术标准实施                  | 1.31 | 1.18 | 1.31 | 1.18 |  |  |  |
| 4.4 | 建立项目建设过程质量检查制度,制定纠正和预防措施及不偷工减料的承诺和措施       | 1.31 | 1.19 | 1.31 | 1.19 |  |  |  |
| 5   | 施工期限保证措施                                   |      |      |      |      |  |  |  |
| 5.1 | 施工网路计划图关键线路清晰、准确、完整、编制合理、可行,满足招标文件对施工期限的要求 | 0.82 | 0.22 | 0.84 | 0.66 |  |  |  |
| 5.2 | 编制各施工节点,月作业计划,定期落实计划实施                     | 0.84 | 0.66 | 0.81 | 0.69 |  |  |  |
| 5.3 | 交叉、流水施工作业方案                                | 0.82 | 0.67 | 0.8  | 0.68 |  |  |  |
| 5.4 | 合理调配机械、材料、劳动力方案                            | 0.84 | 0.68 | 0.82 | 0.72 |  |  |  |
| 5.5 | 设计、建设、施工、监理紧密配合,及时解决有关问题,工期目标及奖惩办法         | 0.84 | 0.69 | 0.82 | 0.7  |  |  |  |
| 6   | 后期养护方案                                     |      |      |      |      |  |  |  |

|     |                                        |       |      |       |       |  |  |  |
|-----|----------------------------------------|-------|------|-------|-------|--|--|--|
| 6.1 | 根据项目需要合理配备养护管理人员的切实可行性                 | 0.84  | 0.71 | 0.82  | 0.69  |  |  |  |
| 6.2 | 根据项目需要合理配备养护主要机械设备的切实可行性               | 0.8   | 0.69 | 0.82  | 0.66  |  |  |  |
| 6.3 | 根据项目特点制定苗木养护措施及保活措施的切实可行性              | 0.82  | 0.68 | 0.8   | 0.66  |  |  |  |
| 7   | 苗木采购方案                                 |       |      |       |       |  |  |  |
| 7.1 | 苗木采购的质量保障措施                            | 4.54  | 4.14 | 4.54  | 4.12  |  |  |  |
| 7.2 | 苗木采购时间保障方法和措施                          | 4.56  | 4.16 | 4.56  | 4.17  |  |  |  |
| 7.3 | 苗木采购安全保障措施                             | 4.58  | 4.16 | 4.58  | 4.14  |  |  |  |
| 8   | 危险性较大工程的识别与安全控制措施                      |       |      |       |       |  |  |  |
| 8.1 | 重大危险源及危险性较大的分部分项工程（按照附件识别并列出清单）的识别的齐全性 | 1.32  | 1.2  | 1.29  | 1.14  |  |  |  |
| 8.2 | 重大危险源及危险性较大的分部分项工程（按照清单编制）安全控制措施和应急预案  | 2.26  | 1.96 | 2.25  | 1.85  |  |  |  |
| 9   | 内容完整性和编制水平                             | 2.6   | 2.4  | 2.49  | 2.33  |  |  |  |
|     | 汇总                                     | 44.04 | 38.7 | 42.76 | 39.12 |  |  |  |

### 3、综合标得分情况：

| 序号 | 评审因素  | 投标单位及评审意见    |               |            |              |  |  |  |
|----|-------|--------------|---------------|------------|--------------|--|--|--|
|    |       | 中创市政建设发展有限公司 | 福建省崇盈建设发展有限公司 | 河南锦达建设有限公司 | 河南旻芄建筑工程有限公司 |  |  |  |
| 1  | 企业业绩  | 5.0          | 2.5           | 0.0        | 0.0          |  |  |  |
| 2  | 招标人意见 | 3.0          | 2.5           | 2.0        | 2.0          |  |  |  |
|    | 汇总    | 8.0          | 5.0           | 2.0        | 2.0          |  |  |  |

### 4、其他评审得分情况：

无

### 8、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

### 九、评标结果：

| 序号 | 中标候选人排序 | 投标人名称         | 投标报价         |
|----|---------|---------------|--------------|
| 1  | 第一中标候选人 | 中创市政建设发展有限公司  | 25349692.550 |
| 2  | 第二中标候选人 | 河南锦达建设有限公司    | 25500719.070 |
| 3  | 第三中标候选人 | 福建省崇盈建设发展有限公司 | 25407909.170 |

### 十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

#### 1、企业资质：

| 中标候选人   | 候选人名称         | 资质等级 | 证书编号 |
|---------|---------------|------|------|
| 第一中标候选人 | 中创市政建设发展有限公司  | 无    |      |
| 第二中标候选人 | 河南锦达建设有限公司    | 无    |      |
| 第三中标候选人 | 福建省崇盈建设发展有限公司 | 无    |      |

#### 2、企业业绩

| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
|---------|------|------|--------|
|---------|------|------|--------|

|               |                     |                 |              |
|---------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 中创市政建设发展有限公司  | 金堆城铝业汝阳有限公司委托造林工程   | 汝阳县林业局          | 2022. 12. 21 |
|               | 尚贤街两侧绿化及乐天街东侧绿化工程项目 | 洛阳市洛龙区太康东路街道办事处 | 2022. 3. 18  |
| 河南锦达建设有限公司    | 无                   |                 |              |
| 福建省崇盈建设发展有限公司 | 河南协鑫新能源公司委托造林工程     | 汝阳县林业局          | 2022. 12     |

### 3、项目负责人资质：

| 中标候选人   | 候选人名称         | 项目负责人姓名 | 项目负责人职业资格   | 证书编号              |
|---------|---------------|---------|-------------|-------------------|
| 第一中标候选人 | 中创市政建设发展有限公司  | 李芝潮     | 市政公用工程贰级建造师 | 豫 241161719503    |
| 第二中标候选人 | 河南锦达建设有限公司    | 马胜利     | 市政公用工程贰级建造师 | 豫 241161691099    |
| 第三中标候选人 | 福建省崇盈建设发展有限公司 | 贾玉平     | 市政公用工程贰级建造师 | 闽 352013201366717 |

### 4、项目负责人业绩：无

#### 十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

田艳立 延军士 叔耀建 建玲  
李建利

