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评 标 报 告

项 目 名 称：三屯镇人民政府 2025 年汝阳县三屯镇北保、郭庄等 4 个村集中连片

烟薯轮作产业配套项目

项 目 编 号：汝阳工施招标(2025)0019 号

标 段 名 称：三屯镇人民政府 2025 年汝阳县三屯镇北保、郭庄等 4 个村集中连片

烟薯轮作产业配套项目

标 段 编 号：汝阳工施招标(2025)0019 号-1

招 标 人：汝阳县三屯镇人民政府

招标代理机构：河南左铭工程管理服务有限公司

评 标 日 期：2025 年 07 月 04 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 三屯镇人民政府 2025 年汝阳县三屯镇北保、郭庄等 4 个村集中连片烟薯轮作产业配套项

目

2、项目编号：汝阳工施招标(2025)0019号

3、标段名称：三屯镇人民政府 2025年汝阳县三屯镇北保、郭庄等 4个村集中连片烟薯轮作产业配套

项目

4、标段编号：汝阳工施招标(2025)0019号-1

5、招标人：汝阳县三屯镇人民政府

6、代理机构：河南左铭工程管理服务有限公司

7、招标公告发布日期：2025年 06月 12日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、

《中国招标投标公共服务平台》和《洛阳市公共资源交易中心网》上发布

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2025年 07月 04日 09:30

12、开标地点：开标二室（汝阳）

13、评标日期：2025年 07月 04日

14、评标地点：远程评标三室（汝阳）

二、开标情况：

序

号
投标单位名称

投标总报价

(元)

项目经理姓

名
项目经理注册编号 工期 备注

保证金

缴纳情

况

1
河南诚泰水利工程

有限公司
4382121.69 陈召 豫 241212285396 30日历天

2
河南城洲建设工程

有限公司
4383103.52 唐明亮 豫 241212285411 30日历天
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3
河南玖瑞建筑工程

有限公司
4379232.56 陈媛 豫 241141565643 30日历天

4
濮阳市广泽建筑安

装有限公司
4380829.19 李会娟

豫

2412023202402981
30日历天

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：王旭峰、张庆霞、郭敏、潘孟哲、王伟

评标委员会主任：王伟

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南诚泰水利工程

有限公司

河南玖瑞建筑工程

有限公司

濮阳市广泽建筑安

装有限公司

河南城洲建设工程

有限公司

1 报价唯一 通过 通过 通过 通过

2
投标文件签

字盖章
通过 通过 通过 通过

3 投标人名称 通过 通过 通过 通过

4
投标文件格

式
通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

2、资格评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南城洲建设工程

有限公司

河南诚泰水利工程

有限公司

河南玖瑞建筑工程

有限公司

濮阳市广泽建筑安

装有限公司

1 信用承诺函 通过 通过 通过 通过

2 其他要求 通过 通过 通过 通过

3 拟派项目经 通过 通过 通过 通过
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理

4

资质证书、安

全生产许可

证

通过 通过 通过 通过

5

营业执照或

事业单位法

人证书

通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

3、响应性评审情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

濮阳市广泽建筑安

装有限公司

河南诚泰水利工程

有限公司

河南玖瑞建筑工程

有限公司

河南城洲建设工程

有限公司

1 付款办法 通过 通过 通过 通过

2 工期 通过 通过 通过 通过

3 投标有效期 通过 通过 通过 通过

4 缺陷责任期 通过 通过 通过 通过

5 投标报价 通过 通过 通过 通过

6
扬尘防治目

标
通过 通过 通过 通过

7
文明工地目

标
通过 通过 通过 通过

8 质量标准 通过 通过 通过 通过

9 安全目标 通过 通过 通过 通过

10 其他 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因
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六、所有投标人总得分情况

序

号
投标人名称

形式

评审

资格

评审

响应

性评

审

商务

标

技术

标

综合

标

评审

结果
总分 排名

1
河南玖瑞建筑工程有

限公司
通过 通过 通过 41.92 35.80 14.00 通过 91.72 1

2
河南诚泰水利工程有

限公司
通过 通过 通过 41.99 34.90 9.00 通过 85.89 2

3
濮阳市广泽建筑安装

有限公司
通过 通过 通过 39.96 35.30 9.00 通过 84.26 3

4
河南城洲建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.98 30.30 4.00 通过 74.28 4

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南诚泰水利工程

有限公司

河南城洲建设工程

有限公司

濮阳市广泽建筑安

装有限公司

河南玖瑞建筑工程

有限公司

1
小微企业报

价加分
2.00 0.00 0.00 2.00

2 投标报价 39.99 39.98 39.96 39.92

汇总 41.99 39.98 39.96 41.92

2、技术标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南诚泰水利工程

有限公司

河南玖瑞建筑工程

有限公司

河南城洲建设工程

有限公司

濮阳市广泽建筑安

装有限公司

1

施工主要机

械设备及人

力资源配置

4.60 4.80 3.90 5.00

2
工程进度计

划与措施
4.80 4.80 4.00 4.50

3 施工方案和 7.80 8.40 6.80 8.50
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技术措施

4
施工总体布

置
3.80 4.10 3.70 4.10

5

环境保护管

理体系与措

施

4.40 4.60 4.40 4.00

6
安全管理体

系与措施
4.70 4.50 3.50 4.20

7
质量管理体

系与措施
4.80 4.60 4.00 5.00

汇总 34.90 35.80 30.30 35.30

3、综合标情况

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南诚泰水利工程

有限公司

濮阳市广泽建筑安

装有限公司

河南玖瑞建筑工程

有限公司

河南城洲建设工程

有限公司

1 综合评价 2.00 2.00 3.00 1.00

2 企业业绩 3.00 3.00 6.00 3.00

3 服务承诺 4.00 4.00 5.00 0.00

汇总 9.00 9.00 14.00 4.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

九、评标结果：

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价

1 第一中标候选人 河南玖瑞建筑工程有限公司 4379232.56

2 第二中标候选人 河南诚泰水利工程有限公司 4382121.69

3 第三中标候选人 濮阳市广泽建筑安装有限公司 4380829.19

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号
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第一中标候选人
河南玖瑞建筑工程有

限公司

市政公用工程施工总

承包贰级
D341305879

第二中标候选人
河南诚泰水利工程有

限公司

市政公用工程施工总

承包贰级
D341048408

第三中标候选人
濮阳市广泽建筑安装

有限公司

市政公用工程施工总

承包贰级
D241795228

2、企业业绩

中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间

河南玖瑞建筑工程有

限公司

1.三屯镇稻田产业特色

提升项目一标

2.2024年汝阳县小店

镇小三线至黄屯村新

村部 3号路项目

1.汝阳县三屯镇人民政

府

2.汝阳县小店镇人民政

府

1.2025年 2月 20日

2.2024年 12月 27日

河南诚泰水利工程有

限公司

山城区石林镇乡村振

兴产业项目

鹤壁市石林镇人民政

府
2024年 6月 20日

濮阳市广泽建筑安装

有限公司

中部工程 L25301（河

南洛阳）项目室内地面

及室外道路工程

中交一公局集团有限

公司中部项目指挥部
2023年 5月 28日

3、项目负责人资格：

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名
项目负责人职业

资格
证书编号

第一中标候选人
河南玖瑞建筑工

程有限公司
陈媛

市政公用工程贰

级建造师
豫 241141565643

第二中标候选人
河南诚泰水利工

程有限公司
陈召

市政公用工程贰

级建造师
豫 241212285396

第三中标候选人
濮阳市广泽建筑

安装有限公司
李会娟

市政公用工程贰

级建造师

豫

2412023202402981

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名 工程名称 建设单位 合同签订时间
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/ / / /

/ / / /

/ / / /

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_25990 pwqz_25991 pwqz_25992 pwqz_25993

pwqz_25994
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