

汝州市 2024 年度（第二批）地方水库移民扶持 基金项目施工合同

发包方（全称）：汝州市移民保障中心

承包方（全称）：河南冠学建筑工程有限公司

发包人为实施 汝州市 2024 年度（第二批）地方水库移民扶持基金项目（以下简称本工程），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其质量缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方共同达成并签订协议如下：

一、工程概况

1、工程名称：汝州市 2024 年度（第二批）地方水库移民扶持基金项目

2、工程内容：道路硬化工程施工

3、工程地点：寄料镇、杨楼镇、米庙镇

4、资金来源：财政资金

5、项目经理：丁路云，注册编号：豫 241202153882

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单及施工图纸范围内的全部工作内容

三、承包方式

本工程采用包工、包料、包工期、保质量、包安全的施工

总承包方式。

四、合同工期

合同工期60日历天。

2025年03月14日至2025年05月13日。

五、工程质量

工程质量达到国家规定的合格标准。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件；

- (1) 本合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标、投标文件及其附件；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价的工程量清单；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、合同价款及付款办法

合同价为（大写）：伍拾玖万柒仟伍佰贰拾玖元整

（小写）¥：597529.00 元

实际结算工程价款=实际完成、质量合格并经甲方代表和
监理人共同签证认可的工程量×乙方中标的工程量清单中的
单价±合同外及设计变更计价。

结算总价以最终审计结果为准

八、付款办法

承包人机械与人员进驻施工现场，经监理人和发包人确认后，付合同总价的 30%作为工程预付款；工程完成 100%时，付至合同价的 70%；工程竣工通过财政部门及监理单位等参建各方共同验收合格，且审计部门完成竣工审计后，付至审计报告确定总价（审定价）的 97%，剩余 3%为质保金，待质保期满复验合格后一次性付清。质保期为竣工验收合格后一年。

九、发包人与承包人的义务和责任

1、发包人应负责地方关系协调，承包人应尽力积极配合。

2、发包人负责协调施工现场外部的水通、路通、电通“三通一平”工作。

3、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷责任承担维护、修复责任。承包人应负责施工所需的临时设施等相关费用。

4、承包人必须遵照履行原材料报验制度，严禁不合格产品进入施工现场。

5、承包人必须按照甲方规划设计的图纸要求和规范进行

施工，不得随意变更设计。如遇施工中有关设计错误或严重不合理等情况时，承包人应及时通知发包人，并经设计单位、监理单位、承发包双方等协商确定并提供变更手续后方准继续施工。

6、工程质量实行监理制和终身质量责任追究制。施工期间有关问题应听从发包人技术人员要求，严格按有关规范组织施工。施工期间承包人应采取措施，力求避免发生一切质量和安全事故，如若发生安全事故，则由承包人负责做好一切善后处理，并负担全部费用，发包人概不承担。因承包人原因致工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准，其返工费用自理。

7、工程竣工后，承包人应按要求清理施工现场。

8、承包人应为发包人和监理人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合。

十、违约责任及争议解决方式

1、由于不可抗力因素、工程内容变更、工期增加、设计变更、政府指令(如停水停电)、地下物等因素对施工造成的影响等原因，工期可以顺延。

2、因承包人原因造成工期延误的，按 200 元/天的标准向发包人支付违约金。

3、因合同及合同有关事项发生的争议，经协商，不能达

成一致意见时，可向汝州市人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式六份，发包人四份，承包人两份，经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效。

十二、本合同于 2025 年 03 月 14 日在汝州市移民保障中心签订。

发包人：汝州市移民保障中心

(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

开户行：

账号：

承包人：

(盖章)

法定代表人：

委托代理人：

开户行：中原银行股份有限公司
平顶山高新区支行

账号：410412010140023301

附：汝州市 2024 年度（第二批）地方水库移民扶持基金项目
工程量清单