

#### (四) 近年完成的类似项目情况表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序 号       | 共提供 <u>4</u> 个类似项目业绩，此表为第 <u>1</u> 个类似项目业绩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目名称      | 贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3标段设计施工总承包                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目所在地     | 广西省来宾市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 发包人名称     | 广西新恒通高速公路有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 发包人地址     | 南宁市青秀区云景路39号第19层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 发包人电话     | 029-82349927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 合同价格      | 28490.8396万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 开工日期      | 2020年04月15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 交工日期      | 2022年12月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承担的工作     | 施工任务的100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工程质量      | 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目经理      | 杨继刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目总工      | 董永国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 总监理工程师及电话 | 周永舜15200938958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目描述      | <p>公路等级：新建高速公路，双向4车道，路基宽33.5m，全线起讫桩号K227+800-K230+640，路线全长2.84公里。其中：一、路基工程：路基挖方4.09万方，路基填方35.6万方，软基处理6处，共0.24万方；排水工程：516471立方米，过水涵1座，盖板通道涵4座，箱型通道涵1座。二、防护工程：拱形骨架护坡1900m<sup>3</sup>，混凝土挡土墙855m<sup>3</sup>，主动防护网567m<sup>2</sup>，被动防护网200m<sup>2</sup>。三、桥梁工程：特大桥：1173.8m/1座，桥宽26.1-32.4m，现浇转体T构梁8跨，制预应力混凝土箱梁190片。新佳田铁路立交特大桥左线1173.8m，右线1172m，结构类型为先简支后连续预应力混凝土箱梁和现浇转体T构梁，预制箱梁最大跨径41m，最大墩高</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>21.06m，最大桩径2.2m，41m预应力混凝土预制及安装97片，40m预应力混凝土预制及安装53片，30m预应力混凝土预制及安装40片。四、路面工程:路基主线1666.2m（K227+800-K228+703.678，K229+877.478-K230+640），其中集配碎石垫层57702.15m<sup>2</sup>，水泥稳定碎石底基层40307m<sup>2</sup>，水泥稳定碎石基层53637m<sup>2</sup>，二布一膜+热沥青防水隔离层12703m<sup>2</sup>，2.5cmAC-25C沥青砼功能层39162m<sup>2</sup>，8cm厚AC-25C沥青砼下面层37862m<sup>2</sup>，6cm厚AC-20CSBS改性沥青砼中面层37862m<sup>2</sup>，4cmARAC-13G橡胶沥青砼上面层39391m<sup>2</sup>，中央分隔带1.67km。五、交安工程:其中C35钢筋混凝土护栏5137m，波形梁钢护栏8418m，不锈钢金属护栏493m，活动式钢护栏80m，隔离栅4676m，轮廓标944个，防眩板1195块，交通标志26套，里程碑6块，百米标52块，公路界桩30块，突起路标1136块，路面标线2888m<sup>2</sup>，白色减速标线139m<sup>2</sup>。六、绿化工程:撒播及铺植草皮95713.78m<sup>2</sup>，种植乔木2656棵，种植灌木2245棵。</p> |
| 备注 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。



在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中铁一局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且交工时间在5年之前的业绩。

项目名称：贺州至巴马高速公路（来宾）

业绩所在省份：--请选择省份--

搜索

| 序号 | 项目名称                     | 标段名称 | 合同金额（万元）   | 结算价（万元）    | 开工日期       | 交工日期       | 录入日期       | 业绩所在省份  | 信息来源 | 备注 |
|----|--------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------|----|
| 1  | 贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包 | №3标  | 28070.3396 | 35340.0000 | 2020-04-15 | 2022-12-23 | 2021-05-26 | 广西壮族自治区 | 省厅审核 |    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 企业名称    | 中铁一局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| 工程名称    | 贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目类型    | 高速公路       |
| 合同价（万元） | 28070.3396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 结算价（万元） | 35340.0000 |
| 技术等级    | 高速公路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合同段名称   | №3标        |
| 开工日期    | 2020-04-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 交工日期    | 2022-12-23 |
| 竣工日期    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建设状态    | 总包已建       |
| 合同段开始桩号 | K227+800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 合同段结束桩号 | K230+640   |
| 质量评定情况  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所在省份    | 广西壮族自治区    |
| 项目代码    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
| 主要工程量   | 公路等级:新建高速公路,双向4车道,路基宽度26m,主线起讫桩号K227+800-K230+640,路线全长2.84公里。其中:一、路基工程:路基挖方4.09万方,路基填方35.6万方,软基处理6处,共0.24万立方米;排水工程:516471立方米,过水涵管1座,盖板涵1座,箱型通道涵1座。二、防护工程:拱形骨架护坡1900m3,混凝土挡土墙855m3,主动防护网567m2,被动防护网100m2。三、桥梁工程:大桥:1173.8m/1座,桥宽26.1-32.4m,现浇转体T构梁8跨,制预应力混凝土箱梁190片。新佳田铁路立交特大桥(左线)75.5m,右线1172m,结构类型为先简支后连续预应力混凝土箱梁和现浇转体T构梁,预制箱梁最大跨径41m,最大墩高21.06m,最大桩径2.0m。41m预应力混凝土预制及安装97片,40m预应力混凝土预制及安装53片,30m预应力混凝土预制及安装4片。四、路面工程:路基总长1666.2m(K227+800-K228+703.678,K229+877.478-K230+640),其中集配碎石垫层577.215m2,水泥稳定碎石底基层40307m2,水泥稳定碎石基层53637m2,二布一膜+热沥青防水隔离层12703m2,2.5cmAC-25C沥青砼面层49162m2,4cmAC-25C沥青砼面层37862m2,6cm厚AC-20CSBS改性沥青砼中面层37862m2,4cmARAC-13G橡胶沥青砼上面层39371m2,中粒式沥青砂1.67km。五、交通安全工程:其中C35钢筋混凝土护栏5137m,波形梁钢护栏8418m,不锈钢金属护栏493m,活动式钢护栏80m,隔离栅4676m,轮廓标994个,防眩板1195块,交通标志26套,里程碑6块,百米标52块,公路界桩30块,突起路标113块,路面标线2888m2,白色减速带15139m2。六、绿化工程:撒播及铺植草皮95713.78m2,种植乔木2656棵,种植灌木2245棵。 |         |            |

人员履约信息

| 序号 | 姓名  | 担任岗位或专业负责人 | 任职日期                  |
|----|-----|------------|-----------------------|
| 1  | 杨继刚 | 项目经理       | 2020-03-23-2021-04-21 |
| 2  | 董永国 | 项目总工       | 2020-03-23-2022-12-23 |

举报

# 中标通知书

(XHT2019-JA05)

中铁一局集团有限公司/中铁第一勘察设计院集团有限公司:

你方于 2020 年 3 月 4 日所递交的贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3 标段设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：284908396 元。

工期：1460 日历天。

质量标准：①设计质量标准：满足公路勘察设计有关规范、规程、办法和招标文件的要求；②施工质量标准：施工各分项工程质量合格率 100%，工程项目交工验收质量评定为合格，竣工验收质量评定为优良。

项目经理：杨继刚。

设计负责人：党泉飞。

施工负责人：杨继刚。

项目总工：董永国。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到南宁市青秀区云景路 39 号新发展大厦 19 楼 1926 室与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。



广西新恒通高速公路有限公司

2020 年 3 月 12 日



正本

贺州至巴马高速公路（来宾至都安  
段）№3 标段设计施工总承包

合同文件

（XHT2019-JA05-№3）

（上册）

发 包 人：广西新恒通高速公路有限公司

承 包 人：中铁一局集团有限公司

中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体）

签订日期：二〇二〇年三月

### 合同协议书

广西新恒通高速公路有限公司（以下简称“发包人”）为实施贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）已接受中铁一局集团有限公司/中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体）（以下简称“承包人”）对该项目№3标段设计施工总承包投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

总承包范围：贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）主线 K227+800~K230+640（含上跨铁路分离式立交桥）桩号范围内的公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、交叉工程等）、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化、环保）等的定测（含补充定测）详勘工作、施工图设计、预算编制、项目工程量清单及项目专用技术规范编制与上述工程的施工完成及其缺陷责任期缺陷修复等。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）承包人实施方案；

（8）承包人建议书；

（9）价格清单（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）初步设计图纸；

（11）承包人项目管理机构；

（12）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定的解释顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰亿捌仟肆佰玖拾万叁仟叁佰玖拾陆（¥284908396.00），其中施工图勘察设计费为（大写）肆佰贰拾万零伍仟元（¥4205000.00），施工总承包费为（大写）贰亿柒仟伍佰壹拾壹万陆仟玖佰玖拾陆元（¥275116956.00），总承包风险费为（大写）伍佰伍拾捌万陆仟肆佰肆拾元

（¥5586440.00）。

4. 承包人项目经理：杨继刚；项目总工：董永国；设计负责人：党泉飞；施工负责人：杨继刚。

5. 工程质量符合的标准和要求：设计质量标准：满足公路勘察设计有关规范、规程、办法和招标文件的要求。施工质量标准：施工各分项工程质量合格率 100%，工程项目交工验收质量评定为合格，竣工验收质量评定为优良。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、实施、竣工及缺陷责任期缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：以发包人或监理人所发出的开始工作通知中载明的时间开始计算工期。工期为 1460 日历天，其中施工图设计工期 180 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本 三 份，副本 十四 份，发包人执正本 一 份，副本 七 份，承包人执正本 二 份，副本 七 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）



（本页无正文）

发包人：广西新恒通高速公路有限公司（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 3 月 23 日

承包人：中铁一局集团有限公司（联合体牵头人）（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 3 月 23 日

承包人：中铁第一勘察设计院集团有限公司（联合体成员）（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 3 月 23 日

### 三、联合体协议书（如有）

#### 三、联合体协议书

中铁一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）（项目名称）No3 标段设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、中铁一局集团有限公司（某成员单位名称）为牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
- 5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（1）本项目投标阶段，联合体牵头人代表联合体购买（或接收）招标人及其代理人的招标条件、答疑及指示，并负责向招标人及其代理人提交投标文件及澄清，提交投标保证金等。（2）本项目中标后，联合体各方根据招标文件及合同条款之规定全面履行合同。其中联合体牵头人中铁一局集团有限公司负责本工程的施工及竣工验收、缺陷修复等相关工作并承担相应的责任及风险，联合体成员中铁第一勘察设计院集团有限公司负责本工程的工程勘察、工程设计（含设计BIM技术应用）等相关工作并承担相应责任及风险。（3）投标保证金由中铁一局集团有限公司缴纳。
- 6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 7、本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： 中铁一局集团有限公司 （盖单位章）  
法定代表人： 马海民 （签字）  
成员一名称： 中铁第一勘察设计院集团有限公司 （盖单位章）  
法定代表人： 刘永成 （签字）

2020年2月11日





贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3标段设计施工总承包清单表  
工程量清单表

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |                              |                |            |         |          |
|----------------|------------------------------|----------------|------------|---------|----------|
| 子目号            | 子目名称                         | 单位             | 数量         | 单价      | 合价       |
| 403            | 钢筋                           |                |            |         |          |
| 403-1          | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）     |                |            |         |          |
| -a             | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）          | kg             | 104079.11  | 5.51    | 573476   |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）          | kg             | 1386819.81 | 5.31    | 7364013  |
| 403-2          | 下部结构钢筋                       |                |            |         |          |
| -a             | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）          | kg             |            |         |          |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）          | kg             | 897527.87  | 5.47    | 4909477  |
| 403-3          | 上部结构钢筋                       |                |            |         |          |
| -a             | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）          | kg             | 88103.12   | 5.75    | 506593   |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）          | kg             | 4852067.78 | 5.62    | 27268621 |
| -c             | 钢筋焊网                         | kg             | 588331.76  | 7.44    | 4377188  |
| 403-4          | 附属结构钢筋                       |                |            |         |          |
| -a             | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）          | kg             |            |         |          |
| -b             | 带肋钢筋（HRB335、HRB400）          | kg             | 830748.65  | 5.24    | 4353123  |
| 404            | 基坑开挖及回填                      |                |            |         |          |
| 404-1          | 干处挖土方                        | m <sup>3</sup> | 7403.15    | 31.35   | 232089   |
| 405            | 钻孔灌注桩                        |                |            |         |          |
| 405-1          | 钻孔灌注桩                        |                |            |         |          |
| -a             | 陆上钻孔灌注桩                      | m              |            |         |          |
| -a-1           | 桩径D120cm                     | m              | 1620       | 2258.86 | 3659353  |
| -a-2           | 桩径D150cm                     | m              | 320        | 3280.28 | 1049690  |
| -a-3           | 桩径D180cm                     | m              | 720        | 3952.05 | 2845476  |
| -a-4           | 桩径D200cm                     | m              | 2320       | 4784.78 | 11100690 |
| 410            | 结构混凝土工程                      |                |            |         |          |
| 410-1          | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基） | m <sup>3</sup> |            |         |          |
| -a             | C30混凝土                       | m <sup>3</sup> | 1221.81    | 621.3   | 759111   |
| -b             | C40混凝土（80+80）mT构下承台          | m <sup>3</sup> | 1426.18    | 758.92  | 1082357  |
| -c             | C40混凝土（80+80）mT构上承台          | m <sup>3</sup> | 1029.4     | 767.78  | 790353   |
| -d             | C50混凝土（80+80）mT构牵引座、反力座      | m <sup>3</sup> | 24.26      | 957.93  | 23239    |
| 410-2          | 混凝土下部结构                      |                |            |         |          |
| -a             | 桥台混凝土                        | m <sup>3</sup> |            |         |          |
| -1             | C40混凝土                       | m <sup>3</sup> | 105        | 716.51  | 75239    |
| -b             | 桥墩混凝土                        | m <sup>3</sup> |            |         |          |
| -1             | C40圆柱墩                       | m <sup>3</sup> | 2848.71    | 852.66  | 2430955  |
| -2             | C40薄壁桥墩                      | m <sup>3</sup> | 366.13     | 855.45  | 320895   |
| -3             | C55矩形桥墩                      | m <sup>3</sup> | 1464.81    | 894.45  | 1310199  |
| -c             | 盖梁混凝土                        | m <sup>3</sup> |            |         |          |
| -1             | C40混凝土                       | m <sup>3</sup> | 2392.66    | 853.68  | 2066493  |
| -d             | 台帽混凝土                        | m <sup>3</sup> |            |         |          |
| -1             | C40混凝土                       | m <sup>3</sup> | 166.2      | 851.72  | 141566   |
| 410-5          | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土               | m <sup>3</sup> |            |         |          |
| -a             | C50混凝土                       | m <sup>3</sup> | 1545.48    | 902.67  | 1395058  |

编制：张永明

复核：周

审核：李



贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3标段设计施工总承包清单表  
工程量清单表

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |                       |                 |           |            |          |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| 子目号            | 子目名称                  | 单位              | 数量        | 单价         | 合价       |
| 410-6          | 现浇混凝土附属结构             | m <sup>3</sup>  |           |            |          |
| -a             | C35混凝土                | m <sup>3</sup>  | 2505.64   | 813.4      | 2038088  |
| -b             | C40混凝土                | m <sup>3</sup>  | 201.62    | 840        | 169361   |
| -c             | C50混凝土                | m <sup>3</sup>  | 42.58     | 1120.07    | 47693    |
| 411            | 预应力混凝土工程              |                 |           |            |          |
| 411-5          | 后张法预应力钢绞线             | kg              | 1103051.9 | 11.9       | 13126318 |
| 411-6          | 后张法预应力钢筋              | kg              | 49139.98  | 11.81      | 580343   |
| 411-7          | 现浇预应力混凝土上部结构          | m <sup>3</sup>  |           |            |          |
| -a             | C55混凝土                | m <sup>3</sup>  | 8688.04   | 2783.63    | 24184289 |
| -b             | (80+80)T构转体           | 项               | 2         | 64700.14   | 129400   |
| -c             | 转体桥施工球铰安装             | 套               | 2         | 1981222.81 | 3962446  |
| 411-8          | 预制预应力混凝土上部结构          | m <sup>3</sup>  |           |            |          |
| -a             | C50混凝土                | m <sup>3</sup>  | 12283.6   | 1438.16    | 17665782 |
| 411-9          | 不锈钢栏杆                 | m               |           |            |          |
| -a             | 栏杆杆制安                 | m               | 250       | 1417.28    | 354320   |
| 415            | 桥面铺装                  |                 |           |            |          |
| 415-1          | 沥青混凝土桥面铺装             | m <sup>3</sup>  |           |            |          |
| -a             | 4cm厚AC-13C厚改性沥青混凝土上面层 | m <sup>2</sup>  | 30538.4   | 42.27      | 1290858  |
| -b             | 6cm厚AC-20C厚改性沥青混凝土下面层 | m <sup>2</sup>  | 30538.4   | 57.86      | 1766952  |
| 415-2          | 水泥混凝土桥面铺装             | m <sup>3</sup>  |           |            |          |
| -a             | C50防水混凝土              | m <sup>3</sup>  | 3049.85   | 720.06     | 2196075  |
| 415-3          | 防水层                   |                 |           |            |          |
| -a             | 桥面混凝土表面处理             | m <sup>2</sup>  | 30522.4   | 7.21       | 220067   |
| -b             | 水性渗透型无机防水层            | m <sup>2</sup>  | 30537.9   | 25.09      | 766196   |
| -c             | 70号热沥青/改性沥青防水层        | m <sup>2</sup>  | 30522.4   | 27.39      | 836009   |
| 415-4          | 桥面排水                  |                 |           |            |          |
| -a             | 竖、横向集中排水管             | m               | 2414      | 355.59     | 858394   |
| 416            | 桥梁支座                  |                 |           |            |          |
| 416-1          | 板式橡胶支座                | dm <sup>3</sup> |           |            |          |
| -a             | 普通橡胶支座                | dm <sup>3</sup> | 8389.69   | 84.39      | 708006   |
| -b             | 四氟滑板式橡胶支座             | dm <sup>3</sup> | 3110.86   | 192.98     | 600334   |
| 416-2          | 盆式支座                  | 个               |           |            |          |
| -a             | 普通盆式支座                | 个               | 8         | 197.661    | 1577.29  |
| 417            | 桥梁接缝和伸缩装置             |                 |           |            |          |
| 417-3          | 梳齿板式伸缩装置              | m               |           |            |          |
| -a             | KF-80型                | m               | 51.2      | 3241.83    | 165982   |
| -b             | KF-160型               | m               | 179.2     | 5533.52    | 991607   |
| 420            | 盖板涵、箱涵                |                 |           |            |          |
| 420-3          | 钢筋混凝土盖板通道涵            | m               | 148       |            |          |
| -a             | 1-4×4.5               | m               | 148       | 2282.71    | 3379389  |
| 422            | 施工防护                  |                 |           |            |          |
| -1             | 铁路隔离防护墙钢构件            | m               | 284       | 12901.3    | 366332   |

编制: 赵伟明

复核: 周

审核: 李



贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№3标段设计施工总承包清单表  
工程量清单表

| 清单 第400章 桥梁、涵洞              |             |    |    |           |        |
|-----------------------------|-------------|----|----|-----------|--------|
| 子目号                         | 子目名称        | 单位 | 数量 | 单价        | 合价     |
| -2                          | 主墩基坑防护      | 项  | 1  | 117955.24 | 117955 |
| -3                          | 异物侵限检测网基础   | 项  | 1  | 127773.62 | 127774 |
| -4                          | 综合接地        | 项  | 2  | 9498.95   | 18998  |
| -5                          | 跨柳南铁路处接触网改造 | 处  | 1  | 446423.5  | 446424 |
| 清单 第400章 合计 人民币 159261000 元 |             |    |    |           |        |

编制：黄长明

复核：周人

审核：李





## 公路工程交工验收证书

交工验收时间：2022 年 12 月 23 日

合同段交工验收证书第 03 号

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |             |    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----|-----------------|
| 工程名称：贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 合同段名称及编号：贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包№3 标 |             |    |                 |
| 项目法人：广西新恒通高速公路有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 设计单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司                  |             |    |                 |
| 施工单位：中铁一局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 监理单位：长沙中核工程监理咨询有限公司                   |             |    |                 |
| <p>本合同段主要工程量：新建高速公路，双向 4 车道，路基宽度 26m，主线起讫桩号 K227+800-K230+640，路线全长 2.84 公里。其中：</p> <p>一、路基工程：路基挖方 4.09 万方，路基填方 35.6 万方，软基处理 6 处，共 0.24 万立方米；排水工程：5164.71 立方米，过水涵 1 座，盖板通道涵 4 座，箱型通道涵 1 座。</p> <p>二、防护工程：拱形骨架护坡 1900m<sup>3</sup>，混凝土挡土墙 855m<sup>3</sup>，主动防护网 567m<sup>2</sup>，被动防护网 200m<sup>2</sup>。</p> <p>三、桥梁工程：特大桥：1173.8m/1 座，桥宽 26.1-32.4m，现浇转体 T 构梁 8 跨，预制预应力混凝土箱梁 190 片。</p> <p>新佳田铁路立交特大桥左线 1173.8m，右线 1172m，结构类型为先简支后连续预应力混凝土箱梁和现浇转体 T 构梁，预制箱梁最大跨径 41m，最大墩高 21.06m，最大桩径 2.2m，41m 预应力混凝土预制及安装 97 片，40m 预应力混凝土预制及安装 53 片，30m 预应力混凝土预制及安装 40 片。</p> <p>四、路面工程：路基主线 1666.2m（K227+800-K228+703.678，K229+877.478-K230+640），其中集配碎石垫层 57702.15m<sup>2</sup>，水泥稳定碎石底基层 40307m<sup>2</sup>，水泥稳定碎石基层 53637m<sup>2</sup>，二布一膜+热沥青防水隔离层 12703m<sup>2</sup>，2.5cmAC-25C 沥青砼功能层 39162 m<sup>2</sup>，8cm 厚 AC-25C 沥青砼下面层 37862 m<sup>2</sup>，6cm 厚 AC-20CSBS 改性沥青砼中面层 37862 m<sup>2</sup>，4cmARAC-13G 橡胶沥青砼上面层 39391m<sup>2</sup>，中央分隔带 1.67km。</p> <p>五、交安工程：其中 C35 钢筋混凝土护栏 5137m，波形梁钢护栏 8418m，不锈钢金属护栏 493m，活动式钢护栏 80m，隔离栅 4676m，轮廓标 944 个，防眩板 1195 块，交通标志 26 套，里程碑 6 块，百米标 52 块，公路界桩 30 块，突起路标 1136 块，路面标线 2888m<sup>2</sup>，白色减速标线 139m<sup>2</sup>。</p> <p>六、绿化工程：撒播及铺植草皮 95713.78m<sup>2</sup>，种植乔木 2656 棵，种植灌木 2245 棵。</p> |                                       |             |    |                 |
| 本合同段价款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 原合同                                   | 284908400 元 | 实际 | （预估）353400000 元 |
| 本合同段工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 原合同                                   | 48 个月       | 实际 | 33 个月           |
| <p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定</p> <p>一、工程质量、合同段执行情况的评价：</p> <p>1、该合同段已完成合同约定（含变更工程）的全部内容，施工单位自检和监理抽检评定合格，资料齐全真实，满足技术规范和设计有关规定，质量监督机构对工程质量进行检测并出具检查意见。建设、监理、施工单位严格执行《公路工程竣（交）工验收办法》规定程序，交工验收所需材料齐备，建设项目质量评定得分为 98.2 分，工程质量等级评定为合格，符合交工验收条件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |             |    |                 |

2、该合同段施工单位管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范和合同文件的要求履行义务，在业主同意的合同工期内完成全部的合同工程，合同执行情况较好。

二、存在问题及处理意见：

针对交工验收中提出的问题，严格按照要求进行整改，并在规定的时间内全部整改完成。

(施工单位的意见)

本合同段各项评定均为合格，满足交工验收要求。

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年12月23日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

承包人自检评定合格  
监理抽检评定合格  
同意交工验收

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年12月23日

(设计单位的意见)

同意交工验收

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年12月23日

(项目法人的意见)

同意交工验收

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2022年12月23日

(注：表中内容较多时，可用附件。)



## 业绩证明

贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）设计施工总承包№3 标由中铁一局集团有限公司和中铁第一勘察设计院集团有限公司联合体中标，中铁一局集团有限公司作为联合体牵头人，并负责施工任务，项目采用设计施工总承包模式。

本项目为双向四车道高速公路标准，设计速度 100km/h，路基宽度为 26m，位于来宾市兴宾区凤凰镇北侧，线路全长 2.84km。合同总金额为 28490.8396 万元（包含勘察设计费 420.5 万元）。

本标段设计施工主要内容包括：新佳田铁路立交特大桥，起讫里程 K228+703.678~K229+877.478，桥长 1173.8m，含桩基 155 根，地系梁 44 个，墩柱 96 根，盖梁 48 个，箱梁预制架设 190 片，通道涵洞 5 道，箱形通道涵 1 道，路基土石方 32 万 m<sup>3</sup>，排水工程 0.2 万 m<sup>3</sup>，沥青混凝土路面 36.769 千 m<sup>2</sup>。其中新佳田铁路立交特大桥分别以（60+60）m 转体 T 构（左右幅）和（80+80）m 转体 T 构（左右幅）形式上跨线湘桂铁路和柳南客专，预应力混凝土 T 构在平行于铁路侧采用满堂支架法对称逐段浇筑，完成待转梁体后，平转到位的施工方案。

项目 2020 年 4 月 15 日开工，2022 年 12 月 29 日通车。中铁一局集团有限公司行动迅速，工作积极主动，同时重合同、守信用，严格履行投标承诺和合同义务，精心组织，科学管理，工程进展快速有序，安全、质量始终受控，树立了良好的企业形象。

项目经理：杨继刚（2020.4.15~2021.4.20）、银庆友（2021.4.21~2022.12.29）

项目总工：董永国（2020.4.15~2022.12.29）

特此证明！

发包人：广西新恒通高速公路有限公司

贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）建设指挥部

日期：2023 年 2 月 5 日



#### (四) 近年完成的类似项目情况表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序 号       | 共提供__4__个类似项目业绩，此表为第__2__个类似项目业绩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目名称      | 巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包№1标段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目所在地     | 广西省崇左市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 发包人名称     | 广西高速公路投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 发包人地址     | 南宁市青秀区湖滨路66号公路大厦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 发包人电话     | 18773464044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 合同价格      | 243350.220691万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 开工日期      | 2020年12月18日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 交工日期      | 2023年1月8日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 承担的工作     | 合同额的100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工程质量      | 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目经理      | 惠力伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目总工      | 冯靖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 总监理工程师及电话 | 朱汝振18978976872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目描述      | <p>公路等级：高速公路。巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段№1标为综合标。其中土建标起讫桩号为：K139+479~K161+040，全长21.561km；路面标起讫桩号为：K139+479~K188+000，全长48.521km。主要工程内容有：路基工程挖方432万m<sup>3</sup>、填方369万m<sup>3</sup>、软基处理51.9万m<sup>3</sup>、红黏土处理72.84万m<sup>3</sup>、强夯处理59.14万m<sup>3</sup>、冲击碾压13.7万m<sup>3</sup>，桥涵工程全线9/1429.66座/延米，桩基 176/3039.1根/延米、墩柱116根、T梁预制和架设364片，盖板涵66/3191.72座/横延米，箱涵3/169.34座/横延米。路面工程16cm级配碎石垫层841503m<sup>2</sup>、18cm4%水稳底基层798269 m<sup>2</sup>、</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 38cm5%水稳基层781985m2、8cmAC-25C沥青砼下面层747401m2、6cmAC-20C沥青砼中面层748151m2、4cmIPAC-20C沥青砼面层744455m2，大新分公司6cmAC-20C沥青砼中面层14844m2、4cmPAC-20C沥青砼中面层14844m2、22cmC20混凝土基层14844m2，大新东服务区6cmAC-20C沥青砼中面层96000m2、4cmPAC-20C沥青砼中面层96000m2、22cmC20混凝土基层96000m2、32cmC40混凝土面层4250m2，隧道工程长隧道1/2234座/延米、中隧道5/5814座/延米、短隧道9/4608座/延米，交通安全设施工程中新泽西护栏预制和安装19152延米、波形护栏（钢护栏）141365延米，绿化种植乔灌木22737株等。 |
| 备注 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。



在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中铁一局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖项记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且交工时间在5年之前的业绩。

项目名称：巴马-凭祥公路大新经龙州

业绩所在省份：--请选择省份--

搜索

| 序号 | 项目名称                     | 标段名称  | 合同金额（万元）    | 结算价（万元）     | 开工日期       | 交工日期       | 录入日期       | 业绩所在省份  | 信息来源 | 备注 |
|----|--------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------|------|----|
| 1  | 巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包 | N#1标段 | 243350.2207 | 247755.1762 | 2020-12-18 | 2023-01-08 | 2021-05-26 | 广西壮族自治区 | 省厅审核 |    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 企业名称    | 中铁一局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |
| 工程名称    | 巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目类型       | 高速公路                  |
| 合同价（万元） | 243350.2207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 结算价（万元）    | 247755.1762           |
| 技术等级    | 高速公路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合同段名称      | N#1标段                 |
| 开工日期    | 2020-12-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 交工日期       | 2023-01-08            |
| 竣工日期    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 建设状态       | 总包已建                  |
| 合同段开始桩号 | K139+479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 合同段结束桩号    | K161+040              |
| 质量评定情况  | 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所在省份       | 广西壮族自治区               |
| 项目代码    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
| 主要工程量   | 巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段N#1标为综合标。其中土建标起讫桩号为：K139+479~K161+040，全长48.521km。主要工程内容有：路基工程挖方432万m <sup>3</sup> 、填方36.9万m <sup>3</sup> 、软基处理5.9万m <sup>3</sup> 、红黏土处理72.84万m <sup>3</sup> 、强夯处理59.14万m <sup>3</sup> 、冲击碾压13.7万m <sup>3</sup> ，桥涵工程全线9/1429.66座/延米，箱涵176/3039.1根/延米、涵管11根、T梁预制和架设364片，盖板涵66/3191.72座/横延米，箱涵3/169.34座/横延米。路面工程16cm级配碎石垫层841503m <sup>2</sup> 、18cm4%水稳底基层798269 m <sup>2</sup> 、38cm5%水稳基层781985m <sup>2</sup> 、8cmAC-25C沥青砼下面层747401m <sup>2</sup> 、6cmAC-20C沥青砼上面层748151m <sup>2</sup> 、4cmIIPAC-20C沥青砼面层744455m <sup>2</sup> ，大新东服务区6cmAC-20C沥青砼中面层14844m <sup>2</sup> 、4cmPAC-20C沥青砼中面层14844m <sup>2</sup> 、22cmC40混凝土基层14844m <sup>2</sup> 、大新东服务区6cmAC-20C沥青砼中面层96000m <sup>2</sup> 、4cmPAC-20C沥青砼中面层96000m <sup>2</sup> 、22cmC20混凝土基层96000m <sup>2</sup> 、32cmC40混凝土面层4250m <sup>2</sup> ，隧道工程长隧道1/2234座/延米、中隧道5/814座/延米、短隧道9/4608座/延米、交通安全设施工程中新泽西护栏预制和安装19152延米、波形护栏（钢护栏）141365延米，绿化种植：灌木24737株等。 |            |                       |
| 人员履约信息  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
| 序号      | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 担任岗位或专业负责人 | 任职日期                  |
| 1       | 惠力伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目经理       | 2020-11-06~2023-01-08 |
| 2       | 冯靖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目总工       | 2020-11-06~2023-01-08 |

举报



## 中标通知书

(招标编号: HG2020-GL196)

中铁一局集团有限公司:

你方于 2020 年 9 月 23 日所递交的巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包招标№1 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

工程总承包中标价: 2433502206.91 元。

建设工期: 30 个月, 缺陷责任期 24 个月。

工程质量: 符合投标人须知前附表第 1.3.3 项质量要求的约定。

项目经理: 惠力伟。

项目总工: 冯靖。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到广西南宁市青秀区滨湖路 66 号公路大厦与我方签订基金合伙协议及工程总承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人: 广西高速公路投资有限公司

招标代理机构: 广西宏冠工程咨询有限公司

2020 年 10 月 9 日



正本

巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段  
融资+工程总承包



CGXCIG

合同文件

(No1 合同段)

建设单位：广西新祥高速公路有限公司

施工单位：中铁一局集团有限公司

签订时间：二〇二〇年十一月



## 合同协议书

广西新祥高速公路有限公司受广西交通投资集团有限公司委托，为实施巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段建设项目，已接受中铁一局集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目融资+工程总承包 No1 标段 的投标。现广西新祥高速公路有限公司（以下简称“发包人”）和中铁一局集团有限公司共同达成如下协议。

1. 第No1 标段由 K139+479 至 K161+040，长约 21.561km，公路等级为高速公路，设计时速为 100Km/h，沥青混凝土路面，有立交 1 处；大中桥 6 座，计长 1229.6m 以及其他构造物工程等。（主要工程数量以批复的施工图设计为准）

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 广西交投玖期交通建设投资基金（以工商注册为准）合伙企业（有限合伙）合伙协议；
  - (2) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
  - (3) 中标通知书；
  - (4) 补遗书；
  - (5) 投标函及投标函附录；
  - (6) 项目专用合同条款；
  - (7) 公路工程专用合同条款；
  - (8) 通用合同条款；
  - (9) 技术规范；
  - (10) 图纸；
  - (11) 已标价工程量清单；
  - (12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
  - (13) 其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者



为准。

4. 工程总承包合同价：人民币（大写）贰拾肆亿叁仟叁佰伍拾万零贰仟贰佰零陆元玖角壹分（¥：2433502206.91元）。

5. 承包人项目经理：惠力伟。承包人项目总工：冯靖。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 30 个月。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本十八份，合同双方各执正本一份，发包人执副本十份，承包人执副本八份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 合同签约地：广西壮族自治区南宁市青秀区

发包人：广西新祥高速公路有限公司

承包人：中铁一局集团有限公司

（盖单位章）

（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：

或其委托代理人：

日期：2020 年 11 月 6 日

日期：2020 年 11 月 6 日



大新至凭祥高速公路-结算支付表2

合同段: №1

施工单位: 中铁一局集团有限公司

2024年03月08日

金额单位: 人民币元

第1页 共3页

结算表2

| 子目号     | 子目名称                                | 计量单位 | 单价           | 数 量 |    |      |        | 金 额         |             |            |             | 比例B/A(%) |
|---------|-------------------------------------|------|--------------|-----|----|------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
|         |                                     |      |              | 合同  | 台账 | 本期结算 | 累计结算   | 合同          | 台账 A        | 本期结算       | 累计结算 B      |          |
| 100     | 100章 总则合计                           |      |              |     |    |      |        | 156,013,161 | 156,013,161 | 12,449,370 | 139,290,499 |          |
| 102     | 工程管理                                |      |              |     |    |      |        |             | 53,377,704  | 3,574,106  | 56,959,924  |          |
| 102-1   | 竣工文件                                |      |              |     |    |      |        |             | 1,000,000   |            | 1,000,000   |          |
| 102-1-a | 竣工文件编制                              | 总额   | 1,000,000    | 1   | 1  |      | 1      | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 1,000,000   | 100.00   |
| 102-2   | 施工环保费                               |      |              |     |    |      |        |             | 12,170,465  | 2,434,093  | 12,170,465  |          |
| 102-2-a | 施工环保费用                              | 总额   | 12,170,465   | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 12,170,465  | 12,170,465  | 2,434,093  | 12,170,465  | 100.00   |
| 102-3   | 安全生产费                               |      |              |     |    |      |        |             | 36,507,239  | 400,012    | 33,189,459  |          |
| 102-3-a | 安全生产费用                              | 总额   | 36,107,239   | 1   | 1  |      | 0.9081 | 36,107,239  | 36,107,239  | 12         | 32,789,459  | 90.81    |
| 102-3-b | 与既有道路交叉安全施工措施费                      | 总额   | 400,000      | 1   | 1  | 1    | 1      | 400,000     | 400,000     | 400,000    | 400,000     | 100.00   |
| 102-4   | 信息化系统                               |      |              |     |    |      |        |             | 3,700,000   | 740,000    | 3,700,000   |          |
| 102-4-a | EP2000公路工程项目管理系统                    | 总额   | 600,000      | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 600,000     | 600,000     | 120,000    | 600,000     | 100.00   |
| 102-4-b | 农民工信息监管系统                           | 总额   | 150,000      | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 150,000     | 150,000     | 30,000     | 150,000     | 100.00   |
| 102-4-c | 工程资料及档案管理系统                         | 总额   | 1,100,000    | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 1,100,000   | 1,100,000   | 220,000    | 1,100,000   | 100.00   |
| 102-4-d | 参建单位人员现场定位考勤系统                      | 总额   | 100,000      | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 100,000     | 100,000     | 20,000     | 100,000     | 100.00   |
| 102-4-e | 交投集团安全质量隐患排查治理系统                    | 总额   | 100,000      | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 100,000     | 100,000     | 20,000     | 100,000     | 100.00   |
| 102-4-f | 区块链技术信息化管理系统                        | 总额   | 950,000      | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 950,000     | 950,000     | 190,000    | 950,000     | 100.00   |
| 102-4-g | 路基、路面工程试验等监控设施建设                    | 总额   | 700,000      | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 700,000     | 700,000     | 140,000    | 700,000     | 100.00   |
| 103     | 临时工程与设施                             |      |              |     |    |      |        |             | 51,610,244  | 2,461,199  | 51,610,244  |          |
| 103-1   | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)              |      |              |     |    |      |        |             | 21,530,418  | -1         | 21,530,418  |          |
| 103-1-a | 临时道路修建、养护与拆除(含纵沟便道), 利用原道路的修建、养护与恢复 | 总额   | 19,293,772.8 | 1   | 1  |      | 1      | 19,293,773  | 19,293,773  | -1         | 19,293,773  | 100.00   |
| 103-1-b | 临时桥梁                                | 总额   | 2,236,645.44 | 1   | 1  |      | 1      | 2,236,645   | 2,236,645   |            | 2,236,645   | 100.00   |
| 103-2   | 临时占地                                |      |              |     |    |      |        |             | 12,306,000  | 2,461,200  | 12,306,000  |          |
| 103-2-a | 临时占地租用及复垦                           | 总额   | 12,306,000   | 1   | 1  | 0.2  | 1      | 12,306,000  | 12,306,000  | 2,461,200  | 12,306,000  | 100.00   |
| 103-3   | 临时供电设施架设、维护与拆除                      |      |              |     |    |      |        |             | 14,134,596  |            | 14,134,596  |          |
| 103-3-a | 临时供电设施架设与维护与拆除                      | 总额   | 3,574,596.48 | 1   | 1  |      | 1      | 3,574,596   | 3,574,596   |            | 3,574,596   | 100.00   |
| 103-3-b | 施工用电临时接洽(隧道工程)                      | 总额   | 10,560,000   | 1   | 1  |      | 1      | 10,560,000  | 10,560,000  |            | 10,560,000  | 100.00   |

大新至凭祥高速公路-结算支付表2

合同段: №1

施工单位: 中铁一局集团有限公司

2024年03月08日

金额单位: 人民币元

第1页 共5页

结算表2

| 子目号            | 子目名称                | 计量单位 | 单价     | 数 量     |            |          |            | 金 额         |             |            |             | 比例B/A(%) |
|----------------|---------------------|------|--------|---------|------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
|                |                     |      |        | 合同      | 台账         | 本期结算     | 累计结算       | 合同          | 台账 A        | 本期结算       | 累计结算 B      |          |
| 200            | 200章 路基合计           |      |        |         |            |          |            | 264,039,161 | 554,718,694 | 24,443,312 | 555,580,770 |          |
| 202            | 场地清理                |      |        |         |            |          |            |             | 4,581,101   |            | 4,581,101   |          |
| 202-1          | 清理与拆除               |      |        |         |            |          |            |             | 4,581,101   |            | 4,581,101   |          |
| 202-1-a        | 清理现场                | m2   | 3.5    | 999871  | 1035755.67 |          | 1035755.67 | 3,467,349   | 3,625,145   |            | 3,625,145   | 100.00   |
| 202-1-b        | 砍伐树木                | 棵    | 25.24  | 34608   | 25574      |          | 25574      | 875,778     | 645,488     |            | 645,488     | 100.00   |
| 202-1-c        | 挖除树根                | 棵    | 12.14  | 34608   | 25574      |          | 25574      | 421,234     | 310,489     |            | 310,489     | 100.00   |
| 203            | 挖方路基                |      |        |         |            |          |            |             | 10,590,000  | 447,241    | 10,637,241  |          |
| 203-1          | 路基挖方                |      |        |         |            |          |            |             | 10,590,000  | 447,241    | 10,637,241  |          |
| 203-1-a        | 挖土方                 | m3   | 8.79   | 1028123 | 1027606    |          | 1027606    | 8,947,727   | 8,947,727   |            | 8,947,727   | 100.00   |
| 203-1-b        | 挖石方                 | m3   | 38.06  | 2612105 | 2555276.2  | 0.2      | 2555276.2  | 11,055,920  | 9,853,811   |            | 9,853,811   | 100.00   |
| 203-1-b (BG)   | 挖石方                 | m3   | 41.51  |         | 34864.8    | 34864.8  | 34864.8    |             | 1,447,238   | 1,447,238  | 1,447,238   | 100.00   |
| 203-1-c        | 挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土) | m3   | 14.33  | 519101  | 559673     |          | 559673     | 7,438,771   | 8,043,958   |            | 8,043,958   | 100.00   |
| 203-1-d        | 挖淤泥                 | m3   | 19.38  | 23670   | 23670      |          | 23670      | 458,724     | 458,724     |            | 458,724     | 100.00   |
| 203-1-h        | K156挖石方(2标借方)       | m3   | 32.99  |         | 1492258    |          | 1492258    |             | 50,721,819  |            | 50,721,819  | 100.00   |
| 203-2          | 改河、改渠、改路挖方          |      |        |         |            |          |            |             | 806,048     |            | 806,048     |          |
| 203-2-a        | 挖土方                 | m3   | 10.34  | 42280   | 42280      |          | 42280      | 4,374,175   | 437,175     |            | 437,175     | 100.00   |
| 203-2-b        | 挖石方                 | m3   | 34.68  | 14385   | 14385      |          | 14385      | 498,872     | 498,872     |            | 498,872     | 100.00   |
| 204            | 填方路基                |      |        |         |            |          |            |             |             |            | 437,294     |          |
| 204-1          | 路基填筑(包括填前压实)        |      |        |         |            |          |            |             |             |            | 200,271,689 |          |
| 204-1-b        | 利用石方                | m3   | 6.32   | 3999467 | 2928787.52 | 0.9      | 2935409.42 | 37,075,069  | 27,296,301  | 8          | 27,358,016  | 100.23   |
| 204-1-b (BG)   | 利用石方                | m3   | 6.92   |         | 697.48     | 697.48   | 697.48     |             | 4,827       | 4,827      | 4,827       | 100.00   |
| 204-1-e        | 填碎石层(填床处理)          | m3   | 135.32 | 469980  | 537001.3   | 80638.11 | 537001.31  | 63,597,694  | 72,667,016  | 10,939,013 | 72,667,017  | 100.00   |
| 204-1-e (BG)   | 填碎石层(路床处理)          | m3   | 65.79  |         | 467.25     | 467.25   | 467.25     |             | 30,740      | 30,740     | 30,740      | 100.00   |
| 204-1-h        | 结构物台背回填             |      |        |         |            |          |            |             | 52,130,515  | 6,682,947  | 52,402,216  |          |
| 204-1-h-5      | 碎石                  | m3   | 134.94 | 313871  | 381033.5   | 45019.5  | 383564.05  | 42,333,753  | 51,416,660  | 6,074,322  | 51,688,361  | 100.53   |
| 204-1-h-6 (BG) | 碎石                  | m3   | 101.19 |         | 5020.5     | 5020.5   | 5020.5     |             | 508,024     | 508,024    | 508,024     | 100.00   |

大新至凭祥高速公路-结算支付表2

合同段: N61

施工单位: 中铁一局集团有限公司

2024年03月08日

金额单位: 人民币元

第1页 共4页

结算表2

| 子目号     | 子目名称           | 计量单位 | 单价     | 数 量        |            |        |            | 金 额         |             |            |             | 比例B/A(%) |
|---------|----------------|------|--------|------------|------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
|         |                |      |        | 合同         | 台账         | 本期结算   | 累计结算       | 合同          | 台账 A        | 本期结算       | 累计结算 B      |          |
| 300     | 300章 路面合计      |      |        |            |            |        |            | 347,236,158 | 433,628,228 | 38,852,911 | 433,370,152 |          |
| 302     | 基层             |      |        |            |            |        |            | 28,585,724  |             | -2         | 28,585,724  |          |
| 302-1   | 碎石垫层           |      |        |            |            |        |            |             | 28,585,724  | -2         | 28,585,724  |          |
| 302-1-a | 级配碎石厚16cm      | m2   | 26.7   | 954548     | 956010     |        | 956010     | 25,194,612  | 25,143,065  | -2         | 25,143,065  | 100.00   |
| 302-1-b | 级配碎石厚20cm      | m2   | 32.43  | 6865.2     | 7621       |        | 7621       | 222,638     | 347,149     |            | 247,149     | 100.00   |
| 302-1-c | 级配碎石厚18cm      | m2   | 25.58  |            | 124922.2   |        | 124922.2   |             | 3,195,510   |            | 3,195,510   | 100.00   |
| 304     | 基层             |      |        |            |            |        |            |             | 123,474,283 | 6,446,337  | 123,474,283 |          |
| 304-1   | 底基层            |      |        |            |            |        |            |             | 35,614,087  |            | 35,614,087  |          |
| 304-1-a | 4%水稳碎石底基层厚18cm | m2   | 35.38  | 922519     | 923924     |        | 923924     | 35,387,829  | 35,441,726  |            | 35,441,726  | 100.00   |
| 304-1-b | 5%水稳碎石底基层厚20cm | m2   | 37.99  | 4004.8     | 4537       |        | 4537       | 182,309     | 172,361     |            | 172,361     | 100.00   |
| 304-2   | 桥板、填板下混凝土基层    |      |        |            |            |        |            |             | 1,806,771   | 1,113,705  | 1,806,771   |          |
| 304-2-a | C20现浇混凝土       | m3   | 303.71 | 3389       | 5949       | 3667   | 5949       | 1,029,273   | 1,806,771   |            | 1,806,771   | 100.00   |
| 304-3   | 基层             |      |        |            |            |        |            |             | 86,953,425  | 5,332,631  | 86,953,425  |          |
| 304-3-a | 5%水稳碎石下基层厚18cm | m2   | 42     | 907743     | 932633     |        | 932633     | 37,580,360  | 39,170,586  |            | 39,170,586  | 100.00   |
| 304-3-b | 5%水稳碎石上基层厚20cm | m2   | 46.23  | 890193     | 1014121.5  | 115350 | 1014121.5  | 40,964,016  | 46,882,839  | 5,332,631  | 46,882,839  | 100.00   |
| 308     | 透层和黏层          |      |        |            |            |        |            |             | 7,878,012   | 222,200    | 7,878,012   |          |
| 308-1   | 透层             |      |        |            |            |        |            |             | 3,132,390   |            | 3,132,390   |          |
| 308-1-a | 慢油稀浆封层         | m2   | 3.51   | 891087     | 892419     |        | 892419     | 3,127,715   | 3,132,390   |            | 3,132,390   | 100.00   |
| 308-2   | 黏层             |      |        |            |            |        |            |             | 4,145,922   | 222,200    | 4,145,922   |          |
| 308-2-a | 改性乳化沥青黏层       | m2   | 2      | 1842269.75 | 2072959.95 | 111100 | 2072959.95 | 3,684,540   | 4,145,922   | 222,200    | 4,145,922   | 100.00   |
| 308-3   | 防水黏结层          |      |        |            |            |        |            |             | 599,700     |            | 599,700     |          |
| 308-3-a | 改性沥青防水黏结层      | m2   | 1.96   | 185601.75  | 305968.95  |        | 305968.95  | 363,779     | 599,700     |            | 599,700     | 100.00   |
| 309     | 热拌沥青混合料面层      |      |        |            |            |        |            |             | 216,373,251 | 20,158,074 | 216,373,251 |          |
| 309-1   | 细粒式沥青混凝土       |      |        |            |            |        |            |             | 76,914,472  | 8,608,880  | 76,914,472  |          |
| 309-1-a | 厚40mm          | m2   | 69.84  | 1147982.85 | 1153108.95 | 30400  | 1153108.95 | 71,647,728  | 70,155,148  | 1,849,536  | 70,155,148  | 100.00   |
| 309-1-b | 厚40mm(透水式)     | m2   | 60.84  |            | 111100     | 111100 | 111100     | 6,759,324   | 6,759,324   |            | 6,759,324   | 100.00   |

大新至凭祥高速公路-结算支付表2

合同段: N61

施工单位: 中铁一局集团有限公司

2024年03月08日

金额单位: 人民币元

第1页 共4页

结算表2

| 子目号       | 子目名称                     | 计量单位 | 单价       | 数 量     |         |      |         | 金 额         |             |           |             | 比例B/A(%) |
|-----------|--------------------------|------|----------|---------|---------|------|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|           |                          |      |          | 合同      | 台账      | 本期结算 | 累计结算    | 合同          | 台账 A        | 本期结算      | 累计结算 B      |          |
| 400       | 400章 桥隧、涵洞合计             |      |          |         |         |      |         | 488,903,896 | 252,826,470 | 1,349,068 | 252,826,470 |          |
| 403       | 钢筋                       |      |          |         |         |      |         |             | 50,126,760  | 3         | 50,126,763  |          |
| 403-1     | 基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等) |      |          |         |         |      |         |             | 5,142,182   | -2        | 5,142,180   |          |
| 403-1-a   | 光圆钢筋(HRB235、HPB300)      | kg   | 5.97     | 69900   | 70792   |      | 70792   | 417,303     | 422,645     |           | 422,645     | 100.00   |
| 403-1-b   | 带肋钢筋(HRB335、HRB400)      | kg   | 5.97     | 755622  | 767408  |      | 767408  | 4,511,063   | 4,581,403   | -2        | 4,581,401   | 100.00   |
| 403-1-c   | 钢筋焊网                     | kg   | 7.68     | 17986   | 17986   |      | 17986   | 138,132     | 138,134     |           | 138,134     | 100.00   |
| 403-2     | 下部结构钢筋                   |      |          |         |         |      |         |             | 7,734,268   | 5         | 7,734,273   |          |
| 403-2-a   | 光圆钢筋(HRB235、HPB300)      | kg   | 6.15     | 48296   | 46961   |      | 46961   | 297,020     | 288,805     | 4         | 288,809     | 100.00   |
| 403-2-b   | 带肋钢筋(HRB335、HRB400)      | kg   | 6.15     | 1234309 | 1210643 |      | 1210643 | 7,591,060   | 7,445,463   | 1         | 7,445,464   | 100.00   |
| 403-3     | 上部结构钢筋                   |      |          |         |         |      |         |             | 30,664,174  |           | 30,664,174  |          |
| 403-3-a   | 带肋钢筋(HRB335、HRB400)      | kg   | 6.52     | 4165229 | 4166845 |      | 4166845 | 27,157,945  | 27,878,080  |           | 27,878,080  | 100.00   |
| 403-3-b   | 钢筋焊网                     | kg   | 7.68     | 418228  | 455247  |      | 455247  | 3,210,963   | 3,935,216   |           | 3,935,216   | 100.00   |
| 403-4     | 附属结构钢筋                   |      |          |         |         |      |         |             | 6,588,136   |           | 6,588,136   |          |
| 403-4-a   | 光圆钢筋(HRB235、HPB300)      | kg   | 6.01     | 9555    | 9621    |      | 9621    | 57,428      | 57,821      |           | 57,821      | 100.00   |
| 403-4-b   | 带肋钢筋(HRB335、HRB400)      | kg   | 6.01     | 1081729 | 1049318 |      | 1049318 | 6,501,159   | 6,306,379   |           | 6,306,379   | 100.00   |
| 403-4-c   | 其他钢材                     | kg   | 6.85     | 32400   | 32400   |      | 32400   | 221,940     |             |           | 221,940     | 100.00   |
| 404       | 基坑开挖及回填                  |      |          |         |         |      |         |             | 2,222,210   |           | 2,222,210   |          |
| 404-1     | 干处挖土方                    | m3   | 26.3     | 13446   | 15750   |      | 15750   | 414,239     |             |           | 414,239     | 100.00   |
| 404-3     | 干处挖石方                    | m3   | 61.51    | 12619   | 17589   |      | 17589   | 8,196,191   | 1,081,901   |           | 1,081,901   | 100.00   |
| 404-5     | 墩基处理                     |      |          |         |         |      |         |             | 726,090     |           | 726,090     |          |
| 404-5-c   | 回填C20混凝土                 | m3   | 615.33   | 1180    | 1180    |      | 1180    | 726,090     |             |           | 726,090     | 100.00   |
| 406       | 桩孔灌注桩                    |      |          |         |         |      |         |             | 18,238,804  | 20        | 18,238,804  |          |
| 406-1     | 桩孔灌注桩                    |      |          |         |         |      |         |             | 18,238,804  | 20        | 18,238,804  |          |
| 406-1-a-2 | 桩径130cm                  | m    | 3,430.39 | 245     | 245     |      | 245     | 840,440     | 840,440     |           | 840,440     | 100.00   |
| 406-1-a-3 | 桩径150cm                  | m    | 4,186.6  | 940     | 940     |      | 940     | 3,935,216   | 3,935,216   |           | 3,935,216   | 100.00   |
| 406-1-a-4 | 桩径180cm                  | m    | 6,952.3  | 567     | 567     |      | 567     | 3,941,964   | 3,941,963   |           | 3,941,963   | 100.00   |

## 大新至凭祥高速公路-结算支付表2

合同段: N41

施工单位: 中铁一局集团有限公司

2024年03月08日

金额单位: 人民币元

第1页 共9页

结算表2

分项工程: 500章 隧道

| 子目号       | 子目名称            | 计量单位 | 单价     | 数 量     |         |      |         | 金 额           |             |            |             | 比例B/A(%) |
|-----------|-----------------|------|--------|---------|---------|------|---------|---------------|-------------|------------|-------------|----------|
|           |                 |      |        | 合同      | 台账      | 本期结算 | 累计结算    | 合同            | 台账 A        | 本期结算       | 累计结算 B      |          |
| 500       | 500章 隧道合计       |      |        |         |         |      |         | 1,047,575,219 | 935,433,353 | 11,522,941 | 935,433,358 |          |
| 502       | 洞口与明洞工程         |      |        |         |         |      |         |               | 62,529,447  |            | 62,529,447  |          |
| 502-1     | 洞口、明洞开挖         |      |        |         |         |      |         |               | 3,494,583   |            | 3,494,583   |          |
| 502-1-a   | 土方              | m3   | 13.01  | 17957   | 17957   |      | 17957   | 233,621       | 233,620     |            | 233,620     | 100.00   |
| 502-1-b   | 石方              | m3   | 36.22  | 90032   | 90032   |      | 90032   | 3,260,989     | 3,260,983   |            | 3,260,983   | 100.00   |
| 502-2     | 防水与排水           |      |        |         |         |      |         |               | 1,104,438   |            | 1,104,438   |          |
| 502-2-b   | 现浇混凝土沟槽         |      |        |         |         |      |         |               | 863,658     |            | 863,658     |          |
| 502-2-b-2 | C20现浇混凝土截水沟、排水沟 | m3   | 663.44 | 1271.56 | 1271.56 |      | 1271.56 | 890,965       | 843,606     |            | 843,606     | 100.00   |
| 502-2-b-3 | 10cm厚M20砂浆层     | m3   | 170.18 | 117.81  | 117.81  |      | 117.81  | 20,049        | 20,052      |            | 20,052      | 100.00   |
| 502-2-b   | 墙背反滤层           |      |        |         |         |      |         |               | 227,594     |            | 227,594     |          |
| 502-2-b-2 | 砂砾反滤层           | m3   | 151.07 | 303.91  | 303.91  |      | 303.91  | 45,912        | 45,911      |            | 45,911      | 100.00   |
| 502-2-b-3 | 400g/m2透水土工布    | m2   | 10.65  | 5252.71 | 5252.71 |      | 5252.71 | 55,941        | 55,943      |            | 55,942      | 100.00   |
| 502-2-b-4 | Φ80mm塑料乱丝盲沟     | m    | 35.96  | 3128.58 | 3128.58 |      | 3128.58 | 112,504       | 112,501     |            | 112,501     | 100.00   |
| 502-2-b-5 | Φ100mmPVC排水管    | m    | 21.38  | 622.1   | 622.1   |      | 622.1   | 13,238        | 13,239      |            | 13,239      | 100.00   |
| 502-2-i   | 铺砌              |      |        |         |         |      |         |               | 13,186      |            | 13,186      |          |
| 502-2-i-1 | M10浆砌片石         | m3   | 346.95 | 38      | 38      |      | 38      | 13,184        | 13,186      |            | 13,186      | 100.00   |
| 502-3     | 洞口坡面防护          |      |        |         |         |      |         |               | 18,722,384  |            | 18,722,384  |          |
| 502-3-d   | 喷射混凝土护坡         |      |        |         |         |      |         |               | 1,874,759   |            | 1,874,759   |          |
| 502-3-d-2 | C25喷射混凝土        | m3   | 908.21 | 2064.23 | 2064.23 |      | 2064.23 | 1,874,754     | 1,874,759   |            | 1,874,759   | 100.00   |
| 502-3-g   | 混凝土挡土墙          |      |        |         |         |      |         |               | 1,208,758   |            | 1,208,758   |          |
| 502-3-g-3 | C20混凝土          | m3   | 663.48 | 153.53  | 153.53  |      | 153.53  | 101,864       | 101,865     |            | 101,865     | 100.00   |
| 502-3-g-4 | C20片石混凝土        | m3   | 575.18 | 1534.74 | 1534.74 |      | 1534.74 | 938,048       | 882,753     |            | 882,753     | 100.00   |
| 502-3-g-5 | C25混凝土          | m3   | 718.33 | 312.03  | 312.03  |      | 312.03  | 224,141       | 224,140     |            | 224,140     | 100.00   |
| 502-3-i   | 钢筋              |      |        |         |         |      |         |               | 627,317     |            | 627,317     |          |
| 502-3-i-1 | 光圆钢筋 (HPB300)   | kg   | 6.44   | 81543   | 81543   |      | 81543   | 525,137       | 525,136     |            | 525,136     | 100.00   |
| 502-3-i-2 | 带肋钢筋 (HRB400)   | kg   | 6.52   | 19891   | 15672   |      | 15672   | 110,129       | 102,181     |            | 102,181     | 100.00   |

## 大新至凭祥高速公路-结算支付表2

合同段: N41

施工单位: 中铁一局集团有限公司

2024年03月08日

金额单位: 人民币元

第1页 共7页

结算表2

分项工程: 600章 安全设施及预埋管线

| 子目号        | 子目名称                  | 计量单位 | 单价        | 数 量   |       |      |       | 金 额        |             |           |             | 比例B/A(%) |
|------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|            |                       |      |           | 合同    | 台账    | 本期结算 | 累计结算  | 合同         | 台账 A        | 本期结算      | 累计结算 B      |          |
| 600        | 600章 安全设施及预埋管线合计      |      |           |       |       |      |       | 95,916,082 | 107,007,371 | 9,294,134 | 107,007,371 |          |
| 602        | 护栏                    |      |           |       |       |      |       |            | 88,247,036  | 9,294,137 | 88,247,036  |          |
| 602-1      | 混凝土护栏 (护栏、立柱)         |      |           |       |       |      |       |            | 26,383,894  | 699,661   | 26,383,894  |          |
| 602-1-a    | 现浇混凝土护栏               |      |           |       |       |      |       |            | 3,135,376   | 699,661   | 3,135,376   |          |
| 602-1-a-2  | Bx1-SS-E1             | m    | 1,005.28  | 2820  | 2561  | 696  | 2561  | 2,834,833  | 2,574,471   | 699,661   | 2,574,471   | 100.00   |
| 602-1-a-4  | SSa-SSa-SSa           | m    | 598.57    | 112   | 116   |      | 116   | 67,040     | 69,434      |           | 69,434      | 100.00   |
| 602-1-a-5  | 路肩墙混凝土护栏              | m    | 900.13    |       | 546   |      | 546   |            | 491,471     |           | 491,471     | 100.00   |
| 602-1-b    | 预制安装混凝土护栏             |      |           |       |       |      |       |            | 23,248,518  |           | 23,248,518  |          |
| 602-1-b-1  | Bx1-SSa-E1 (预制安装、调平层) | m    | 1,241.51  | 19088 | 18726 |      | 18726 | 23,697,943 | 23,248,518  |           | 23,248,518  | 100.00   |
| 602-2      | 波形梁护栏                 |      |           |       |       |      |       |            | 55,689,738  |           | 55,689,738  |          |
| 602-2-a    | 路侧波形梁护栏               |      |           |       |       |      |       |            | 594,470     |           | 594,470     |          |
| 602-2-a-1  | Gr-A-2E (钻孔)          | m    | 441.67    | 224   | 569   |      | 569   | 99,924     | 251,111     |           | 251,111     | 100.00   |
| 602-2-a-11 | Gr-SA-3E (钻孔)         | m    | 390.06    | 5680  | 8551  | 3345 | 8551  | 3,338,403  | 1,300,000   |           | 1,300,000   | 100.00   |
| 602-2-a-12 | Gr-A-2C               | m    | 347.12    |       | 20    |      | 20    |            | 6,943       |           | 6,943       | 100.00   |
| 602-2-a-13 | Gr-SB-2C1             | m    | 435.98    |       | 20    |      | 20    |            | 8,720       |           | 8,720       | 100.00   |
| 602-2-a-14 | Gr-SB-2C2             | m    | 862.74    |       | 20    |      | 20    |            |             |           |             | 100.00   |
| 602-2-a-3  | Gr-A-4E (钻孔施工)        | m    | 328.1     | 17467 | 15859 | 7059 | 15859 | 5,772,000  | 5,203,239   | 6,058     | 5,203,338   | 100.00   |
| 602-2-a-7  | Gr-SB-2E (钻孔)         | m    | 619.54    | 72163 | 68999 | 8028 | 68999 | 42,747,040 | 4,973,667   |           | 4,973,667   | 100.00   |
| 602-2-a-9  | RG-SB-1               | m    | 1,377.81  | 190   | 287   |      | 287   | 61,194     | 395,432     |           | 395,432     | 100.00   |
| 602-2-b    | 中央分隔带波形梁护栏            |      |           |       |       |      |       |            | 341,422     |           | 341,422     |          |
| 602-2-b-1  | 移动式护栏                 | m    | 1,049.11  | 802   | 112   |      | 112   | 811,000    | 117,500     |           | 117,500     | 100.00   |
| 602-2-b-2  | Gr-d-3a-2E            | m    | 428.97    |       | 522   |      | 522   |            |             |           |             | 100.00   |
| 602-2-c    | 波形梁护栏端头及过渡            |      |           |       |       |      |       |            | 3,382,274   |           | 3,382,274   |          |
| 602-2-c-1  | AT1-2                 | 个    | 6,609.9   | 16    | 26    |      | 26    | 105,758    | 171,859     |           | 171,859     | 100.00   |
| 602-2-c-11 | BT-1- (SS-SA)         | 个    | 18,676.34 | 5     | 17    |      | 17    | 93,382     | 317,498     |           | 317,498     | 100.00   |
| 602-2-c-12 | PT-1-2                | 个    | 11,732.8  | 66    | 64    |      | 64    | 774,365    | 750,899     |           | 750,899     | 100.00   |



公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 1 月 8 日                      合同段交工验收证书第 S65GXD · 401 · JGZS-1 号

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                   |    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|----------------|
| 工程名称：巴马-凭祥公路项目大新经龙州至凭祥段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 合同段名称及编号：№1 合同段                   |    |                |
| 项目法人：广西新祥高速公路有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 设计单位：中交公路规划设计院有限公司、中国公路工程咨询集团有限公司 |    |                |
| 施工单位：中铁一局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 监理单位：广西交科工程咨询有限公司                 |    |                |
| 本合同段主要工程量：<br>巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段№1 标为综合标。其中土建标起讫桩号为：K139+479～K161+040，全长 21.561km；路面标起讫桩号为：K139+479～K188+000，全长 48.521km。主要工程内容有：路基工程挖方 432 万 m³、填方 369 万 m³、软基处理 51.9 万 m³、红黏土处理 72.84 万 m³、强夯处理 59.14 万 m³、冲击碾压 13.7 万 m³，桥涵工程全线 9 / 1429.66 座/延米，桩基 176/3039.1 根/延米、墩柱 116 根、T 梁预制和架设 364 片，盖板涵 66/3191.72 座/横延米，箱涵 3/169.34 座/横延米。路面工程 16cm 级配碎石垫层 841503 m²、18cm4%水稳底基层 798269 m²、38cm5%水稳基层 781985 m²、8cmAC-25C 沥青砼下面层 747401 m²、6cmAC-20C 沥青砼中面层 748151 m²、4cmPAC-20C 沥青砼面层 744455 m²，大新分公司 6cmAC-20C 沥青砼中面层 14844 m²、4cmPAC-20C 沥青砼中面层 14844 m²、22cmC20 混凝土基层 14844 m²，大新东服务区 6cmAC-20C 沥青砼中面层 96000 m²、4cmPAC-20C 沥青砼中面层 96000 m²、22cmC20 混凝土基层 96000 m²、32cmC40 混凝土面层 4250 m²，隧道工程长隧道 1/2234 座/延米、中隧道 5/5814 座/延米、短隧道 9/4608 座/延米，交通安全设施工程中新泽西护栏预制和安装 19152 延米、波形护栏（钢护栏）141365 延米，绿化种植乔灌木 22737 株等。 |     |                                   |    |                |
| 本合同段价款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 原合同 | 243350.2206 万元                    | 实际 | 247755.1762 万元 |
| 本合同段工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 原合同 | 30 个月                             | 实际 | 25 个月          |
| 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）<br>一、对工程质量、合同执行情况的评价<br>本合同段严格按照合同文件、《公路工程施工技术规范》、招标文件有关技术规范 and 业主下发的专项施工技术指南组织施工。健全了质量体系，对工程项目是个全过程进行质量管理，并严格按照《公路工程质量检验评定标准》进行施工过程质量自检。本合同段对各分项、分部工程的综合评价，本合同段路面、防护工程的实际质量、高程和结构尺寸都满足设计和规范要求，没有发生转包和违法分包现象。<br>经检验评定组按照《公路工程质量检验评定标准》工程质量等级评定办法，按分项、分部、单位工程、合同段项目逐级进行评定。根据《公路工程质量检验评定标准》第 8.0.0 条规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                   |    |                |





按合同段造价加权平均计算评分，巴马-凭祥公路项目大新经龙州至凭祥段№1 合同段工程质量评分为 97.98 分，工程质量合格。

二、遗留问题

无遗漏问题。

三、缺陷的处理意见及有关决定

施工单位将严格执行合同文件规定的缺陷责任，施工单位自行处理缺陷修复工作。由于施工单位未及时履行缺陷修复责任而产生的费用，由业主安排的修复单位提供相应的资料和费用说明，业主可直接在施工单位的质量保证金中扣除并支付给修复单位。

(施工单位的意见)

李斌  
施工单位法人代表或授权人 (签字)  
年 月 日  
单位盖章

(合同段监理单位对有关问题的意见)

陈永华  
合同段监理单位法人代表或授权人 (签字)  
年 月 日  
单位盖章

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人 (签字)  
年 月 日  
单位盖章

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人 (签字)  
年 月 日  
单位盖章

(注：表中内容较多时，可用附件。)

#### (四) 近年完成的类似项目情况表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序 号       | 共提供 <u>4</u> 个类似项目业绩，此表为第 <u>3</u> 个类似项目业绩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目名称      | 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目JHK-HA4标段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目所在地     | 淮安市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 发包人名称     | 江苏省交通工程建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 发包人地址     | 南京市石鼓路69号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 发包人电话     | 025-84204474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 合同价格      | 50947.2372万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 开工日期      | 2020年10月19日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 交工日期      | 2023年5月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承担的工作     | 合同额的100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工程质量      | 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目经理      | 曹西斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目总工      | 毛卫伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 总监理工程师及电话 | 李永辉13966351805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目描述      | <p>公路等级为高速公路。起讫桩号K874+100~K837+147.384，全长13.047Km（其中不包括K831+018.000~K832+918.000淮安互通立交段和K836+231.334~K837+147.384新长铁路涉路段主线工程施工范围），主要工程内容包括路基工程、桥梁工程、桥梁维修加固、交安工程、绿化工程等，主要工程量如下:1、路基工程:填方53.30万方，挖方23.38万方，水泥搅拌桩52.05万米，高压旋喷桩1.31万米，PC管柱10.06万米，泡沫轻质土3.64万方，涵洞通道22道，挡土墙593.4延米，附属坛工9750方。2、桥梁工程:新建或扩建桥梁12座，其中大桥3座，中桥8座，小桥1座，其中桩基础544根、系梁62道、承台36个、立柱304根、盖梁及台帽196道，箱梁352片，空心板梁738片，桥面板304块，混凝土护栏2020.6延米，混</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 凝土铺装调平层39109.4平方，钢析梁安装2幅，单幅跨径95米，钢混叠合梁安装2幅，单幅跨径50米。3、桥梁维修加固:维修加固12座，其中桥梁顶升2座，支座更换1144个，预应力碳板1172米，封缝、灌缝1596延米，碳纤维网格加固5897平方。4、交安、绿化工程:波形梁钢护栏3.35千米，标志标牌3个;绿化植草毯 2.1万平方，边坡喷播植草5.7万平方，栽植灌木2320株。 |
| 备注 |                                                                                                                                                                                                |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。



在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中铁一局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且交工时间在5年之前的业绩。

项目名称：

京沪高速公路淮安至江都段

 业绩所在省份：

--请选择省份--

搜索

| 序号 | 项目名称                    | 标段名称      | 合同金额（万元）   | 结算价（万元） | 开工日期       | 交工日期       | 录入日期       | 业绩所在省份 | 信息来源 | 备注 |
|----|-------------------------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|--------|------|----|
| 1  | 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目 | JHK-HA4标段 | 50947.2372 |         | 2020-10-19 | 2023-05-26 | 2021-10-26 | 江苏省    | 省厅审核 |    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 企业名称    | 中铁一局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |
| 工程名称    | 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目类型    | 高速公路         |
| 合同价（万元） | 50947.2372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 结算价（万元） |              |
| 技术等级    | 高速公路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合同段名称   | JHK-HA4标段    |
| 开工日期    | 2020-10-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 交工日期    | 2023-05-26   |
| 竣工日期    | 2023-05-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建设状态    | 总包已建         |
| 合同段开始桩号 | K824+100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合同段结束桩号 | K837+147.384 |
| 质量评定情况  | 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所在省份    | 江苏省          |
| 项目代码    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 主要工程量   | 公路等级为高速公路。起讫桩号K824+100~K837+147.384，全长13.047Km（其中不包括K831+041.300~K835+918.600淮安互通先导段和K836+231.334~K837+147.384新长铁路涉铁段主线工程施工范围），主要工程内容包括路基工程、桥涵工程、桥梁维修加固、交安工程、绿化工程等，主要工程量如下：1、路基工程：填方53.30万方，挖方23.38万方，水泥搅拌桩30.05万方，高边坡防护4.31万方，PC管柱10.06万方，泡沫轻质土3.64万方，涵洞通道22道，挡土墙593.4延米，附属圬工9750方。2、桥涵工程：新建或扩建桥梁1座，其中大桥3座，中桥8座，小桥1座，其中桩基础544根、系梁62道、承台36个、立柱304根、盖梁及台帽196道，箱梁312片，空心板梁738片，桥面板304块，混凝土护栏2020.6延米，混凝土铺装调平层39109.4平方，钢桁梁安装2幅，单幅跨径95米，钢湿接头安装2幅，单幅跨径50米。3、桥梁维修加固：维修加固12座，其中桥梁顶升2座，支座更换1144个，预应力碳纤维1172米，封缝、灌缝106延米，碳纤维网路加固5897平方。4、交安、绿化工程：波形梁钢护栏3.35千米，标志标牌3个；绿化植草毯2.17万平方米，边坡喷播植草5.77平方米，栽植灌木2320株。 |         |              |

人员履约信息

| 序号 | 姓名  | 担任岗位或专业负责人 | 任职日期                  |
|----|-----|------------|-----------------------|
| 1  | 李天铭 | 项目经理       | 2020-10-19~2021-03-01 |
| 2  | 毛卫伟 | 项目总工       | 2020-10-19~2023-05-26 |

举报



# 中标通知书

中铁一局集团有限公司：

你方于**2020年6月18日**所递交的京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目JHK-HA4标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：伍亿零玖佰肆拾柒万贰仟叁佰柒拾贰元整（**RMB 509472372元**）。

计划工期：计划约29个月。一般路段计划于2020年8月正式施工，具体时间以发包人正式通知为准。

项目经理：李天铭。项目总工：毛卫伟。

在正式合同签署前，本通知书连同你方提交的投标文件及招标文件，将作为该合同的有效文件。

特此通知。

招标人：江苏省交通工程建设局

2020年8月5日



- 1 -



扫描全能王 创建

京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目

## 合同协议书

江苏省交通工程建设局（以下简称“发包人”）为实施京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目，已接受中铁一局集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 JHK-HA4 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、合同范围：桩号（K824+100.000~ K837+147.384（但不含 JHK-YJ1 标段中的 K831+018~K832+918 段落），重要控制点：废黄河大桥、盐河大桥）范围内清表、桥梁加固与拆除、既有防护排水设施拆除、标志牌及基础拆除、隔离栅拆除；路基土石方、地基处理、边坡防护与排水（含急流槽）、桥涵、新建边沟、横向排水管接长、分离式交叉的路基路面；房建区土方、互通区绿化地形整治土方；边坡、边沟内外、互通区绿化；交通工程预留预埋设施等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价（人民币（大写）：伍亿零玖佰肆拾柒万贰仟叁佰柒拾贰元整（RMB 509472372 元）。

4、承包人项目经理：李天铭；承包人项目总工：毛卫伟。

5、质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。  
安全目标：不发生安全责任事故，创建部省级平安工地。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。



13

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、计划工期：计划约 29 个月。一般路段计划于 2020 年 8 月正式施工，具体时间以发包人正式通知为准。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖单位章，并经公证机构公证后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本一份，项目投资人执副本一份，公证机构执副本一份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：江苏省交通工程建设局

法定代表人

或其授权代理人：

签约日期：2020 年 9 月 3 日

承包人：中铁一局集团有限公司

法定代表人

或其授权代理人：

签约日期：2020 年 08 月 27 日



## 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目 JHK-HA4 标段《工程施工合同》的补充协议

甲方：江苏省交通工程建设局

乙方：中铁一局集团有限公司

甲方和乙方共同签署了《京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目 JHK-HA4 标段合同》（以下简称“原合同”），经友好协商一致，现就原合同的工程款结算方式订立如下补充协议：

一、甲方向乙方支付工程进度款时，可部分使用银行承兑汇票（以下简称“银行票据”）结算。

1、2020 年 7—12 月期间，工程款结算中 50%使用银行票据（含原合同内已规定使用银行票据的比例），银行票据期限为 6 个月，其超出原合同规定比例部分的银行票据贴现成本由甲方承担（贴现成本须符合本协议第二条规定）。

2、京沪扩建项目动员预付款支付中，按 80%比例使用银行票据结算，银行票据期限为 6 个月，其贴现成本由甲方承担（贴现成本须符合本协议第二条规定）。

二、乙方须根据工程实际情况贴现，贴现资金使用须符合合同条款相关规定。乙方银行票据贴现时，应事前向江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提出申请，由财务公司在江苏省内五大国有银行间（中、农、工、建、交）询价，按照不超过当日五大国有银行报价的平均贴现率作为甲方可承担的贴现成本限价，超出部分由乙方自行承担。

三、每季度结束前 10 日内，由乙方单独向甲方申报贴现费用，





申报时须附贴现时银行回单（原件）、财务公司贴现率限价确认单等资料，经甲方审核后，在限价范围内拨付。

四、本协议作为原合同的补充。除本补充协议明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分继续有效。

五、本协议一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：江苏省交通工程建设局

法定代表人（授权代理人）：\_\_\_\_\_

签约日期：2020年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



乙方：中铁一局集团有限公司

法定代表人（授权代理人）：\_\_\_\_\_

签约日期：2020年08月27日



马海龙



## 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目 JHK-HA4 标段《工程施工合同》的补充协议

甲方：江苏省交通工程建设局

乙方：江苏京沪高速公路有限公司

丙方：中铁一局集团有限公司

甲方和丙方共同签署了《京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目 JHK-HA4 标段合同》（以下简称“原合同”）。现根据江苏省“领导小组决策、指挥部建设、公司筹资”的高速公路建设管理模式，（京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程筹资和后期营运管理由江苏京沪高速公路有限公司负责，项目建设由江苏省交通工程建设局负责。）和《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号文）要求，为体现项目建设过程中的资金流、发票流、业务流三流合一的增值税完整抵扣链条，现就原合同的工程款（货款）结算和发票提供事项订立如下补充协议：

1、甲方根据丙方的完成工程量和相应金额的增值税专用发票，办理工程进度款拨付手续。

2、丙方开具增值税专用发票的购买方为乙方。

乙方的增值税专用发票基本信息如下：

乙方全称：江苏京沪高速公路有限公司

乙方纳税人识别号：9132000070404938XB

乙方地址：淮安市经济开发区迎宾大道 199 号

乙方开户银行：工行南京城南支行

乙方银行账号：4301012909002171416



3、丙方需向甲方按合同规定的要求开具增值税专用发票，并在发票开具日1个月内向甲方移交增值税发票以及发票抵扣联；甲方负责审核并在发票开具日3个月内向乙方移交增值税发票抵扣联，同时配合乙方办理认证；乙方应提供足额的项目资金保障，确保甲方及时向丙方支付工程款。

4、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。

5、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分继续有效。

6、本协议一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：江苏省交通工程建设局

法定代表人（授权代理人）：

签约日期：2020年

月

日

乙方：江苏京沪高速公路有限公司

法定代表人（授权代理人）：

签约日期：2020年

月

日

丙方：中铁一局集团有限公司

法定代表人（授权代理人）：

签约日期：2020年

月


日

表3-1 清单汇总表  
清单汇总表

项目名称：京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程

标段（合同段）：JHK-HA4

| 序 号 | 章 次                                | 科目名称            | 预算前金额（元）           |
|-----|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 第 100章                             | 总则              | 64,089,124         |
| 2   | 第 200章                             | 路基工程            | 183,375,010        |
| 3   | 第 300章                             | 路面工程            | 8,946,578          |
| 4   | 第 400章                             | 桥梁、涵洞工程         | 161,667,420        |
| 5   | 第 400-1章                           | 桥梁、涵洞维修加固工程     | 10,253,124         |
| 6   | 第 500章                             | 隧道工程            | /                  |
| 7   | 第 600章                             | 交通工程及预埋（预留）管线工程 | 10,338,760         |
| 8   | 第 700章                             | 景观绿化及环境保护工程     | 1,777,042          |
| 9   | 第 1000章                            | 交通组织及临时保通       | 21,659,402         |
| 10  | 第100章至第1000章合计（=1+2+3+4+5+6+7+8+9） |                 | <u>462,106,460</u> |
| 11  | 暂列金额（=10×10.25%）                   |                 | <u>47,365,912</u>  |
| 12  | 总价（=10+11）                         |                 | <u>509,472,372</u> |





# 江苏省交通工程建设局文件

苏交建京沪扩〔2021〕3号

## 关于变更京沪高速公路淮江段扩建工程 JHK-HA4标项目主要负责人的批复

中铁一局集团有限公司：

你公司上报的《关于变更项目经理的函》（中铁一函〔2021〕2号）已收悉。经研究，同意JHK-HA4标原投标项目经理李天铭替换为曹西斌，并按合同文件相关规定执行。

特此批复。



江苏省交通工程建设局综合处

2021年3月2日印发

交工验收时间: 2023年5月26日

交工验收时间:2023年5月26日

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 工程名称: 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程 | 合同段名称及编号: JHK-HM4 标   |
| 项目法人: 江苏省交通工程建设局        | 设计单位: 华设计集团股份有限公司     |
| 施工单位: 中铁一局集团有限公司        | 监理单位: 北京路桥通国际工程咨询有限公司 |

本合同段主要工程量:

JK114标段桩号K824+100~K837+147.384,全长13.047km(其中不包括K831+018.000~K832+918.000淮安互通先导段和K836+231.334~K837+147.384新长铁路涉铁段上跨工程施工范围),主要工程内容包括路基工程、桥梁工程、桥梁维修加固、立交工程、绿化工程等,主要工程量如下:

1、路基工程：填方 53.30 万方，挖方 23.38 万方，水流堰排桩 52.05 万米，高压喷射桩 1.31 万米，PC 管桩 10.06 万米，泡沫轻质土 3.64 万方，涵洞通道 22 道，挡土墙 583.4 延米，附属工程 9750 方。

2、桥梁工程:新建或改扩建桥梁 12 座,其中大桥 3 座,中桥 8 座,小桥 1 座,其中桩基总 544 根,系梁 62 道,承台 36 个,立柱 304 根、盖梁及台帽 196 道,箱梁 352 片,空心板梁 738 片,桥面铺装 304 块,混凝土护栏 2020 6 延米,混凝土铺装调平层 39109.4 平方,钢桥梁安装 2 幅,单幅跨径 95 米,钢混叠合梁安装 2 幅,单幅跨径 50 米。

3、桥梁维修加固:维修加固12座,其中桥梁顶升2座,支座更换1144个,预应力碳板1172米,封缝、灌缝1596延米,碳纤维网格加固5897平方。

4、交安、绿化工程：波形梁钢护栏 3.35 千米，标志标牌 3 个；绿化植草毯 2.1 万平方，边坡喷播植草 5.7 万平方，栽植灌木 2320 株。

|        |     |                 |    |
|--------|-----|-----------------|----|
| 本合同段价款 | 原合同 | 50947.24 万元     | 实际 |
| 本合同段工期 | 原合同 | 2020.10~2023.03 | 实际 |

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:

1、全线拼宽路基稳定、边坡顺适,满足设计要求。防护排水工程齐备、适用,边坡防护良好,全线排水系统完善,与沿线地方水系协调统一。

2、桥梁、通道、涵洞等桥涵结构设计合理、位置准确,符合规范要求;桥梁桩基顶端检测完整性良好,各分项工程得分率均大于85%,结构物轮廓线型顺畅,混凝土表面平整光洁,几何尺寸符合设计;新桥涵按质量要求,使用性能满足设计要求。

3、道路工程景观优美自然，绿化工程施工质符合设计要求。

4、交工档案组卷规范、收集完整，系统、完整，质量优良。

5、认识缺陷责任期内必须工作，加强检测的观测，发现问题及时处理。

6、继续做好项目交工验收工作，为

竣工验收合格。9. 竣工资料齐全。

综合上列各条，本标参与施工的京沪高速公路工程符合竣工验收条件。

性。一致同意交付验收。本项目自2023年5月26日起进入缺陷责任期，至2025年5月26

86

[illegible]

100

1

---

(施工单位的意见)



施工单位法人代表或授权人 (签字) 2023 年 5 月 26 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

签字)  单位盖章 2023年5月26日

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）  
2023年5月26日

(设计单位的意见)


 单位盖章

设计单位法人代表或授权人（签字）

(项目法人签章)



雄  
長  
壽

项目法人代表或授权人（签字）  
2023年 5月 26日  
单位盖章

## 业绩证明

兹证明京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目 JHK-HA4 标段由中铁一局集团有限公司中标承建，项目为高速公路路基桥梁工程。

主要施工内容：主线大中桥梁 12 座（其中 4 座桥梁全部拆除重建，8 座桥梁拼宽扩建），拆除跨主线桥梁 2 座，预制安装箱梁 352 片，预制安装空心板梁 719 片，路基填方 53.3 万方，水泥搅拌桩 53.48 万米，PC 管桩 10.06 万米，泡沫轻质土 3.64 万方，涵洞通道 22 道，老桥顶升 2 座，挡土墙 614 延米，附属工程混凝土 9750 方，广州路改造 285 米。

重点控制工程为盐河大桥和废黄河大桥。盐河大桥原桥第 2 联现浇梁拆除，新建主跨为 95m 钢桁梁桥，采用支架原位拼装、浮托拖拉滑移工艺跨河；废黄河大桥拆除新建，其中主跨为 50m 钢混组合梁桥，采用在河道中搭设钢桥平台和临时支架分节段吊装的施工工艺。

该项目于 2020 年 8 月进场、2020 年 10 月主体工程开工、2023 年 3 月主体工程全部完工。工程履约情况良好，无安全生产责任事故。

项目经理：曹西斌

项目总工：毛卫伟

证明人：马强

特此证明！

京沪连淮高速公路改扩建工程建设指挥部

2023 年 3 月 28 日




(四) 近年完成的类似项目情况表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序 号       | 共提供 4 个类似项目业绩，此表为第 4 个类似项目业绩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目名称      | 武宣—来宾—合山—忻城公路№3标段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目所在地     | 广西省来宾市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 发包人名称     | 广西新发展交通集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 发包人地址     | 南宁市青秀区云景路39号新发展大厦18层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 发包人电话     | 0771-5508010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 合同价格      | 36112.4699万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 开工日期      | 2022年06月01日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 交工日期      | 2024年12月19日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 承担的工作     | 合同范围内的全部工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工程质量      | 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目经理      | 杨继刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目总工      | 陈存叶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 总监理工程师及电话 | 顾工 0771-2115773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目描述      | <p>本合同段主要工程量：本合同段为新建高速公路，路线全长2.075km，主线起止桩号：K47+225~K49+300，双向4车道，采用120公里/小时，整体式路基宽26.5。全线共计桥梁4座，通道3道。一、路基工程（合同金额为20046000元）路基挖方1.65万m<sup>3</sup>，填方14.56万m<sup>3</sup>，软基地基处理1.68万m<sup>3</sup>；排水工程1802 m<sup>3</sup>。拱形骨架护坡1641.72 m<sup>3</sup>，混凝土挡土墙1746.44 m<sup>3</sup>，喷播植草防护2040.8m<sup>2</sup>。二、桥梁涵洞工程：特大桥、分离式立交桥、互通匝道桥（合同金额为261641000元）桥梁1318.3/4座，主线桥梁宽度16.55~25.16m。特大桥1012.5m/1座，分离式立交桥89m/1座，互通匝道桥276.8m/2座，预应力梁预制和安装共440片。盖板通道111m/3座。其中桥梁工程主要工程量如下：1.兴宾枢纽互通维都上跨铁路立交特大桥桥长1012.5m，全桥左幅共10联：3x30+9x30.5+3x28.833+2x70+9x28.167+2x65+30m，右幅共11联：3x30+9x30.5+2x70+3x28.833+9x28.167+2x65+30m；上部结构第5联上跨柳南客专，左幅第10联和右幅第11联上跨湘桂铁路采用预应力砼现浇T</p> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>构,转体施工工艺,其中湘桂转体T构长130m、宽30.75m,采用整幅整体施工,转体吨位 22000 吨,属于广西单幅转体转动吨位最大的转体施工,其余联采用预应力砼(后)简支T梁,桥面连续。下部结构墩柱最高20.69m,桩基最大桩径240cm。</p> <p>2. 兴宾枢纽互通C匝道高架桥桥长126.8m,全桥共1联:30.31+3x30m,上部结构采用预应力砼(后张)简支T梁,最大跨径 30m,下部结构墩高最高 15.29m,桩基最大桩径 200cm。</p> <p>3. 兴宾枢纽互通G匝道高架桥桥长 150m,全桥共1联:4x29.5+28m,上部结构采用预应力砼(后张)简支T梁,最大跨径30m,下部结构墩高最高15.92m,桩基最大桩径 200cm。</p> <p>4. 维都分离式立交桥桥长89m,全桥共1联:2x40m,上部结构采用预应力砼(后张)简支T梁,最大跨径40m,下部结构墩高最高5.7m,桩基最大桩径 200cm。</p> <p>三、路面工程(合同金额为 7276295 元) 主线路面级配碎石垫层 27128m<sup>2</sup>,水泥稳定碎石底基层 23570 m<sup>2</sup>,水泥稳定碎石基层22997m<sup>2</sup>,2.5cmAC-25C沥青砼功能层 22997 m<sup>2</sup>,8cm厚AC-25C沥青砼下面层22249m<sup>2</sup>,6cm厚AC-20CSBS改性沥青砼中面层54785m<sup>2</sup>,4cmARAC-13G橡胶沥青砼上面层 54785m<sup>2</sup>。</p> <p>四、交安工程(合同金额为 5087159 元) 钢筋混凝土护栏3920m,波形梁钢护栏3416m,不锈钢金属护栏269m,活动式钢护栏40m,隔离栅227m,轮廓标1466个,防眩板1141块,交通标志44套,里程碑4块,百米标56块,公路界桩24块,突起路标1528块,路面标线2835m<sup>2</sup>,黄色减速标线10m<sup>2</sup>。</p> <p>五、绿化工程(合同金额为 302041元) 绿化(马尼拉草+撒播草籽)2122m<sup>2</sup>,种植灌木708棵,油水分离池、沉淀池5座。</p> <p>六、声屏障工程(合同金额为 2090000元) 声屏障共计 1134m。</p> <p>七、其他工程(合同金额为 64682204元)</p> |
| 备注 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

注:每张表格只填写一个项目,并标明序号。



在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询截图彩色打印件

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员用户登录

施工从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中铁一局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且交工时间在5年之前的业绩。

项目名称：武宣—来宾—合山—忻城公路

业绩所在省份：--请选择省份--

搜索

| 序号 | 项目名称          | 标段名称  | 合同金额（万元）   | 结算价（万元）    | 开工日期       | 交工日期       | 录入日期       | 业绩所在省份  | 信息来源 | 备注 |
|----|---------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------|----|
| 1  | 武宣—来宾—合山—忻城公路 | N#3标段 | 36112.4699 | 36112.4699 | 2022-06-01 | 2024-12-19 | 2024-01-19 | 广西壮族自治区 | 省厅审核 |    |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |
| 企业名称                                | 中铁一局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |
| 工程名称                                | 武宣—来宾—合山—忻城公路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目类型       | 高速公路                  |
| 合同价（万元）                             | 36112.4699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 结算价（万元）    | 36112.4699            |
| 技术等级                                | 高速公路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合同段名称      | N#3标段                 |
| 开工日期                                | 2022-06-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 交工日期       | 2024-12-19            |
| 竣工日期                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建设状态       | 总包已建                  |
| 合同段开始桩号                             | K47+225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合同段结束桩号    | K49+300               |
| 质量评定情况                              | 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所在省份       | 广西壮族自治区               |
| 项目代码                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |
| 主要工程量                               | <p>本合同段主要工程量：本合同段为新建高速公路，路线全长2.075km，主线起止桩号：K47+225-K49+300，双向4车道，采用120公里/小时，整体式路基宽26.5。全线共计桥梁4座，通道3道。一、路基工程（合同金额为20046000元）路基挖方1.65万m3，填方14.56万m3，软地基处理1.68万m3；排水工程1802 m3。拱形骨架护坡1641.72 m3，混凝土挡土墙1746.44 m3，喷播植草防护2040.8m2。二、桥梁涵洞工程：特大桥、分离式立交桥、互通匝道桥（合同金额为261641000元）桥梁1378.3/4座，主线桥梁宽度16.55-25.16m。特大桥1012.5m/1座，分离式立交桥89m/1座，互通匝道桥276.8m/2座，预应力T梁预制和安装共440片。盖板通道111m/3座。其中桥梁工程主要工程量如下：1.兴宾枢纽互通维都上跨铁路立交特大桥桥长1012.5m，全桥左幅共10联:3x30+9x30.5+3x28.833+2x70+9x28.167+2x65+30m，右幅共11联：3x30+9x30.5+2x70+3x28.833+9x28.167+2x65+30m；上部结构第5联上跨柳南客专，左幅第10联和右幅第11联上跨湘桂铁路采用预应力砼现浇T构，转体施工工艺，其中湘桂转体T构长130m、宽30.75m，采用整幅整体施工，转体吨位22000吨，属于广西单幅转体吨位最大的转体施工,其余联采用预应力砼（后）简支T梁,桥面连续。下部结构墩柱最高20.69m,桩基最大桩径240cm。2.兴宾枢纽互通C匝道高架桥桥长126.8m，全桥共1联:30.31+3x30m，上部结构采用预应力砼（后张）简支T梁，最大跨径30m,下部结构墩高最高15.29m，桩基最大桩径200cm。3.兴宾枢纽互通G匝道高架桥桥长150m，全桥共1联:4x29.5+28m，上部结构采用预应力砼（后张）简支T梁，最大跨径30m,下部结构墩高最高15.92m，桩基最大桩径200cm。4.维都分离式立交桥桥长89m，全桥共1联:2x40m，上部结构采用预应力砼（后张）简支T梁，最大跨径40m,下部结构墩高最高5.7m，桩基最大桩径200cm。三、路面工程（合同金额为7276295元）主线路面级配碎石垫层27128m2，水泥稳定碎石底基层23570m2，水泥稳定碎石基层22997m2，2.5cmAC-25C沥青砼功能层22997 m2，8cm厚AC-25C沥青砼下面层22249m2，6cm厚AC-20CSBS改性沥青砼中面层54785m2，4cmARAC-13G橡胶沥青砼上面层54785m2。四、交安工程（合同金额为5087159元）钢筋混凝土护栏3920m,波形梁钢护栏3416m,不锈钢金属护栏269m,活动式钢护栏40m,隔离栅227m，轮廓标1466个，防眩板1141块，交通标志44套，里程碑4块，百米标56块，公路界桩24块，突起路标1528块，路面标线2835m2，黄色减速标线10m2。五、绿化工程（合同金额为302041元）绿化（马尼拉草+撒播草籽）2122m2，种植灌木708棵，油水分离池、沉淀池5座。六、声屏障工程（合同金额为2090000元）声屏障共计1134m。七、其他工程（合同金额为64682204元）</p> |            |                       |
| 人员履约信息                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |
| 序号                                  | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 担任岗位或专业负责人 | 任职日期                  |
| 1                                   | 杨继刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目经理       | 2022-05-18~2024-12-19 |
| 2                                   | 陈存叶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目总工       | 2022-05-18~2024-12-19 |
| <div><div>举报</div><div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |

# 中标通知书

(XFZ2021-JA03)

中铁一局集团有限公司/中铁二院工程集团有限责任公司：

你方于 2022 年 2 月 28 日所递交的武宣一来宾一合山一忻城公路№3 标段设计施工总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：367611899 元。

工期：1080 日历天。

质量标准：①设计质量标准：满足公路勘察设计有关规范、规程、办法和招标文件的要求；②施工质量标准：施工各分项工程质量合格率 100%，工程项目交工验收质量评定为合格，竣工验收质量评定为优良。

项目经理：杨继刚。

设计负责人：刘卫东。

施工负责人：杨继刚。

项目总工：陈存叶。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到南宁市青秀区云景路 39 号新发展大厦 19 楼 1926 室与我方签订设计施工总承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

广西新发展交通集团有限公司

2022 年 3 月 30 日





正本

武宣—来宾—合山—忻城公路  
№3 标段设计施工总承包

合同文件

(合同编号：XFZ-HY-2022-006)

(上册)

发 包 人：广西新发展交通集团有限公司

承 包 人：中铁一局集团有限公司/

中铁二院工程集团有限公司 (联合体)

签订日期：二〇二二年五月



正本

武宣—来宾—合山—忻城公路  
№3 标段设计施工总承包

合同文件

(合同编号：XFZ-HY-2022-006)

(上册)

发 包 人：广西新发展交通集团有限公司

承 包 人：中铁一局集团有限公司/

中铁二院工程集团有限公司 (联合体)

签订日期：二〇二二年五月

### 合同协议书

广西新发展交通集团有限公司（以下简称“发包人”）为实施武忻-来宾-合山-忻城公路已接受中铁一局集团有限公司（联合体牵头人）/中铁二院工程集团有限公司（联合体成员）（以下简称“承包人”）对该项目No3标段设计施工总承包投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

总承包范围：武忻-来宾-合山-忻城公路主线 K47+225~K49+300（含上跨铁路分离式立交桥）、兴宾枢纽互通 C 匝道高架桥（CK0+191.79~CK0+316.1）、兴宾枢纽互通 G 匝道高架桥（GK1+348.733~GK1+498.733）桩号范围内的公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、交叉工程等）、交通工程及沿线设施（含安全设施、绿化、水保、环保）等的定测（含补充定测）详勘工作、施工图设计、预算编制、项目工程量清单及项目专用技术规范编制、工程施工完成及其缺陷修复等。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- （5）通用合同条款；
- （6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- （7）承包人实施方案；
- （8）承包人建议书；
- （9）价格清单（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- （10）初步设计图纸；
- （11）承包人项目管理机构；
- （12）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同总价（含税）：人民币（大写）叁亿陆仟柒佰陆拾壹万捌仟玖拾玖元整（¥367611899），其中：不含税价人民币叁亿叁仟柒佰贰拾伍万捌仟陆佰贰拾贰元玖角肆分（¥337258622.94），税额人民币叁仟零叁拾伍万叁仟贰佰柒拾玖元玖角肆分（¥30353270.95）。



(¥30353276.06) (税率 9%)。

4. 承包人项目经理: 杨继刚; 项目总工: 陈存叶; 设计负责人: 刘卫东; 施工负责人: 杨继刚。

5. 工程质量符合的标准和要求: 设计质量标准: 满足公路勘察设计有关规范、规程、办法和招标文件的要求。施工质量标准: 施工各分项工程质量合格率 100%, 工程项目交工验收质量评定为合格, 竣工验收质量评定为优良。

6. 安全生产目标: 全面完成上级单位下达的各项安全生产工作目标考核任务, 预防和减少安全生产事故, 实现零生产安全责任死亡事故。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、实施、竣工及缺陷责任期缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间: 以发包人或监理人所发出的开始工作通知中载明的时间开始计算工期。工期为 1080 日历天, 其中施工图设计工期 180 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本 三 份, 副本 十四 份, 发包人执正本 一 份, 副本 七 份, 承包人执正本 二 份, 副本 七 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文, 为合同协议书签署页)





(本页无正文，为合同协议书签署页)

发包人：广西新发展交通集团有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人： 

2022 年 5 月 18 日

承包人：中铁一局集团有限公司 (联合体牵头人) (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人： 

2022 年 5 月 18 日

承包人：中铁二院工程集团有限公司 (联合体成员) (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人： 

2022 年 5 月 18 日



### 三、联合体协议书

中铁一局集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 武宣一来宾—合山—忻城公路（项目名称）No3 标段设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、中铁一局集团有限公司（某成员单位名称）为牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（1）本项目投标阶段，联合体牵头人代表联合体购买（或接收）招标人及其代理人的招标文件、答疑及指示，并负责向招标人及其代理人提交投标文件及澄清，提交投标保证金等。（2）本项目中标后，联合体各方根据招标文件及合同条款之规定全面履行合同。其中联合体牵头人中铁一局集团有限公司负责本工程的施工及竣工验收、缺陷修复等相关工作并承担相应的责任及风险上，联合体成员中铁二院工程集团有限责任公司负责本工程的工程勘察、工程设计（含设计BIM技术应用）等相关工作并承担相应责任及风险。（3）投标保证金由中铁一局集团有限公司缴纳。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中铁一局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：

马海民

成员一名称：中铁二院工程集团有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：

张

2022 年 2 月 21 日



公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2024 年 12 月 19 日

合同段交工验收证书第 03 号

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 工程名称: 武宣-来宾-合山-忻城公路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合同段名称及编号: 武宣一来宾一合山一忻城公路设计施工总承包No3 标               |
| 项目法人: 广西新发展交通集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 设计单位: 中铁二院工程集团有限责任公司                              |
| 施工单位: 中铁一局集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 监理单位: NoJL2 标段广西桂通工程管理集团有限公司/湖南省交通建设工程监理有限公司(联合体) |
| <p>本合同段主要工程量: 本合同段为新建高速公路, 路线全长 2.075km, 主线起止桩号: K47+225~K49+300, 双向 4 车道, 采用 120 公里/小时, 整体式路基宽 26.5。全线共计桥梁 4 座, 通道 3 道。</p> <p><b>一、路基工程(合同金额为 20046000 元)</b></p> <p>路基挖方 1.65 万 m<sup>3</sup>, 填方 14.56 万 m<sup>3</sup>, 软基地基处理 1.68 万 m<sup>3</sup>; 排水工程 1802m<sup>3</sup>。拱形骨架护坡 1641.72m<sup>3</sup>, 混凝土挡土墙 1746.44m<sup>3</sup>, 喷播植草防护 2040.8m<sup>3</sup>。</p> <p><b>二、桥梁涵洞工程: 特大桥、分离式立交桥、互通匝道桥(合同金额为 261641000 元)</b></p> <p>桥梁 1378.3/4 座, 主线桥梁宽度 16.55~25.16m。特大桥 1012.5m/1 座, 分离式立交桥 89m/1 座, 互通匝道桥 276.8m/2 座, 预应力 T 梁预制和安装共 440 片。盖板通道 111m/3 座。其中桥梁工程主要工程量如下:</p> <p>1. 兴宾枢纽互通维都上跨铁路立交特大桥桥长 1012.5m, 全桥左幅共 10 联: 3x30+9x30.5+3x28.833+2x70+9x28.167+2x65+30m, 右幅共 11 联: 3x30+9x30.5+2x70+3x28.833+9x28.167+2x65+30m; 上部结构第 5 联上跨柳南客专, 左幅第 10 联和右幅第 11 联上跨湘桂铁路采用预应力砼现浇 T 构, 转体施工工艺, 其中湘桂转体 T 构长 130m 宽 30.75m, 采用整幅整体施工, 转体吨位 22000 吨, 属于广西单幅转体转动吨位最大的转体施工, 其余联采用预应力砼(后)简支 T 梁, 桥面连续。下部结构墩柱最高 20.69m, 桩基最大桩径 240cm。</p> <p>2. 兴宾枢纽互通 C 匝道高架桥桥长 126.8m, 全桥共 1 联: 30.31+3x30m, 上部结构采用预应力砼(后张)简支 T 梁, 最大跨径 30m, 下部结构墩高最高 15.29m, 桩基最大桩径 200cm。</p> <p>3. 兴宾枢纽互通 G 匝道高架桥桥长 150m, 全桥共 1 联: 4x29.5+28m, 上部结构采用预应力砼(后张)简支 T 梁, 最大跨径 30m, 下部结构墩高最高 15.92m, 桩基最大桩径 200cm。</p> <p>4. 维都分离式立交桥桥长 89m, 全桥共 1 联: 2x40m, 上部结构采用预应力砼(后张)简支 T 梁, 最大跨径 40m, 下部结构墩高最高 5.7m, 桩基最大桩径 200cm。</p> <p><b>三、路面工程(合同金额为 7276295 元)</b></p> <p>主线路面级配碎石垫层 27128 m<sup>3</sup>, 水泥稳定碎石底基层 23570 m<sup>3</sup>, 水泥稳定碎石基层</p> |                                                   |



22997 m², 2.5cmAC-25C 沥青砼功能层 22997 m², 8cm 厚 AC-25C 沥青砼下面层 22249 m², 6cm 厚 AC-20CSBS 改性沥青砼中面层 54785 m², 4cmARAC-13G 橡胶沥青砼上面层 54785 m²。

四、交安工程（合同金额为 5087159 元）

钢筋混凝土护栏 3920m, 波形梁钢护栏 3416m, 不锈钢金属护栏 269m, 活动式钢护栏 40m, 隔离栅 227m, 轮廓标 1466 个, 防眩板 1141 块, 交通标志 44 套, 里程碑 4 块, 百米标 56 块, 公路界桩 24 块, 突起路标 1528 块, 路面标线 2835 m², 黄色减速标线 10 m²。

五、绿化工程（合同金额为 302041 元）

绿化（马尼拉草+撒播草籽）2122 m², 种植灌木 708 棵, 油水分离池、沉淀池 5 座。

六、声屏障工程（合同金额为 2090000 元）

声屏障共计 1134m。

|        |     |             |    |             |
|--------|-----|-------------|----|-------------|
| 本合同段价款 | 原合同 | 367611899 元 | 实际 | 367611899 元 |
| 本合同段工期 | 原合同 | 36 个月       | 实际 | 31 个月       |

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

一、工程质量情况评价

在施工过程中，本合同段总承包项目经理部严格按照合同文件、《公路工程施工技术规范》、招标文件有关专用技术规范和业主下发的专项施工技术指南组织施工。健全了质量保证体系，对工程项目的施工全过程进行质量管理和质量控制，并严格按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017、JTGF80/2-2018）进行施工过程质量自检。

监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017、JTGF80/2-2018）进行认真的评定，合同段整体工程质量评定合格。

经过交工验收检查和广西交通运输工程质量监测鉴定中心对本合同段质量的检测，结合本合同段对各分项、分部工程的综合评价，本合同段路基、路面、桥梁、交安工程及声屏障工程的实体质量、高程和结构尺寸都满足设计和规范要求。基础工程隐蔽资料齐全，各种大宗材料产品质量合格，没有发现不合格材料和不合格砼试件。路基边坡坡面基本平顺、整洁、稳固，支挡结构及桥涵大面较为平整，排水系统较为完善，涵洞进出口与路基衔接顺适，无堵水情况；路面工程实体质量和外观质量评价观感质量良好，结构尺寸、平整度、厚度、横坡均符合规范及设计要求；桥梁工程墩柱、盖梁和梁板等结构表面总体光洁，防撞护栏线形基本顺适；桥梁伸缩缝普遍无阻塞、变形、开裂、跳车现象；内业资料归档较规范、完整，施工资料与工程进度基本同步。通过项目经理部对本合同段各分项、分部及单位工程的评定汇总，合同段工程质量自检评定得分 97.5 分，合同段质量等级为合格。

综上所述：本合同段在合同执行方面较全面。

二、监理单位评价

监理单位工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面进行了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好。

三、针对问题、缺陷的处理意见

针对交工验收中提出的问题，严格按照要求进行整改，现已全部整改完成。

四、有关决定

1. 施工单位应严格执行合同文件规定的缺陷责任，自行处理缺陷修复工作。如施工单位未能及时履行缺陷修复责任，则由业主另行委托第三方进行修复，且所产生的费用由业主直接从施工单位的质量保证金中扣除并支付给修复单位。

2. 自合同段工程交工验收通车试运营之日起，由运营公司负责日常的养护管理工作。

3. 从通车试运营起至质量缺陷责任期结束，由合同段施工单位对其施工路段的质量问题负责。



(施工单位的意见)

本合同段各段工程验收合格，满足交工验收要求

施工单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2024年12月19日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2024年12月19日

(设计单位的意见)

同意交工验收

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2024年12月19日

(项目法人的意见)

同意交工验收

项目法人代表或授权人（签字）

单位盖章

2024年12月19日