

关于澠池县采煤沉陷区天池镇沉陷区搬迁项目一期项目工程重新评审结果变更的情况说明

澠池县采煤沉陷区天池镇沉陷区搬迁项目一期项目工程于2025年6月17日8时20分在澠池县公共资源交易中心开标、评标。评标结束后，本项目代理公司河南中易顺工程管理有限公司第一时间将评标报告递交给建设单位，由于澠池县采煤沉陷区天池镇沉陷区搬迁项目为澠池县重点民生项目，慎重起见，建设单位与代理公司对评标委员会出具的评标报告内容进行复核。发现评标委员会推荐的第1中标候选人河南盛鼎建设集团有限公司及其他两家投标单位已标价工程量清单单项工程安文费及规费超过控制价及其他问题。

根据财政部《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）三、严肃招投标评审工作纪律：评审结果汇总完成后，招标人、招标代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。

澠池城市建设投资有限公司及河南中易顺工程管理有限公司于2025年6月19日向监督部门提出对澠池县采煤沉陷区天池镇沉陷区搬迁项目一期项目工程进行重新评审的申请，经监

督部门批准，同意复评。并于2025年6月25日15:30在三门峡公共资源交易中心智慧+云平台系统上进行复评。经原评审委员会人员复评，原第1中标候选人河南盛鼎建设集团有限公司及河南昊锦建设集团有限公司、正岩建设集团有限公司三家投标单位已标价工程量清单单项工程金额、安文费、规费都有超过控制价，被定性为无效报价；另河南颜丽建设工程有限公司、河南锦路路桥建设有限公司、郑州一建集团有限公司三家投标企业投标保函不符合招标文件要求，属于响应错误，被定性为无效标，故造成中标候选人发生变更。

代理公司于2025年6月26日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心网》发布了中标结果公示，并将《渑池县采煤沉陷区天池镇沉陷区搬迁项目一期项目工程重新评审的申请》及2025年6月17日评审委员会出具的评标报告作为附件上传进行公示，公示时间：2025年6月27日至2025年6月29日。现公示期已过，确定第一中标候选人河南会盟建设工程有限公司为本项目中标企业。

特此说明！

渑池城市投资有限公司 河南中易顺工程管理有限公司



张峰

张峰

2025年6月30日

李向邦