

合同协议书

武陟县公路事业发展中心（以下简称“发包人”）为实施 S309长济线（K163+205-K195+850）段公路安全设施精细化提升工程，已接受 河南诚聚信建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：S309长济线（K163+205~K195+850）隐患路段起点位于武陟县小徐岗（起点桩号K163+205），终点止于武陟与温县交界处K195+850（终点桩号K195+850），路线全长32.645公里，处治隐患里程3.402公里。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路行业标准专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）资格预审申请文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书；

（12）根据承诺提供的详细人员、设备清单；

（13）施工组织设计安排；

（14）农民工工资支付承诺书；

（15）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）捌拾壹万柒仟柒佰肆拾捌元整（¥ 817748.00）。

5. 付款方式：工程完工验收合格付至总价款98.5%，剩余1.5%为质保金，质保期（质保期六个月）满支付剩余价款，或承包人向发包人提供质量保修函（保函由银行业金融机构、保险公司或专业担保公司出具）后一次性付清剩余款。

6. 承包人项目经理：司天宇。技术负责人：秦晓玲。

7. 工程质量符合 交工验收合格、竣工验收优良 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。
全部工程完工后经竣工验收合格、质保期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

12. 本协议书正本二份、副本 陆 份，合同双方各执正本一份，副本 叁 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖单位公章）：武陟县公路事业发展中心

法定代表人或

其委托代理人（签字）：

李东兵

社会信用代码：12410823MB1Q505057

电 话：0391-7291529

地 址：焦作市武陟县南大街31号

承包人（盖单位公章）：河南诚聚信建设有限公司

法定代表人或

其委托代理人（签字）：

李东兵

社会信用代码：91410581MA481FGBXB

电 话：13253418626

地 址：河南省安阳市林州市桂园街道建筑业

服务中心310号

开 户 行：中原银行武陟支行

开 户 行：中国农业银行股份有限公司林州振林支行

开户行账户：410805010170056001

开户行账户：16345801040007366

2023 年 9 月 28 日

2023 年 9 月 28 日

交易鉴证书

(工程类)

交易编号：武交工JZCS2023—014号

项目名称：武陟县公路事业发展中心S309长济线

(K163+205-K195+850)段公路安全设施精细化提升工程施工项目

采购人：武陟县公路事业发展中心

招标方式：竞争性磋商

代理机构：河南地天泰工程咨询有限公司

该项目于2023年9月7日至2023年9月27日在武陟县公共资源交易中心公开交易后，经评标委员会评定及成交公示，确定河南诚聚信建设有限公司为成交人。

本次交易符合法定程序，特此鉴证。

武陟县公共资源交易中心（盖单位章）

2023年9月27日



成 交 通 知 书

河南诚聚信建设有限公司：

你方于 2023年9月26日 所递交的 武陟县公路事业发展中心
S309长济线(K163+205-K195+850)段公路安全设施精细化提升工程施
工项目响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

成 交 价：817748.00元

工 期：60日历天

项目经理：司天宇

质量要求：合格

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 武陟县公路事业发展
中心 与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“供应商须知”
相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

采购人：_____（盖单位章）

法定代表人：188_____（签字）

2023年9月27日