

新蔡县成人中等专业学校阶梯会议 室建设项目

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

目 录

第一部分 合同协议书	1
一、工程概况	1
二、合同工期	1
三、质量标准	2
四、签约合同价与合同价格形式	2
五、项目经理	2
六、合同文件构成	2
七、承诺	3
八、词语含义	3
九、签订时间	3
十、签订地点	4
十一、补充协议	4
十二、合同生效	4
十三、合同份数	4
第二部分 通用合同条款	5
第三部分 专用合同条款	6
1. 一般约定	6
2. 发包人	10
3. 承包人	11
4. 监理人	13

5. 工程质量	14
6. 安全文明施工与环境保护	14
7. 工期和进度	15
8. 材料与设备.....	17
9. 试验与检验	17
10. 变更	18
11. 价格调整	19
12. 合同价格、计量与支付	20
1、单价合同	20
2、总价合同	20
13. 验收和工程试车.....	22
14. 竣工结算	23
15. 缺陷责任期与保修.....	24
16. 违约	25
17. 不可抗力	26
18. 保险	27
19. 争议解决	27
附件	29

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新蔡县成人中等专业学校

承包人（全称）：河南本洪建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
新蔡县成人中等专业学校阶梯会议室建设项目 工程施工及有关
事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新蔡县成人中等专业学校阶梯会议室建设项目

2.工程地：驻马店市新蔡县。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：自筹资金。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

5.工程承包范围：以工程量清单、施工图纸内容和招标文件组成为
准。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰贰拾壹万壹仟捌佰元整

(¥ 1211800 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 壹万捌仟贰佰柒拾玖元肆角柒分

(¥ 18279.47 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

合同价格形式：可调价。

五、项目经理

承包人项目经理：谢阳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 3 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 新蔡县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订双方加章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，
承包人执 叁 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人 (签字)：

法定代表人 (签字)：

委托代理人 (签字)：

委托代理人 (签字)：

地 址： _____ 地 址： _____