四、服务承诺

(内容自拟)

我单位有充足的人员及设备,具有较强本地化服务能力。我们将按照采购人的各项规定和要求,充分发挥我单位的技术优势和项目经验,确保本项目的各项投入,做到人员、设备、管理三到位,精心组织,创造优质项目。我单位具备标书中要求的各项条件,经慎重研究,就项目承诺如下:

1. 管理措施承诺

1.1 成立专项项目部

- (1) 中标后,我单位将会迅速组织专业技术人员成立项目部。项目经理负责与市局、区局对接,统筹安排工作开展,把握整体进度,做好工作督导。技术负责人做好技术指导,数据生产质量控制等工作。其他人员统一调配,内外业协同开展工作。
- (2) 考虑到本次工作时间紧、任务重、要求高,我单位抽调精兵强将组成专业队伍,其中参与本项目的高级工程师3名,工程师5名,技术员5名,其他作业人员4名。

1.2 设置专职组织管理人员

指定专门的组织管理人员,负责对工作相关情况予以征询及反馈工作,以便于工作开展过程中对工作阶段性状态的时时管理;及时对工作进展情况以文字方式向甲方进行汇报,对工作进展,困难情况以及拟解决方案等予以沟通汇报。

1.3 制定市级项目服务方案

参照部、省级下发文件,在认真学习和领会各项工作要求和规定精神的基础上,针对此项目特性,组织技术骨干,广泛征求意见,认真制定切实可行的服务方案、技术方案、实施方案,并对服务方案、技术方案、实施方案优先进行单位内部评审,

在通过内部评审后再报送甲方进行最终评审。依据相关技术要求的规定,制定相应的生产 实施方案,确保项目实施过程和项目成果的科学、统一、规范

1.4组织人员培训

技术负责人会做好相关作业人员的组织培训工作,总结类似项目经验,对本次监测工作技术要求进行探讨,认真学习培训资料和视频,使作业人员能够充分知晓作业流程和技术要求,为工作开展打好基础。

1.5建立项目日报、周报、月报汇报制度

建立项目日报、周报、月报汇报制度,由项目负责人将项目作业进展情况以文档形式进行上报,以便甲方实时掌握项目总体进展情况,对项目管理做出及时调整和支持,同时每月对各小组的作业计划与完成情况的一致性进行汇总评比,从而制定下一个月切实可行的工作计划。

1.6 建立项目交流、质量抽查机制

- (1) 在项目开展前组织项目协调会,以便项目顺利进行,保障项目执行的进度;在项目实施的中期,组织项目交流会,建立与周边县区承担单位之间的交流平台,有助于交流先进经验;在项目后期,组织集中联检联查,提高项目整体质量、加强项目管理。
- (2)项目实施过程中,及时发布上级通知和技术问题集,组织所有技术人员共同学习、讨论相关问题,方便作业人员沟通协调。
- (3) 工作中,单位会不定期对工作进度、质量、规范进行检查,确保该项工作按时、高标准完成。

2. 质量保证措施承诺

我单位依据 ISO9001 质量管理体系建立了一系列质量管理体系文件。按照 质量管理制度严格执行二级检查、一级验收制度。

2.1. 严格遵守二级检查和一级验收制度

单位对项目生产过程实行二级检查和一级验收制度,即作业员自检(作业人员对自己的成果自检率达到 100%,确保无问题后提交作业组检查)、作业组自检(本项目检查是贯穿于本项目全过程的检查,作业组质检员在调查过程中随时随地对自己组的工作进行 100%检查,发现问题及时处理,并填好检查记录)、项目组专检(对各作业组提交的成果进行全面检查,内业检查 100%,外业不低于 30%,对发现的问题作好记录,交相应作业组修改),合格后由由单位质检部派驻项目部的专职检查员检查。在二级检查的基础上由单位生产与质

量管理部实行内部验收, 验收合格后才能上交甲方验收。

2.2. 设置项目专职质检员

为保证该项目的质量,设专职质检员 2 名,负责整个项目的质量督查工作。 在项目实施过程中由质检员按《测绘工作过程控制程序》和《测绘不合格产品 的控制程序》以及本项目的特定的技术要求,来控制整个项目的质量。

质检部门对项目生产进行全程技术指导和质量检查,整理检查记录,填写相关表格,编写检查报告,明确质量检查结论。

2.3. 拟定质量管理计划

拟定组织质量管理计划,内容涉及到项目管理,职责分工,质量控制措施,工作计划,安全、考核办法等各个方面。

2.4. 实施质量负责制

对每位项目参与人员进行理论学习和实地操作的业务培训,做到统一作业步骤,统一技术路线;在技术质量管理组织上,实施质量责任追究制,哪一道工序,哪一个环节出了质量问题,追究相关人员的责任。

2.5.外业质量保证措施

- (1) 由经验丰富的专业技术骨干任外业组长,及时协调并解决出现的有关技术及质量问题。
- (2)组织外业作业人员学习技术设计书、有关规范、规定,并严格按照有关设计书和规范、规定作业。
- (3) 项目部根据技术设计书、有关规范规定组织作业;检查员随时检查保证作业过程的规范性;项目部组织质检人员对作业成果进行全面的质量检查。

2.6. 内业质量保证措施

- (1)组织内业作业人员赴现场进行作业。作业前组织作业人员学习技术设计书。作业现场发现问题及时解决。
 - (2) 对所有调查数据进行 100%检查。
 - (3) 填写检查记录表。

3. 确保服务周期承诺

对于本项目,我单位领导高度重视,将本项目作为单位的重点项目之一来做,做好员工的思想政治工作。组织强有力的项目管理班子,严格管理,科学

施工,在组织管理、技术管理、计划安排、外部协调及其它方面做好保证措施。

3.1. 建立完善的计划保障体系

建立完善的计划保障体系,预先设计好总进度计划,再根据的实际情况,以日计划为具体执行计划,并由此派生出每个小组的计划安排步骤,使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。

3.2. 采用先进的工作进程控制方法

采用先进的工作进程控制方法,科学调整进度。使用项目进度报表比较法和进度图形比较法两种形式,各个工作项按其工作内容一个星期对进度偏差做一次识别,并将结果上报项目部,项目部按两周为一个周期对进度偏差做一次识别。一旦发现生产进度与计划出现偏差,即采用动态调整方法。

安排好执行人员,定人定责。

3.3. 选派精干人员力量

配备足够数量且实践经验丰富的高素质管理、技术人员参与本项目,主要的技术人员均参加过类似项目,参与人员所承担的项目多次获得行业及省级的奖励,对实施本项目拥有丰富的经验。

3.4. 强化激励机制

经过近年的实践,我单位已建立了一套行之有效的承包机制,形成了单位 承包、项目部承包、作业组承包三个层次的完整承包体系。在各级承包体系中, 将工程进度计划目标与合同工期相协调,做到责任权利相一致,直接与绩效工 资挂钩,奖罚分明。在本项目的实施中,将进一步深化承包机制,应用激励措 施,分地调动员工的工作积极性。

3.5. 做好后勤保障工作

集中单位力量确保重点,在人力、物力等方面给予本项目以充分的保证。 职能科室深入现场协助,指导项目部组织实施。通过计划进度与实际进度的比较,及时调整计划,采取应急措施。注意搞好与各区县技术单位的关系,及时沟通信息,顾全大局,服从业主的决策,同心同德,争取早日完成,做到进度快,投资省,质量高。

为保证工期,我单位将预备3个后备作业组长及相应辅助人员、测量设备、

车辆等后备资源,根据该项目进度情况随时补充到项目组,提供全方位保障工作。

4. 后期服务配合承诺

- 1. 积极为采购人提供测绘技术咨询服务, 24 小时电话服务, 派专人对该测绘项目进行跟踪技术服务和咨询, 对采购人提出的问题及时给予解答和反馈:
 - 2. 根据采购人的需要,为采购人提供本次项目相关技术支持服务。
- 3. 我方承诺对提交的全部成果质量终身负责,确保成果通过省级检查,省级自然资源主管部门按要求组织完成数据成果汇交至国家,根据国家反馈意见整改,最终通过国家核查。
- 4. 对保证期后出现的质量问题, 若因我方原因造成的, 我单位终身负责免费处理; 若因其他客观原因造成的, 我方视处理工作量的大小适当收取成本费进行处理。
 - 5. 承诺对采购人进行永久的技术交流与技术支持。
- 6. 我单位郑重承诺在项目完成后所承诺的责任、服务内容,并承诺在正式 方案下发后,无条件调整和完善工作方案、调查内容和合同。
- 7. 我单位负责对项目成果日常操作应用提供免费培训,并负责解答用户在 使用过程中遇到的问题,及时提出解决问题的建议和操作方法。
- 8. 保证售后服务技术人员具备 5 年以上的数据生产或测绘经验,熟悉项目,具有较好的沟通能力和表达能力,工作态度良好,热情主动,能积极为业主服务。
- 9. 作业过程中和作业结束后,我单位将向业主发放《顾客满意度调查表》,根据反馈意见对我单位生产和管理作出改进;及时处理业主的投诉,做到业主满意度 100%和业主有效投诉处理满意率 100%。
 - 10. 定期对业主进行回访,主动了解业主需求,长期做好今后的服务工作。

5. 优惠承诺

1. 我单位承诺在所报工期内完成任务并交付使用,免费提供测绘技术咨询, 现场解决技术难题。

- 2. 我单位将严格按照规范标准作业,保证项目达到合格标准。
- 3. 我单位对本项目承担总承包责任,绝不分包、转包。
- 4. 我单位在测量作业期间,加强安全防护措施,安全文明施工,保证不发生各种安全事故,并承担由此发生的一切费用。
- 5. 我单位配合采购人的工作, 听从其正确的指令, 遵守采购人制定的一切规章制度。

投标人: 新乡市国土空间规划研究中心(电子签章)

法定代表人:

(电子签章)

日期: 2025年09月05日