

延津县 2025 年农村公路（乡、村极差道路）
建设养护项目

施工合同协议书

发 包 人：延津县交通道路运输服务中心



承 包 人：河南北资路桥工程有限公司



签订日期：2025年09月

施工合同协议书

延津县交通道路运输服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 延津县 2025 年农村公路（乡、村极差道路）建设养护项目，已接受 河南北资路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目内容：

①、工程量清单、图纸范围内的所有内容（详见附表）。

2. 下列文件为合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标书及投标书附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术规范；
- （8）图纸；
- （9）已标价的工程量清单；
- （10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （11）其他合同文件。

上述文件将互相补充和解释，若有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 合同形式：固定单价合同。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价：人民币 9552659.72 元（大写：玖佰伍拾伍万贰仟陆佰伍拾玖元柒角贰分）。

4. 付款方式：工程开工机械设备进场后支付 30%预付款，工程完工付至工程总额的 90%，工程竣工验收审计后付至工程总额的 97%，余 3%质保金验收合格之日一年后无息付清。

5. 承包人向发包人申请支付上述费用时，须先按照发包人要求提交相应的书面申请材料及等额合法有效的税票。承包人提交支付申请材料及税票完备且无误的，经发包人审核批准后按发包人程序支付。因承包人未及时提供发票等原因致使发包人逾期付款的，责任由承包人全部承担；承包人未提供发票给发包人的，发包人有权顺延付款日期，直至承包人提交完整的发票。

6. 在合同履行期间，若非发包人原因和不可抗力原因（不可抗力事由详见“第 13 条款”）

致使项目工程延期及交付质量等不能达标，则双方确定以该方式处理：第一，承包人工期每逾期一日，向发包人支付本合同总费用的万分之 5 作为滞纳金，但最多不超过本合同总费用的百分之 5，若超过___/___日一直未能保质保量的完工并交付工程项目，发包人有权单方解除该合同，并在解除合同的同时，应由承包人对未能完工的剩余工程量进行造价核算并向发包人退还已支付的该费用，且向发包人支付上述滞纳金；第二，若承包人交付质量不达标，发包人既有权要求其按照发包人要求和工程施工规范按时保质保量的重新完成并交付工程项目，也有权直接单方解除合同，并由承包人对不达标的工程量向发包人退还已支付的该费用，并赔偿发包人已支付本合同总费用的百分之___/___的违约金。

7. 承包人项目经理：苏玉花、技术负责人：刘兵。

8. 工程质量要求：合格。工程质量缺陷责任期为1年。

工程安全目标：安全生产零事故。

9. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

10. 发包人有权随时对承包人的施工质量进行监督和检查，承包人的施工质量达不到验收标准，则发包人可按照本合同第 6 条款要求承包人履行。

11. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12. 承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期：2025 年 月 日，计划竣工日期：2025 年 月 日，工期总日历天数为90日历天。

13. 本合同对“不可抗力”特指事项：1、不可抗力包括因战争、自然灾害、国家在施工期间的政策停工要求。2、如遇不可抗力，乙方应迅速采取有效措施，尽量避免或减少损失。

14. 发生争议时，双方首先采取协商方式解决；经协商无法和解或双方表明不愿协商和解时，均应向工程所在地法院诉讼解决。

15. 本协议书一式六份，发包人执三份，承包人执三份，每份均具有同等法律效力。

16. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同具有法律效力。

发包人:延津县交通道路运输服务中心(公章)

法定代表人或委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

电话: _____

开户银行: _____

账号: _____



承包人:河南北资路桥工程有限公司(公章)

法定代表人或委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: _____

91410225MA9L0CAN7E

地址: 南省新乡市延津县城关镇西安大

道津美商贸城3号

邮政编码: _____

电话: _____

开户银行: 中原银行延津支行

账号: 410746010100098011



延津县2025年农村公路（乡、村极差道路）建设项目计划表

序号	乡（镇）	建设性质	项目名称	路线编码	起点名称	终点名称	起点桩号 （例： K5+500）	终点桩号 （例： K6+500）	建设规模				开工年	完工年	总投资 （万元）	国省补助 资金 （万元）	市县自筹 资金 （万元）	备注
									合计 （公里）	三级 （公里）	四级 （公里）	路面宽度 （米）						
乡、村道极差道路标段									15.53	0.29	15.24				1181	512	669	
1	东屯镇	改建	西屯至省道S309	C972410726	西屯	省道S309	K0+740	K1+840	1.1		1.1	14	2025	2025	120	55	65	
2	马庄乡	改建	于庄南至庙班线	Y004410726	于庄南	庙班线	K8+420	K9+050	0.63		0.63	4.5	2025	2025	41	18	23	
3	潭龙街道	改建	祥安社区至大潭南	C864410726	祥安社区	大潭南	K1+142	K2+042	0.9		0.9	5	2025	2025	63	27	36	
4	塔埔街道	改建	南孟湾东至国道G107	C703410726	南孟湾东	国道G107	K0+000	K0+500	0.5		0.5	7.5	2025	2025	60	25	35	
5	榆林乡	改建	袁河至袁河西	C827410726	袁河	袁河西	K0+800	K1+550	0.75		0.75	4.5	2025	2025	48	22	26	
6	榆林乡	改建	石堤村至石堤东	C825410726	石堤村	石堤东	K0+980	K1+740	0.76		0.76	4.5	2025	2025	50	22	28	
7	马庄乡	改建	刘枣庄至南申线	Y111410726	刘枣庄	南申线	K2+000	K2+800	0.8		0.8	4.5	2025	2025	52	24	28	
8	榆林乡	改建	乡道Y904至西王庄	C144410726	乡道Y904	西王庄	K0+000	K0+600	0.6		0.6	4.5	2025	2025	39	18	21	
9	胙城乡	改建	兽医庄至兽医庄南	C610410726	兽医庄	兽医庄南	K0+660	K1+360	0.7		0.7	4.5	2025	2025	46	21	25	
10	马庄乡	改建	水口至野厂	Y107410726	水口	野厂	K0+539	K1+639	1.1		1.1	4.5	2025	2025	72	33	39	
11	司寨乡	修复性养护	李楼至李楼东	C414410726	李楼	李楼东	K0+696	K1+206	0.51		0.51	4.5	2025	2025	38	15	23	
12	司寨乡	修复性养护	李楼至李楼西	C412410726	李楼	李楼西	K0+320	K0+470	0.15		0.15	6	2025	2025	15	7	8	
13	司寨乡	修复性养护	李楼至李楼南	C421410726	李楼	李楼南	K1+506	K1+706	0.2		0.2	4.5	2025	2025	15	6	9	
14	魏邱乡	修复性养护	省道S224至后大柳	Y211410726	省道S224	后大柳	K3+140	K4+840	1.7		1.7	4	2025	2025	94	31	63	
15	魏邱乡	修复性养护	省道S224至前大柳	C222410726	省道S224	前大柳	K0+000	K1+600	1.6		1.6	4.5	2025	2025	109	47	62	
16	石婆固镇	修复性养护	迎宾大道至梨园西	C715410726	迎宾大道	梨园西	K0+000	K0+450	0.45		0.45	6	2025	2025	50	22	28	
17	石婆固镇	修复性养护	梨园至梨园南	C146410726	梨园	梨园南	K0+887	K1+037	0.15		0.15	4.5	2025	2025	15	4	11	
18	石婆固镇	修复性养护	梨园至梨园东	C713410726	梨园	梨园东	K1+687	K1+857	0.17		0.17	4.5	2025	2025	15	4	11	
19	僧固乡	修复性养护	任小庄至任小庄南	C502410726	任小庄	任小庄南	K0+330	K1+170	0.84		0.84	4.5	2025	2025	48	24	24	
20	文岩街道办事处	修复性养护	城关中学到史良东	C809410726	城关中学	史良东	K0+530	K0+820	0.29	0.29		10	2025	2025	40	23	17	

21	石婆固镇	修复性 养护	迎宾大道至集北西	C022410726	迎宾大道	集北西	K0+000	K0+230	0.28		0.28	10	2025	2025	33	14	19	
22	石婆固镇	修复性 养护	集北村东至集北	C724410726	集北东	集北	K2+000	K2+120	0.12		0.12	8	2025	2025	15	6	9	
23	石婆固镇	修复性 养护	集北东至迎宾大道	C776410726	集北东	迎宾大道	K0+905	K1+145	0.24		0.24	6	2025	2025	21	12	9	
24	石婆固镇	修复性 养护	新长北线至陶庄	C779410726	新长北线	陶庄	K1+111	K1+441	0.33		0.33	6	2025	2025	39	16	23	
25	马庄乡	修复性 养护	常兴集至常兴集北	C381410726	常兴集	常兴集北	K0+000	K0+320	0.32		0.32	4	2025	2025	16	6	10	
26	榆林乡	修复性 养护	夹堤北至夹堤	C912410726	夹堤北	夹堤	K4+046	K4+386	0.34		0.34	4.5	2025	2025	27	10	17	