

光山县水系连通项目

施工合同



建设单位：光山县公路事业发展中心

中标单位：信阳豫南公路工程有限公司



一、合同协议书

光山县公路事业发展中心（以下简称“发包人”）为实施光山县水系连通项目，已接受信阳豫南公路工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目光山县水系连通项目标段施工投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 施工标段项目概况：项目共新建 7 座桥梁，分别为：熊畈中桥、后熊畈中桥、草店 1 桥、草店 2 桥、聂杜湾中桥、帅洼中桥、杨榜中桥。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的
签约合同价：人民币(大写)伍佰零肆万玖仟玖佰捌拾肆元整
(¥5049984 元)。

4. 承包人项目经理：张涛。承包人项目总工：井文阳。

5. 工程质量：本项目工程质量目标为交工验收质量评定：达到《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评定：达到《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)合格标准及其它相关规范合格标准。工程安全目标：承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工、监理等人员的生命、健康及安全。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付
合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 150 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人
或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交
工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，
副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：光山县公路事业发展中心



法定代表人：周平志（签字）

2024 年 9 月 23 日

承包人：信阳豫南公路工程有限公司



法定代表人：周伟（签字）

2024 年 9 月 23 日

中标通知书

信阳豫南公路工程有限公司：

根据评标委员会评定提出的中标人并经媒体公告，你方于 2024 年 08 月 26
日所递交的项目名称：光山县水系连通项目，招标编号：光财公开招标-2024-83
投标文件已被招标方接受，被确定为中标人。

中标价：¥5049984.00 元。

中标内容：本项目施工图所示范围及工程量清单中的全部内容。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到光山县公路事业发展中心与招标方签
订施工合同。

特此通知。

招标人



2024 年 09 月 04 日

附表：

中标基本情况

项目名称	光山县水系连通项目		
招标编号	光财公开招标-2024-83		
招标方式	公开招标		
项目概况	项目共新建7座桥梁，分别为：熊畈中桥、后熊畈中桥、草店1桥、草店2桥、聂杜湾中桥、帅洼中桥、杨榜中桥		
中标内容	本项目施工图所示范围及工程量清单中的全部内容		
中标人	信阳豫南公路工程有限公司		
中标价	大写：人民币伍佰零肆万玖仟玖佰捌拾肆元 (¥5049984.00元)		
项目经理	张涛	注册编号	豫 2412022202307243
工期	150 日历天		
质量要求	本项目工程质量目标为交工验收质量评定：达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准及其它相关规范合格标准；竣工验收的质量评定：达到《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)合格标准及其它相关规范合格标准。		
安全目标	承包人除应遵守《公路工程施工安全技术规程》的有关规定外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工、监理等人员的生命、健康及安全。		
招标人（盖章）		招标代理机构（盖章）	
			
2024 年 09 月 04 日		2024 年 09 月 04 日	