

柘城县惠济乡人民政府柘城县农村公益事业财政 奖补普惠性项目合同书

(合同编号: ZCMJ-JB-2024-01)

发包人: 柘城县惠济乡人民政府

承包人: 河南省商梁建筑工程有限公司

日期: 2024年7月26日



第一部分：合同协议书

发包人(全称)： 柘城县惠济乡人民政府

承包人(全称)： 河南省商梁建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 柘城县惠济乡人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目

工程地点： 柘城县惠济乡

工程内容： 详见工程量清单及图纸全部内容

项目编号： 柘财采磋-2024-24

资金来源： 财政资金

二、合同工期

开工日期： 2024年08月20日

竣工日期： 2024年11月20日

经甲乙双方协商，合同工期总日历天数 90 历天。

三、质量标准

工程质量标准： 合格

四、合同价款

金额(大写): 壹佰叁拾伍万贰仟陆佰捌拾元整

金额(小写): ¥ 1352680.00 元

五、该项目工程款将根据项目竣工后出具的结算报告为准。

六、工程预付款

承包人进场拨付合同价款的 30%，验收合格拨付 50%，
财政投资评审出竣工结算书拨付 20%。

七、组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标书及其附件(包括补充通知)；
- 4、本合同专用条款；
- 5、本合同通用条款；
- 6、标注、规范及有关技术文件；
- 7、工程量清单；

双方有关工程的工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间： 2024 年 07 月 26 日

合同订立地点： 柘城县惠济乡人民政府院内

本合同双方约定 自签订之日 后生效。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

15225216029

传真：

传真：

邮政编码：

开户银行：

中国农业银行股份有
限公司柘城县支行

账号：

16530101040011871

邮政编码：

476200

二、通用合同条款

本合同采用国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）。主要合同条款的条目根据《建设工程施工合同》的条目列出，与本章节序号无关。

三、专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、协议书，2、中标通知书，3、投标书及其附件(包括补充通知)，4、本合同专用条款，5、双方有关工程的洽商、变更等书面通知或文件，6、本合通用条款，7、标准规范及有关技术文件，8、工程量清单或预算书，9、图纸。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

3、使用标准、规范

使用标准、规范的名称：招标文件中技术条款部分所设计的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：投标时。

4、图纸

5、发包人向承包人提供图纸日期和套数： /

发包人对图纸的保密要求：无

使用国外图纸的要求和费用承担：无

二、双方一般权利和义务

6、工程师

6.1、监理单位委派的工程师

姓名：_____ 职务：_____ 项目总监理工程师

发包人委托的职权：(1)在开工前和施工全过程中，检查用于过程的材料、设备，对不符合要求的有权拒绝使用；(2)签发各项工程的开工通知单，必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部分工程的施工；(3)对承包人的检验、测试工作进行检验，凭数据对工程质量进行监理；(4)按施工程序，对每道工序，每个部位进行质量检查和现场监督，对重要工程跟班检查，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予签认，对不符合质量要求的工程有权要求承包人返工或采取其他补救措施，以达到合同规定的技术要求；(5)负责检查承包人的检验申请，对承包人施工的工程进行检验，监督承包商的施工管理和施工安全，控制和评价工程质量及工程进度，并作出反应；(6)现场核实工程数量，做好合同计量支付工作；(7)《公路工程施工监理规范》规定的其他监理职责。

6.2、需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)工程量的增减；(2)隐蔽工程的验收签字。

7、项目经理

姓名：葛亮 职务：_____ 项目经理

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工现场具备施工条件的要求及完成时间：开工前

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点

和供应要求：由发包方负责协调，费用由承包方自理。

(3) 图纸会审和设计交底时间： /

(4) 协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：无

(5) 双方约定发包人应做的其他工作：协调施工过程中的施工环境。

9、承包人工作

9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：投标时

(2) 应提供计划、施工、报表的名称及完成时间：按周提供工程施工资料及相应进度统计报表。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任个要求：施工期间引起的有关事故，由承包人承担。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：需要时提供。

(6) 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自理。

(7) 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护费及费用承担：由承包人自理。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织计划(施工方案)和进度计划的时间:

工程师确认的时间:

11、工期延误

11.1、双方约定工期顺延的其他情况: 无

四、质量与检验

五、安全施工

六、合同价款与支付

12、合同价款及调整

12.1、本合同价款采用可调价格合同方式确定。

采用可调价格合同, 合同价款调整方法:

①合同中已由适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格计算变更合同价款; ②合同只有类似于变更工程的价格, 可参照类似价格变更合同价格; ③合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由发包人按有关造价规则适当变更价格。

12.2、双方约定合同价款的其他调整因素: ①由发包人根据实际需要, 对原工程设计进行变更, 导致工程量增减及工程造价的增减, 从而进行合同价款调整; ②发包人签证的工程量增减, 对合同价款进行调整; ③以实际发生的工程量作为合同价款调整因素。

13、工程量确认

14、承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间: 对承包人已完工程可交付使用后, 提交报告。

七、材料设备供应

八、工程变更

15、工程设计变更

15.1、施工中如需对原工程设计进行变更，应由发包人、监理单位、施工单位及财政主管科室共同签字盖章后生效。变更导致工程量增减及工程价款增减，由发包人在工程竣工结算中，以承包人实际发生的工程数量进行结算。

九、竣工验收与结算

16、竣工验收

16.1、承包人提供竣工资料的约定：贰份完整的竣工资料和竣工申请验收报告

17、竣工结算

17.1、发包人收到承包人递交的竣工申请验收报告及相关资料后进行组织建立验收，按照协议书约定的专用合同条款约定的合同价款调整内容进行工程竣工结算并由财政局政府投资评审股出具结算报告。

十、违约、索赔和争议

18、关于承包人违约的具体责任如下：

(1) 承包人违约应承担的违约责任：承包人应赔偿发包方由于拖延工期所带来的损失费。

(2) 承包人违约应承担的违约责任：承包人应无条件返修至合格并负责由此造成的损失。

(3) 承包人如有违约，所有的索赔及争议应向工程所在地的人

民法院提出诉讼。

十一、其他

19、工程分包

19.1 非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或转包。

20、合同份数

20.1、双方约定合同份数：一式六份，发包人四份，承包人两份。

工程质量保修书

发包人（全称）：柘城县惠济乡人民政府

承包人（全称）：河南省商梁建筑工程有限公司

为保证柘城县惠济乡人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人经协商一致签订本工程质量保修书。在质量保修期内，承包人按照有关管理规定及与发包人之间的合同约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：该标段承保范围的项目工程。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于承包人原因（包括但不限于施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围。

二、质量保修期

质量保修期自省、市验收合格交付使用之日起计算。双方根据国家有关规定，结合具体工程，约定质量保修期一年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人

修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应 2 小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人要确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完毕或经过两次维修都未能修好的，发包人有权委托他人代为维修并确定价格。返修费用按发包人与修理单位或人员结算金额的 1.5 倍从保证金内扣除，不须承包人确认，不足部分，由承包人交付。发包人委托他人代为维修不等于解除承包人的任何应负的责任。

四、质量保证金的支付（或保证金保函）

本工程约定的工程质量保证金为工程竣工结算总价款的 3 %。

质量保证金银行利息为零。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》[2000] 279 号令相关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发
包人和承包人双方共同签署。

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2024年7月26日



承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2024年7月26日



12、已标价工程量清单

王笑

说明：根据第三章“工程量清单”和相关专业预算软件编制。



2024年栾川县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目工程

投 标 总 价

投 标 人：



位盖章



年 月 日

张东方



张健

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

王笑笑

投 标 总 价

招 标 人

工程名称: 2024年栾川县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

投标总价 (小写): 1356187.3

(大写): 壹佰叁拾伍万陆仟壹佰捌拾柒元叁角

投 标 人:

王笑笑

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人:

(签字或盖章)

编 制 人:

张东方

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

张健

扉一3

建设项目投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

张健

张健

表-02

单项工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

王笑

东吴楼村 工程



投 标 总 价

投 标 人:



(单位盖章)



年 月 日

张东方



张健

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

王笑笑

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: _____

投 标 总 价: _____ 410,504.25

(大写): 肆拾壹万零伍佰零肆元贰角伍分

投 标 人: _____

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间: 年 月 日



张健

扉-3

单位工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：东吴楼村														标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目														第 1 页 共 5 页													
项目编码				040101001023				项目名称				挖一般土方				计量单位				工程量				512.4																	
清单综合单价组成明细																		单价																							
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费		材料费		机械费		管理费 和利润																			
1-1-211		反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土		1000m3		0.001		466.86				2716.97		295.9		0.77				2.72		0.29																			
人工单价				小计												0.47				2.72				0.29																	
普工87.1元/工日				未计价材料费																																					
清单项目综合单价																		3.48																							
材料费明细				主要材料名称、规格、型号				单位				数量				单价(元)				合价(元)				暂估单价(元)				暂估合价(元)													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东吴楼村

标段：2024年柘城县惠民乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 4 页 共 5 页

项目编码		项目名称		040203007023				清单综合单价组成明细				计量单位	工程量	3416
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	7.45
				人工费	材料费	机械费								
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5494.08		745.41							
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	71.06		72.72			1.5	0.71			0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	236.84	332.46	19.27	114.39			0.39	0.55	0.03		0.19
人工单价				小计						17.33	56.2	0.03		8.37
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				81.94						
清单项目综合单价														
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水			m3	0.0792	3.2	0.25							
	其他材料费			元	0.6222	1	0.62							
	塑料薄膜			m2	1.15	0.5	0.58							
	金刚石锯片			片	0.0007	666.25	0.47							
	铁件 综合			kg	0.055	5.31	0.29							
	脱模剂			kg		3.33	0.03							
	电			kW·h	0.054	0.74	0.04							
	钢模板			kg	4.5	3366	15117	0.16						
	预拌混凝土 C30			m3	0.015	351.3	53.75							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 东吴楼村 标段: 2024年柘城县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目 第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

王笑笑

总价措施项目清单与计价表

编制：（造价人员）张东云 复核人：（造价工程师）张健

注：1. 计算基础：人工费+材料费+机械费+管理费+利润+税金。其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 东吴楼村

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

张健
B11214100003366
河南省商梁建筑工程有限公司
(造价工程师) 2025年10月23日

张健⁴

表—13

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

90

王笑笑

代口村 工程



投 标 总 价

投 标 人



(加盖公章)



年 月 日

张东方



张健

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

王笑笑

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: _____

投 标 总 价: 471,153.69 _____

(大写): 肆拾柒万壹仟壹佰伍拾叁元陆角玖分 _____

投 标 _____

法定代表人 _____

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间: 年 月 日



张健

扉-3

单位工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：代口村				项目编码		040202001022		项目名称		路面(槽) 整形		计量单位		工程量		3459		第 2 页 共 6 页	
清单综合单价组成明细																			
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价					管理费 和利润	材料费	机械费	人工费	管理费 和利润	材料费	机械费	管理费 和利润	
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
2-2-1		路面整形 路面碾压检验		100m2	0.01	40.29	148.79	41.66	0.4	1.49	1.49	0.42	1.49	0.42					
人工单价						小计													
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日						未计价材料费					2.31								
清单项目综合单价																			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
											</								

综合单价分析表

工程名称：代口村

标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 3 页 共 6 页

项目编码		04020203022		项目名称		水泥稳定土		计量单位		工程量		3459	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润	机械费	材料费	管理费 和利润	3.25	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	537.15	628.55	355.89	324.97	5.52	3.56	0.18	3.25	3.25	
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	13.04	53.31	19.2	9.09	0.18	0.19	0.53	0.09	0.09	
人工单价				小计				5.5	6.82	3.75	3.34	3.34	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				19.41					
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水泥 P.O 42.5			t	0.0155	396	6.14						
	棉毡			m2	0.26	1.15	0.3						
	水			m3	0.0963	3.2	0.31						
	其他材料费			元	0.086	1	0.09						
	黄土			m3	0.2165								
							6.84	-					
张常万													
张 健													
B11214100003366													
河南省商梁建筑工程有限公司													
有效期限:2025年10月23日													
张 健													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

王笑笑

综合单价分析表

工程名称：代口村			标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目			第 4 页 共 6 页							
项目编码		040203007022		项目名称		水泥混凝土		清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润	材料费	机械费	管理费和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
				1543.64	5494.08		745.41						
				149.87	71.06		72.72						
				236.84	332.46	19.27	114.39						
人工单价				小计				17.33	56.2	0.03	8.37		
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价												81.94	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.0793	3.2	0.25						
	其他材料费			元	0.6222	1	0.62						
	塑料薄膜			m2	1.15	0.5	0.58						
	金刚石锯片			片	0.0007	666.25	0.47						
	铁件 综合			kg	0.055	5.31	0.29						
	脱模剂			kg	0.033	3.33	0.03						
	电			kWh	0.054	0.74	0.04						
	钢模板			kg	0.0007	4.5	0.16						
	预拌混凝土 C30			m3	0.0007	351.3	53.75						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：代口村 标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业 第 1 页 共 1 页
财政奖补普惠性道路建设项目

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：代口村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：代口村

标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

第 1 页 共 1 页

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：代口村

标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

49100.01

表一13

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

109

王笑

双庙村 工程



投 标 总 价

投 标 人:



(单位盖章)



年 月 日

张东方



张健

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

王笑笑

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: _____

投 标 总 价: _____ 474,529.36

(大写): 肆拾柒万肆仟伍佰贰拾玖元叁角陆分

投 标 人: _____

法定代表人
或其授权人: _____

(单位盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间: 年 月 日



张健

扉-3

单位工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：双庙村														项目编码														040202001024														项目名称														路面(槽) 整形														清单综合单价组成明细														计量单位														工程量														4143														第 2 页 共 7 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
定额编号														定额项目名称														定额单位														数量														人工费														材料费														机械费														管理费 和利润														单价														人工费														材料费														机械费														管理费 和利润														材料费														机械费														管理费 和利润														暂估单价 (元)														暂估合价 (元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2-2-1														路面整形 路面碾压检验														100m2														0.01														40.29																												148.79														41.66														0.4																												1.49																												0.42																												1.49																												0.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
人工单价														未计价材料费														2.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

综合单价分析表

工程名称: 双庙村				项目编码		04020203024		项目名称		水泥稳定土		计量单位	工程量	第 3 页 共 7 页	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					管理费 和利润	材料费	机械费	管理费 和利润	3.25		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	费							
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	537.15	628.55	355.89	324.97	5.52			3.56				
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	13.04	53.31	19.2	9.09	0.18			0.19		0.09		
人工单价				小计							6.82		3.34		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价														19.41	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	水泥 P.O 42.5			t	0.0155	396		6.14							
	棉毡			m2	0.26	1.15		0.3							
	水			m3	0.0963	3.2		0.31							
	其他材料费			元	0.086	1		0.09							
	黄土			m3	0.2165										
				张东方		-		6.84							
				张健											
				张健											
				B11214100003366											
				河南省商梁建筑工程有限公司											
				有效期限:2025年10月23日											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招投标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：双庙村			标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目			第 4 页 共 7 页					
项目编码		040203007024		项目名称		水泥混凝土		清单综合单价组成明细			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润	材料费	机械费	管理费和利润
				人工费							
				材料费							
				机械费							
				管理费 和利润							
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5494.08	745.41	15.41	7.45			
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	71.06	72.72	1.5	0.73			
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	236.84	332.46	114.39	0.39	0.19			
人工单价			小计				17.33	56.2	0.03	8.37	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价			81.94								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水		m3	0.0793	3.2	0.25					
	其他材料费		元	0.6222	1	0.62					
	塑料薄膜		m2	1.15	0.5	0.58					
	金刚石锯片		片	0.0007	666.25	0.47					
	铁件 综合		kg	0.055	5.31	0.29					
	脱模剂		kg	0.033	3.33	0.03					
	电		kW·h	0.064	0.74	0.04					
	钢模板		kg	4.5	4.5	0.16					
	预拌混凝土 C30		m3	351.3	53.75	53.75					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：双庙村		标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目		第 6 页 共 7 页									
项目编码		040203007025		项目名称		水泥混凝土		计量单位		工程量		1575	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					管理费 和利润	材料费	机械费	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	工费					
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度 (cm):12 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1409.53	4386.23				679.51				6.79
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	71.06			1.5	72.72				0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0017	236.84	332.46	19.27		0.39	114.39		0.55	0.03	0.19
人工单价				小计					15.99	45.12	0.03	7.71	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费									
				清单项目综合单价					68.86				
材料费明细	主要材料名称、规格			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.0763	3.2	0.24						
	其他材料费			元	0.5003	1	0.5						
	塑料薄膜			m2	0.15	0.5	0.58						
	金刚石锯片			片	0.0007	666.25	0.47						
	铁件 综合			kg	0.007	5.31	0.2						
	脱模剂			kg	-0.0086	3.33	-0.03						
	电			kw·h	0.0433	0.74	0.03						
钢模板			m2	0.0003	4.5	0.12							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：双庙村

标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “计算基础”由安全文明施

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：双庙村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

有效期至:2025年10月23日

表一12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：双庙村

标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：双庙村

标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

第 1 页 共 1 页

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：双庙村

标段：2024年柘城县惠济乡农村公益事业
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师)

至: 2025年10月23日

50761.74

表一13

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

129