项目名称：西平县和美乡村建设项目设计费
一、采购需求
1、主要设计依据：
1) 本项目采购文件；
2) 国家和河南省现行有关市政、建筑行业设计通则、标准、规程、规范；
2、 工程概况：
2.1项目总投资9100万元。
2.2项目建设规模及内容：
乡村基础设施：宋集镇宋集村、五沟营镇王阁村、杨庄乡康庄村、芦庙乡韩庄村等；老王坡管委会（刘店村、陶庄村、顾庙村）、五沟营镇常湾村、二郎镇（于海村、祝王寨村）等村庄排水、照明设施设计，项目村在道路，排水管网，渠道，污水管网，氧化塘，公共照明，路侧铺装，公共绿地等设计。
乡村产业配套设施：老王坡良种精选、农特产品分拣加工项目厂房设计，五沟营圣女果加工车间及保鲜库设计，谭店乡肉类初加工生产线，电商服务站点设计，生态公共停车场；旅游公厕；游客服务点设计。五沟营镇果蔬加工、冷链仓储物流设施设计。
3、 采购范围及内容：
采购范围：本项目的初步设计及后续服务等。具体为在签订合同协议书后在采购人规定的设计周期内，完成本项目以上设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的初步设计文件及有关技术资料。
二、商务要求
	设计周期
	签订合同协议书之日起10日历天完成初步设计并按相关要求提交设计成果文件等

	质量要求
	符合现行国家和地方相关规范、规程、规定，满足业主要求，确保初步设计顺利通过相关部门评审论证，初步设计成果满足采购人及相关部门审批要求。

	服务地点
	西平县境内。

	合同签订时间
	成交通知书发出之日起 2 个工作日内。

	付款方式
	合同签订后支付合同款的30%作为预付款，剩余70%待成果得到相关部门批准后一次性付清。



