建 设 工 程 施 工 合 同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行行政管理局

第一部分　　协议书

采购方（甲方）：河南濮阳工业园区建设局

供应商（乙方）：河南广建大道建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律甲、乙双方本着“自愿平等、互利互惠”的原则，经双方友好协商，双方就河南濮阳工业园区建设局恩赢石化西区东大门蒸汽管道下沉改造工程项目事宜共同协商如下：

一、 项目名称：

河南濮阳工业园区建设局恩赢石化西区东大门蒸汽管道下沉改造工程

二、工程概况

1、工程地点：濮阳工业园区恩赢石化西区东侧；

2、工程内容：原有管道的拆除及设计图纸所有内容；

3、工期：以甲方下达的开工令为准；

三、合同工期

合同工期：30日历天（开工至整个工程竣工）

计划开工日期：2025年5月28日

计划竣工日期：2025年6月26日

四、合同承包范围及方式

1、承包范围：包括原有管道的拆除及新建地埋管道下沉。详见施工图纸及工程量清单。

2、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收移交热力公司等。

五、质量标准

本工程质量标准：按照国家、供热公司提供的相关标准施工，工程质量达到合格及以上。

六、合同价款及结算方式

本合同工程价款为总价包干，合同包干总价为：

1、含税合同总价 1727420.97 元，（大写）：壹佰柒拾贰万柒仟肆佰贰拾元玖角柒分整。

2、结算方式：按施工图纸及工程量清单范围总价包干，施工期间若与现场不符需变更签证，需经甲方签字认可计算。变更签证部分价款的计算：需重新预算并进行审核。

3、完工后乙方向甲方提供发票，甲方支付全部工程款

七、甲方权力义务

（1）开工前向乙方交付最终施工蓝图，定位点，标高等书面交底资料。

（2）负责提供施工现场三通一平。

（3）及时办理各种手续，对工程质量、进度、安全文明施工进行监督，保证施工顺利进行。

2、乙方权力义务

（1）乙方应严格按照图纸及相关工序规范要求，组织人员、机械、保质、保量、保工期、保安全完成施工。

（2）乙方编制好施工组织设计或施工方案提交至甲方。

（3）施工现场因特殊情况需设计变更，乙方应及时向甲方提出书面申请。

（4）施工期间应维持施工现场道路清洁与通畅，物料堆放整齐，完全按照濮阳市施工要求达到8个百分之百。

八、工程验收

1、材料到达现场后，甲方应对材料进行验收，并由乙方协调供热部门验收。

2、凡隐蔽工程须经甲方验收后方可进入下一工序施工。

九、付款方式

1、完工后乙方向甲方提供发票，甲方支付全部工程款。

十、资料提供

乙方需向甲方提供完整的竣工资料、包括图纸、产品合格证等。

十一、违约和其他

1、乙方应保证工程的施工质量，无论什么原因造成施工缺陷，责任都由乙方承担。

2、乙方提供不合格产品，甲方有权利拒绝进场，乙方应无偿更换，期间发生的一切费用由乙方承担。

3、乙方若不能按合同要求工期（不可抗力因素除外）完成，甲方有权利对乙方进行处罚。

4、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。

十二、附则

1、本协议经甲、乙双方代表人签字生效。

2、本协议壹式贰份，甲方执壹份、乙执壹份。

甲方（盖章）：河南濮阳工业园区建设局

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

签约日期：2025 年 5 月 28 日

乙方（盖章）：河南广建大道建设工程有限公司

委托代理人：毛帅帅

电话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司濮阳振兴路支行

账号：41050161790800001226

签约日期：2025 年 5 月 28 日