

# 2023年森林植被恢复费恢复造林项目

# 施 工 合 同

发包方（甲方）：义马市自然资源和规划局

承包方（乙方）：河南稳晟建设工程有限公司

签订地点：义马市自然资源和规划局



甲方：义马市自然资源和规划局

乙方：河南稳晟建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2023年森林植被恢复费恢复造林项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况：

- 1、工程名称：2023年森林植被恢复费恢复造林项目。
- 2、工程地点：义马市千秋跃进矿南山
- 3、工程内容：地面整理、种植土换填，主要栽植刺槐、白皮松、侧柏等树种及后期管护。
- 4、资金来源：上级财政资金。

5、承包方式：采取工程施工总承包（包工、包料、包质量，工程施工质量必须通过单位验收合格）。施工不得分包，严禁转包。

### 二、工程质量标准

- 1、质量标准：达到国家质量验收规范合格标准。

2、工期要求：2025年3月12日开工，2025年4月11日完工，总工期30日历天。在施工期间，如遇到自然灾害等不可抗力因素影响，工期相应顺延；若因乙方行为或失误造成工期拖延，顺延延误的工期，乙方赔偿因工期拖延造成

义马市自然资源和规划局  
河南稳晟建设工程有限公司

的损失。

### 三、合同价款

签约合同价为：人民币 614650 元（大写：陆拾壹万肆仟陆佰伍拾元整）。

项目经理：陈杰

### 四、双方责任

- 1、甲方负责施工现场技术指导，督促乙方工程进度，按双方约定的付款方式及时拨付有关款项。
- 2、乙方严格服从甲方技术人员的管理，按设计要求施工，确保工程质量。乙方负责施工期间的安全问题。
- 3、甲方负责协调工农关系及施工中的用水用电问题，所产生的费用乙方自理。
- 4、乙方在施工过程中，未按要求及时完成工程，造成工程延期的，每天按合同价款的 1%扣除。

### 五、安全及文明施工与管理

- 1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。
- 2、在施工过程中发生的工伤事故或其他安全事故纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
- 3、乙方在施工过程中造成的工程垃圾及时清理干净。

### 六、工程质量违约与养护

- 1、甲方应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期，并支付乙方合理的利润。

建  
工  
司

2、乙方在合同履行过程中，由乙方责任造成违约、转包、工程质量、工程延期等情形的，由乙方负责。

3、工程养护：工程质量养护期从工程实际竣工验收之日起算起，工程质量养护期壹年，养护期工程出现不合格问题，乙方按照甲方要求及时进行养护。

### 七、付款办法

本项目合同价款 614650 元，按工程进度付款。乙方进场施工，完成工程总量的 50%，付至工程总价款的 35%，完成工程总量的 90%，付至工程总价款的 70%，工程竣工验收后，付至工程总价款的 90%，工程审计结束后，按审计增补资金情况审计金额，付清剩余款项。

### 八、合同生效


本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，林业科存档壹份，均具有同等法律效力。合同双方约定签字盖章后生效。

甲方：（盖章）  


甲方负责人签字： 

乙方：（盖章）  


乙方负责人签字





2025 年 3 月 12 日

