



夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县 2023 年学前教育项目

第 1-16 标段 施工招标文件

招 标 人：夏邑县中小学校舍安全服务中心
招标代理机构：河南省通力建设工程咨询有限公司
二〇二三年十二月



目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	15
第三章 评标办法（综合评估法）	32
第四章 合同条款及格式	47
第五章 工程量清单	66
第六章 图 纸	67
第七章 技术标准和要求	68
第八章 投标文件格式	69

第一章 招标公告

夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县 2023 年学前教育项目 招标公告

1、招标条件

河南省通力建设工程咨询有限公司受夏邑县中小学校舍安全服务中心的委托，就夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县 2023 年学前教育项目进行公开招标，招标人为夏邑县中小学校舍安全服务中心，资金来源为中央资金+省级资金，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标单位参加投标。

2、招标项目简要说明

2.1、项目名称：夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县 2023 年学前教育项目；

2.2、招标编号：商工程〔2023〕416 号；

2.3、项目编号：夏财采招-2023-119；

2.4、资金来源：中央资金+省级资金；

2.5、建设地点：夏邑县。

2.6、建设规模：本项目位于夏邑县，主要建设内容与规模为计划新建幼教楼 8 栋，面积 6666 平方米；改善办园条件建设内容包括楼顶屋面维修 18391 平方米、围墙 754 米、排水 489 米、厕所 11 座、硬化 12300 平方米、大门 2 个、铝合金窗 1490 平方米、换教室钢门 49 个。

2.7、标段划分及控制价：本项目共划分为 16 个施工标段及 1 个监理标段。

第一标段(施工)：夏邑县车站镇程大庄幼儿园幼教综合楼，招标控制价：2163958.49 元（其中：安全文明施工费 49767.24 元，规费 60591.29 元，增值税 178675.47 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1590900.75 元，措施费（不含安全文明施工费）284023.74 元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第二标段(施工)：夏邑县何营乡大尹庄幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1353760.53 元（其中：安全文明施工费 31597.12 元，规费 38589.27 元，增值税 111778.4 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 987183.4 元，措施费（不含安全文明施工费）

184612.34 元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第三标段(施工)：夏邑县会亭镇北街幼儿园幼教综合楼，招标控制价：2190962.83 元（其中：安全文明施工费 51110.21 元，规费 62278.58 元，增值税 180905.18 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1606875.43 元，措施费（不含安全文明施工费）289793.43 元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第四标段(施工)：夏邑县歧河乡东随庄幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1332090.78 元（其中：安全文明施工 31089.26 元，规费 38112.96 元，增值税 109989.14 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 967999.02 元，措施费（不含安全文明施工费）184900.4 元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第五标段(施工)：夏邑县歧河乡中心幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1656291.33 元（其中：安全文明施工费 38616.45 元，规费 47176.34 元，增值税 136758 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1198508.95 元，措施费（不含安全文明施工费）235231.59 元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第六标段(施工)：夏邑县济阳镇刁楼幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1994333.76 元（其中：安全文明施工费 46632.8 元，规费 56647.76 元，增值税 164669.76 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1472588.79 元，措施费（不含安全文明施工费）253794.65 元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第七标段(施工)：夏邑县刘店欧庙幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1680599.45 元（其中：安全文明施工费 39201.94 元，规费 47697.4 元，增值税 138765.1 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1219703.42 元，措施费（不含安全文明施工费）235231.59 元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第八标段(施工)：夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1689645.61 元（其中：安全文明施工费 39600.64 元，规费 48132.89 元，增值税 139512.02 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1239235.83 元，措施费（不含安全文明施工费）223164.23 元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第九标段(施工)：夏邑县李集中心幼儿园及车站镇中心幼儿园等配套设施，招标控制价：1018635.48 元（其中：安全文明施工费 21646.44 元，规费 26051.81 元，增值税 84107.53

元，暂列金额0元，专业暂估价0元），分部分项工程费851432.05元，措施费（不含安全文明施工费）35397.65元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第十标段(施工)：夏邑县北岭镇第一幼儿园及曹集乡实验等学校配套设施，招标控制价：981513.75元（其中：安全文明施工费22505.96元，规费25356.89元，增值税81042.43元，暂列金额0元，专业暂估价0元），分部分项工程费826395.77元，措施费（不含安全文明施工费）26212.7元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第十一标段(施工)：夏邑县县直机关幼儿园及县实验幼儿园等学校配套设施，招标控制价：863443.72元（其中：安全文明施工费7750.73元，规费9610.24元，增值税71293.51元，暂列金额0元，专业暂估价0元），分部分项工程费774789.24元，措施费（不含安全文明施工费）0元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第十二标段(施工)：夏邑县桑垌实验幼儿园及桑垌乡实验幼儿园等学校配套设施，招标控制价：836761.78元（其中：安全文明施工费19379.93元，规费23375.74元，增值税69090.42元，暂列金额0元，专业暂估价0元），分部分项工程费693525.53元，措施费（不含安全文明施工费）31390.16元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第十三标段(施工)：夏邑县罗庄罗西幼儿园等学校配套设施，招标控制价：1264347.81元（其中：安全文明施工费30113.64元，规费35332.25元，增值税104395.71元，暂列金额0元，专业暂估价0元），分部分项工程费1025531.81元，措施费（不含安全文明施工费）68974.4元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第十四标段(施工)：夏邑县韩道口镇韩西幼儿园及火店镇中心幼儿园等学校配套设施，招标控制价：610360.22元（其中：安全文明施工费12239.49元，规费14802.95元，增值税50396.72元，暂列金额0元，专业暂估价0元），分部分项工程费529552.39元，措施费（不含安全文明施工费）3368.67元；最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件）；

第十五标段(施工)：夏邑县太平镇第一幼儿园等学校配套设施，招标控制价：945893.3元（其中：安全文明施工费20719.55元，规费24949.97元，增值税78101.29元，暂列金额0元，专业暂估价0元），分部分项工程费774388.5元，措施费（不含安全文明施

工费) 47733.99元; 最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件);

第十六标段(施工): 夏邑县马头中心幼儿园等学校配套设施, 招标控制价: 764672.76元(其中: 安全文明施工费13826.37元, 规费15708.08元, 增值税63138.12元, 暂列金额0元, 专业暂估价0元), 分部分项工程费672000.19元, 措施费(不含安全文明施工费) 0元; 最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细详见附件);

第十七标段(监理): 施工期及缺陷责任期全过程监理, 招标控制价为施工标段中标总金额的1.4%。

2.8、质量要求:

施工及监理标段: 合格;

2.9、计划工期或服务期限:

施工标段(第1-16标段) 工期: 180日历天

监理标段(第17标段) 服务期限: 施工期及缺陷责任期。

2.10、招标内容及范围:

施工标段(第1-16标段): 施工图纸及工程量清单所含内容;

监理标段(第17标段): 施工期及缺陷责任期全过程监理;

2.11、本项目属于专门面向中小企业采购的项目, 投标人必须为中小企业(监狱企业或者残疾人福利性单位视为小微企业), 必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料, 否则按废标处理。

3、投标人资质要求

3.1 施工标段(第1-16标段)

3.1.1、投标人具有独立法人资格, 具有有效的营业执照副本;

3.1.2、投标人须具有建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质, 且具备有效的安全生产许可证;

3.1.3、拟派项目经理具有建筑工程专业贰级建造师或以上注册建造师资格和安全生产考核合格证, 并具有相关专业中级或以上职称证, 与公司签订劳动合同, 并出具2023年5月以来本单位缴纳的任意1个月的社会养老保险证明(注: 社会养老保险证明以劳动和社会保障部门出具的证明或查询清单为准), 且无在建工程, 并出具无在建项目承诺书(格式

自拟)；技术负责人与公司签订劳动合同，并出具 2023 年 5 月以来本单位缴纳的任意 1 个月的社会养老保险证明（注：社会养老保险证明以劳动和社会保障部门出具的证明或查询清单为准）；专职安全员应具备有效的安全生产考核合格证 C 证，与公司签订劳动合同，并出具 2023 年 5 月以来本单位缴纳的任意 1 个月的社会养老保险证明（注：社会养老保险证明以劳动和社会保障部门出具的证明或查询清单为准）；

3.2、监理标段（第 17 标段）

3.2.1、投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2.2、投标人须具有工程监理综合资质或建筑工程监理丙级及以上资质；

3.2.3、拟派项目总监应具有建筑工程专业注册监理工程师资格证书和中级及以上职称证书；与公司签订劳动合同，并出具 2023 年 5 月以来本单位缴纳的任意 1 个月的社会养老保险证明（注：社会养老保险证明以劳动和社会保障部门出具的证明或查询清单为准），且无担任其他在建项目职务（格式自拟）；

3.3、提供 2020-2022 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告（新成立的企业从成立日期开始计算）；

3.4、投标人应提供全国建筑市场监管公共服务平台（<https://jzsc.mohurd.gov.cn/home>）查询的投标人和拟派项目经理（施工标段）的建筑市场主体“黑名单”；国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询的严重违法失信名单；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的严重失信主体名单信用记录，被列入建筑市场主体“黑名单”、严重违法失信名单、严重失信主体名单的单位且在管理期限内的将被拒绝参与本项目投标；投标人应在招标公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询结果做在投标文件中；

3.5、投标人不存在被吊销许可证件、营业执照，限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等，取消投标资格的情形（投标人提供承诺书）。

3.6、法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位、都不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标。

3.7、投标人可以针对多个标段进行投标，但只能中一个标段（按标段顺序中标）。

3.8、本次招标不接受任何形式的联合体投标。

4、获取招标文件

4.1、凡有意参加投标者，请登录“全国公共资源交易平台(河南省.商丘市) (<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>)”点击公告中的我要投标或者登陆后选择项目按照页面提示进入。招标文件的获取：企业可直接在该公告下方相关附件下载也可以免费注册登录交易平台下载。

4.2、招标文件下载时间：开始时间默认为公告发布时间，结束时间默认为开标时间。

4.3、请在规定时间内下载招标文件，超过时间将停止下载。

投标人操作说明书请在全国公共资源交易平台(河南省.商丘市)网站下载专区下载。如确定要参与项目投标，因在电子投标文件制作和投标过程中需要用到CA数字证书的加密、解密、电子签章等功能，请在制作投标文件前办理CA数字证书，以免影响自身投标。

5、投标文件的递交

5.1、投标文件网上递交的截止时间：2024年1月24日9时00分；

5.2、投标文件网上递交的地点：全国公共资源交易平台(河南省.商丘市)系统上传；

6、开标有关信息

6.1、开标时间：2024年1月24日上午9时00分；

6.2、开标地点：商丘市公共资源交易中心2楼开标席位十九（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）；

6.3、投标文件解密开始和截止时间：2024年1月24日上午09时00分至2024年1月24日上午11时00分；因投标人原因造成的在规定时间内无法完成解密的投标文件视为无效。

本项目实行不见面开评标，投标人不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），投标人签到、投标文件线上解密、投标人在开评标过程中应保持系统登录状态。投标人应根据交易中心2019年12月31日发布的“关于实行全过程不见面交易的公告”中的《商丘市公共资源交易平台操作指南2019-12-31版本》执行，招标文件要求将本单位相关资料上传至市场主体库，不再要求投标人现场提交原件。投标人应下载安装最新版投标人工具箱，详情查阅全国公共资源交易平台(河南省.商丘市)2023年12月13日发布的“关于启用电

子招标投标工具箱（V6.7.0）的通知”并下载安装商丘电子投标人工具箱2023-12-13(V6.7.0)。

7、投标保证金

7.1、本项目投标保证金，可以采用银行投标保函、投标保证保险、银行汇款的方式。

7.2、投标保证金金额：最高不超过该项目招标估算价的2%，详见招标文件。

7.3、投标保函、投标保证保险开具时间及方式：

7.3.1、开具截至时间：2024年1月2日9:00至2024年1月24日00:00:00时截止(以保函实际开具成功时间为准)。

7.3.2、开具方式：在全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）(<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>)对应项目公告下点击“我要投标”进入投标管理页面，选择“开具投标保函/保证保险”。

7.4、银行汇款交纳时间及方式：

7.4.1、交纳及到账时间：2024年1月2日9:00至2024年1月23日17:00时截止(以保证金实际到账时间为准)。

7.4.2、获取方式：在全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）(<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>)对应项目公告下点击“我要投标”进入投标管理页面，选择“保证金账号”。

7.5、注册请注意，上传基本账户信息要真实有效，转账时要从备案的基本账户转出，开标时系统会自动对账号进行匹配，并在投标文件中附开户许可证复印件或基本存款账户信息；各投标人在公告中自动获取的保证金账户由银行帐号池提供，且每个标段每个投标人获取的帐号均不会相同（同一账号只会生成一次），保证金递交须由投标人的基本账户汇出，若出现多个投标人保证金交至同一账号均按无效处理。

投标人可以使用电子投标保函替代投标保证金，且各出函机构出具的符合法律规定的银行保函、担保保函、保证保险保函与现金保证金具有同等效力。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》及《全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)》上发布。

9、联系方式

招标人：夏邑县中小学校舍安全服务中心

联系地址：夏邑县昌盛路中段 38 号

联系人：薛先生

联系电话：03706223836

招标代理机构：河南省通力建设工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1394 号富田财富广场 1 号楼 2201 号

联系人：耿女士

联系电话：0371-63383080

监督单位：夏邑县城乡建设发展中心

地址：河南省夏邑县一环路中段路北

联系电话：0370-6025511

2023 年 12 月 29 日

附件：最高投标限价计算方法及各单位工程各项费用明细

1、最高投标限价计算方法

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）及综合解释、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-206）及综合解释等规范规定计算。

2、各单位工程各项费用明细

	序号	名称	金额	评标报价 (不含规费、税金、安文费)	分部分项	措施项目	其他项目	规费	增值税
					分部分项工程费	措施项目费	其他项目费		
1	1	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第一标段	2163958.49	1874924.49	1590900.75	333790.98	0	60591.29	178675.47
2	1.1	夏邑县车站镇程大庄幼儿园 幼教综合楼-建筑与装饰工程	1677464.84	1452216.81	1181932.78	309009.1	0	48016.69	138506.27
3	1.2	夏邑县车站镇程大庄幼儿园 幼教综合楼-弱电工程	139240.02	121380.1	120115.65	4030.49	0	3597	11496.88
4	1.3	夏邑县车站镇程大庄幼儿园 幼教综合楼-消防电工程	22839.28	19140.18	18767.61	1160.76	0	1025.1	1885.81
5	1.4	夏邑县车站镇程大庄幼儿园 幼教综合楼-通风工程	2984.05	2558.16	2528.06	108.11	0	101.49	246.39
6	1.5	夏邑县车站镇程大庄幼儿园 幼教综合楼-给排水工程	39280.44	34023.48	33755.18	1214.38	0	1067.54	3243.34
7	1.6	夏邑县车站镇程大庄幼儿园 大门-安装	10339.95	8864.08	8740.33	394.38	0	351.48	853.76
8	1.7	夏邑县车站镇程大庄幼儿园 大门-建筑与装饰工程	116417.42	101242.06	89561.52	14194.25	0	3049.2	9612.45
9	1.8	夏邑县车站镇程大庄幼儿园 幼教综合楼-配套设施	155392.49	135499.62	135499.62	3679.51	0	3382.79	12830.57
10	2	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第二标段	1353760.53	1171795.74	987183.4	216209.46	0	38589.27	111778.4
11	2.1	夏邑县何营乡大尹庄幼儿园 幼教综合楼-建筑与装饰工程	1116158.38	965297.82	781753.21	209751	0	32494.3	92159.87
12	2.2	夏邑县何营乡大尹庄幼儿园 幼教综合楼-弱电工程	108634.73	95018.66	94062.37	3055.85	0	2730.16	8986.35
13	2.3	夏邑县何营乡大尹庄幼儿园 幼教综合楼-消防电工程	19839.4	16564.77	16519.59	756.5	0	925.19	1638.12
14	2.4	夏邑县何营乡大尹庄幼儿园 幼教综合楼-通风工程	1130.32	976.01	964.88	37.64	0	34.47	93.33
15	2.5	夏邑县何营乡大尹庄幼儿园 幼教综合楼-给排水工程	6175.81	5323.6	5268.47	211.77	0	185.64	509.93
16	2.6	夏邑县何营乡大尹庄幼儿园 幼教综合楼-配套设施	101621.89	88614.88	88614.88	2396.7	0	2219.51	8390.8
17	3	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第三标段	2190982.83	1896668.86	1606875.43	340903.64	0	62278.58	180905.18
18	3.1	夏邑县会亭镇北街幼儿园 幼教综合楼-建筑与装饰工程	1501810.65	1298984.91	1033697.07	300477.69	0	43633.18	124002.71
19	3.2	夏邑县会亭镇北街幼儿园 幼教综合楼-弱电工程	149704.65	130733.35	129424.05	4183.04	0	3736.63	12360.93
20	3.3	夏邑县会亭镇北街幼儿园 幼教综合楼-消防电工程	25488.53	21220.02	20775.4	1385.16	0	1223.41	2104.56
21	3.4	夏邑县会亭镇北街幼儿园 幼教综合楼-通风工程	565.17	488.02	482.44	18.83	0	17.23	46.67
22	3.5	夏邑县会亭镇北街幼儿园 幼教综合楼-给排水工程	8628.95	7438.16	7353.73	300.23	0	262.51	712.48
23	3.6	夏邑县会亭镇北街幼儿园 卫生间-安装	50650.04	43685.96	43281.89	1694.3	0	1491.74	4182.11
24	3.7	夏邑县会亭镇北街幼儿园 卫生间-建筑与装饰工程	296537.13	256707.28	234449.69	29138.43	0	8464.29	24484.72
25	3.8	夏邑县会亭镇北街幼儿园 幼教综合楼-配套设施	157577.71	137411.16	137411.16	3705.96	0	3449.59	13011

26	4	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第四标段	1332090.78	1152899.42	967999.02	215989.66	0	38112.96	109989.14
27	4.1	夏邑县歧河乡东随庄幼儿园 幼教综合楼-建筑与装饰工程	1116158.38	965297.82	781753.21	209751	0	32494.3	92159.87
28	4.2	夏邑县歧河乡东随庄幼儿园 幼教综合楼-弱电工程	108313.11	94565.23	93614.1	3039.82	0	2715.91	8943.28
29	4.3	夏邑县歧河乡东随庄幼儿园 幼教综合楼-消防电工程	20039.05	16737.98	16399.68	1053.94	0	930.83	1654.6
30	4.4	夏邑县歧河乡东随庄幼儿园 幼教综合楼-通风工程	1130.32	976.01	964.88	37.64	0	34.47	93.33
31	4.5	夏邑县歧河乡东随庄幼儿园 幼教综合楼-给排水工程	6181.43	5326.28	5273.05	212.08	0	185.91	510.39
32	4.6	夏邑县歧河乡东随庄幼儿园 幼教综合楼-配套设施	80268.49	69994.1	69994.1	1895.18	0	1751.54	6627.67
33	5	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第五标段	1656291.33	1433740.54	1198508.95	273848.04	0	47176.34	136758
34	5.1	夏邑县歧河乡中心幼儿园 幼教综合楼-建筑与装饰工程	1374135.28	1188567.25	954982.24	265776.69	0	39915.64	113460.71
35	5.2	夏邑县歧河乡中心幼儿园 幼教综合楼-弱电工程	130923.6	114233.6	113058.14	3731.39	0	3323.86	10810.21
36	5.3	夏邑县歧河乡中心幼儿园 幼教综合楼-消防电工程	22377.97	18740.29	18372.51	1145.83	0	1011.91	1847.72
37	5.4	夏邑县歧河乡中心幼儿园 幼教综合楼-通风工程	1130.32	976.01	964.88	37.64	0	34.47	93.33
38	5.5	夏邑县歧河乡中心幼儿园 幼教综合楼-给排水工程	9888.81	8472.98	8380.77	368.67	0	322.86	816.51
39	5.6	夏邑县歧河乡中心幼儿园 幼教综合楼-配套设施	117835.35	102750.41	102750.41	2787.82	0	2567.6	9729.52
40	6	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第六标段	1994333.76	1726383.44	1472588.79	300427.45	0	56647.76	164669.76
41	6.1	夏邑县济阳镇刁楼幼儿园 幼教综合楼-建筑与装饰工程	1374135.28	1188567.25	954982.24	265776.69	0	39915.64	113460.71
42	6.2	夏邑县济阳镇刁楼幼儿园 幼教综合楼-弱电工程	130923.6	114233.6	113058.14	3731.39	0	3323.86	10810.21
43	6.3	夏邑县济阳镇刁楼幼儿园 幼教综合楼-消防电工程	22377.97	18740.29	18372.51	1145.83	0	1011.91	1847.72
44	6.4	夏邑县济阳镇刁楼幼儿园 幼教综合楼-通风工程	1130.32	976.01	964.88	37.64	0	34.47	93.33
45	6.5	夏邑县济阳镇刁楼幼儿园 幼教综合楼-给排水工程	9888.81	8472.98	8380.77	368.67	0	322.86	816.51
46	6.6	夏邑县济阳镇刁楼幼儿园 卫生间2-建筑与装饰工程	253684.35	219556.58	201357.63	24113.84	0	7266.47	20946.41
47	6.7	夏邑县济阳镇刁楼幼儿园 卫生间2-安装	46800.94	40337.11	39973	1573.88	0	1389.76	3864.3
48	6.8	夏邑县济阳镇刁楼幼儿园 幼教综合楼-配套设施	155392.49	135499.62	135499.62	3679.51	0	3382.79	12830.57

49	7	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第七标段	1680599.45	1454935.01	1219703.42	274433.53	0	47697.4	138765.1
50	7.1	夏邑县刘店欧庙幼儿园 幼教综合楼-建筑与装饰工程	1374135.28	1188567.25	954982.24	265776.69	0	39915.64	113460.71
51	7.2	夏邑县刘店欧庙幼儿园 幼教综合楼-强	130923.6	114233.6	113058.14	3731.39	0	3323.86	10810.21
52	7.3	夏邑县刘店欧庙幼儿园 幼教综合楼-消防电工程	22377.97	18740.29	18372.51	1145.83	0	1011.91	1847.72
53	7.4	夏邑县刘店欧庙幼儿园 幼教综合楼-通	1130.32	976.01	964.88	37.64	0	34.47	93.33
54	7.5	夏邑县刘店欧庙幼儿园 幼教综合楼-给排水工程	9888.81	8472.98	8380.77	368.67	0	322.86	816.51
55	7.6	夏邑县刘店欧庙幼儿园 幼教综合楼-配套设施	142143.47	123944.88	123944.88	3373.31	0	3088.66	11736.62
56	8	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第八标段	1689645.61	1462400.06	1239235.83	262764.87	0	48132.89	139512.02
57	8.1	夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园 幼教综合楼-建筑与装饰工程	1261378.18	1090533.9	880137.83	240170.91	0	36918.95	104150.49
58	8.2	夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园 幼教综合楼-强电工程	128236.36	111910.67	110764.47	3640.38	0	3243.19	10588.32
59	8.3	夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园 幼教综合楼-消防电工程	20027.58	16709.24	16367.21	1065.59	0	941.13	1653.65
60	8.4	夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园 幼教综合楼-通风工程	1130.32	976.01	964.88	37.64	0	34.47	93.33
61	8.5	夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园 幼教综合楼-给排水工程	9888.81	8472.98	8380.77	368.67	0	322.86	816.51
62	8.6	夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园 大门-建筑与装饰工程	115511.18	100123.12	89078.92	13686.63	0	3208.01	9537.62
63	8.7	夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园 大门-安装工程	11329.71	9729.26	9596.87	421.74	0	375.62	935.48
64	8.8	夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园 幼教综合楼-配套设施	142143.47	123944.88	123944.88	3373.31	0	3088.66	11736.62
65	9	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第九标段	1018635.48	886829.7	851432.05	57044.09	0	26051.81	84107.53
66	9.1	李集中心楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
67	9.2	车站中心楼顶防水（未做找坡顶）600㎡	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
68	9.3	郭庄中心楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
69	9.4	杨集中心围墙50米	39935.76	34055.15	33144.7	2063.69	0	1429.92	3297.45
70	9.5	硬化	81043.16	70660	70660	1953.22	0	1738.3	6691.64
71	9.6	刘店何庄楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
72	9.7	杨集中心楼顶防水（未做找坡顶）600㎡	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
73	9.8	郭庄中心公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
74	9.9	郭庄中心公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58
75	9.1	杨集公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
76	9.11	杨集中心公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58

77	10	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第十标段	981513.75	852608.47	826395.77	48718.66	0	25356.89	81042.43
78	10.1	北镇第一楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
79	10.2	北镇群力围墙32米	24766	21101.55	20518.86	1305.74	0	896.5	2044.9
80	10.3	北镇张庄楼顶防水（已做找坡顶）458㎡	72413.8	63716.87	63716.87	1213.35	0	1504.46	5979.12
81	10.4	胡桥刘庄围墙67米	51688.69	44053.51	42833.51	2723.32	0	1863.99	4267.87
82	10.5	曹集实验楼顶防水（已做找坡顶）800㎡	110279.62	97296.83	97296.83	1730.94	0	2146.19	9105.66
83	10.6	县肖河新区围墙100米	104039.72	88931.16	81764.75	10076.37	0	3608.16	8590.44
84	10.7	硬化	273925.79	238830.8	238830.8	8601.83	0	5875.43	22617.73
85	10.8	配套设施	55441.04	48369.72	48369.72	1196.37	0	1297.25	4577.7
86	10.9	胡桥第二公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
87	10.1	胡桥第二公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58
88	11	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第十一标段	863443.72	774789.24	774789.24	7750.73	0	9610.24	71293.51
89	11.1	县直机关幼儿园换铝合金窗1490㎡	576462.23	520799.7	520799.7	3600.44	0	4464.29	47597.8
90	11.2	县第七幼儿园楼顶防水（已做找坡顶 防水3）972㎡	96310	85900.58	85900.58	1097.03	0	1360.19	7952.2
91	11.3	县实验幼儿园楼顶防水（已做找坡顶）	69309.87	60964.13	60964.13	1170.98	0	1451.93	5722.83
92	11.4	万和嘉园楼顶防水（已做找坡顶）900㎡	121361.62	107124.83	107124.83	1882.28	0	2333.83	10020.68
93	12	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第十二标段	836761.78	724915.69	693525.53	50770.09	0	23375.74	69090.42
94	12.1	桑佃实验幼儿园围墙260米	200579.22	170950.81	168216.47	10567.96	0	7233.2	16561.59
95	12.2	桑佃桑都楼顶防水（未做找坡顶）600㎡	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
96	12.3	中峰朱双楼楼顶防水（已做找坡顶）458	72413.8	63716.87	63716.87	1213.35	0	1504.46	5979.12
97	12.4	济阳阳光楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
98	12.5	硬化	64834.53	56528	56528	1562.58	0	1390.64	5353.31
99	12.6	桑佃实验公共卫生间六-建筑与装饰工程	171009.61	147150.38	129558.51	21970.05	0	5360.99	14120.06
100	12.7	桑佃实验幼儿园公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58
101	12.8	桑佃实验幼儿园大门5-建筑与装饰工程	84564.55	73222.68	64614.83	10584.29	0	2383.04	6982.39
102	12.9	桑佃实验幼儿园大门5-安装工程	8796.09	7567.59	7468.1	317.96	0	263.75	726.28
103	13	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第十三标段	1264347.81	1094506.21	1025531.81	99088.04	0	35332.25	104395.71
104	13.1	罗庄罗西楼顶防水（未做找坡顶）600㎡	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
105	13.2	罗庄社区楼顶防水（未做找坡顶）600㎡	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
106	13.3	硬化	202607.85	176650	176650	4883.03	0	4345.73	16729.09
107	13.4	配套设施	26874.02	23449.75	23449.75	577.65	0	627.66	2218.96
108	13.5	罗庄罗西公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
109	13.6	罗庄罗西公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58
110	13.7	罗庄何寨公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
111	13.8	罗庄何寨公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58
112	13.9	罗庄梁庄公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
113	13.1	罗庄梁庄公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58
114	13.1	罗庄社区公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
115	13.1	罗庄社区公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58

116	14	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第十四标段	610360.22	532921.06	529552.39	15608.16	0	14802.95	50396.72
117	14.1	韩镇王油坊围墙100米	77143.77	65748.52	63927.62	4064.55	0	2781.93	6369.67
118	14.2	火店李三楼楼顶防水（未做找坡顶）600	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
119	14.3	火店邵老家楼顶防水（未做找坡顶）600	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
120	14.4	火店中心幼儿园楼顶防水（已做找坡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
121	14.5	太平顺河楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
122	14.6	太平牛楼围墙85米	65574.69	55888.4	54340.63	3454.92	0	2364.72	5414.42
123	14.7	硬化	34038.12	29677.2	29677.2	820.34	0	730.09	2810.49
124	14.8	配套设施	25723.5	22443.62	22443.62	554.39	0	601.53	2123.96
125	15	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第十五标段	945893.3	822122.49	774388.5	68453.54	0	24949.97	78101.29
126	15.1	太平第一楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
127	15.2	吉太楼顶防水（已做找坡顶）458㎡	66223.95	58200.5	58200.5	1140.86	0	1414.56	5468.03
128	15.3	南平楼顶防水（未做找坡顶）600㎡	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
129	15.4	龙河湾楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
130	15.5	硬化	56730.21	49462	49462	1367.25	0	1216.81	4684.15
131	15.6	配套设施	30868.3	26932.43	26932.43	665.27	0	721.84	2548.76
132	15.7	太平第一大门5-建筑与装饰工程	89528.1	77402.64	64256	15289.94	0	2589.93	7392.23
133	15.8	太平第一大门5-安装工程	8826.25	7592.03	7491.88	320.02	0	285.58	728.77
134	15.9	吉太公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
135	15.1	吉太公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58
136	15.1	龙河湾公共卫生间六-建筑与装饰工程	170193.42	146445.5	129558.51	21245.56	0	5336.68	14052.67
137	15.1	龙河湾公共卫生间六-安装工程	30623.91	26197.7	25841.09	1196.92	0	1057.32	2528.58
138	16	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目第十六标段	764672.76	672000.19	672000.19	13826.37	0	15708.08	63138.12
139	16.1	马头中心楼顶防水（未做找坡顶）600㎡	115798.31	101916.83	101916.83	1928.72	0	2391.43	9561.33
140	16.2	马头董楼楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
141	16.3	马头白庙楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	81951.91	72148.46	72148.46	1355.77	0	1681.01	6766.67
142	16.4	业庙曹集楼顶防水（未做找坡顶）460㎡	93834.87	82503.03	82503.03	1600.07	0	1983.94	7747.83
143	16.5	何营中心楼顶防水（已做找坡顶）600㎡	88141.76	77664.83	77664.83	1428.26	0	1770.91	7277.76
144	16.6	何营第一楼顶防水（已做找坡顶）440㎡	70414.92	61944.03	61944.03	1186.12	0	1470.69	5814.08
145	16.7	何营直属楼顶防水（已做找坡顶 防水	56198.66	49772.18	49772.18	797.44	0	988.78	4640.26
146	16.8	硬化	170190.57	148386	148386	4101.73	0	3650.41	14052.43

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招标人：夏邑县中小学校舍安全服务中心 联系地址：夏邑县昌盛路中段38号 联 系 人：薛先生 联系电话：03706223836
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：河南省通力建设工程咨询有限公司 地 址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1394号 富田财富广场1号楼2201号 联 系 人：耿女士 联系电话：0371-63383080
1.1.4	项目名称	夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县2023年学前教育项目
1.1.5	建设地点	夏邑县
1.2.1	资金来源	中央资金+省级资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图纸及工程量清单所含内容
1.3.2	计划工期	180日历天
1.3.3	质量要求	合格
1.3.4	安全要求	不发生安全事故
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	详见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9.1	踏勘现场	不组织，自行踏勘
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
1.10.3	招标人澄清的时间	自收到问题之日起3日内
1.11	分包	不允许
1.12	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	/
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截	投标截止时间10日前

	止时间	
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后48小时内
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后48小时内
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标单位认为有必要提交的其他资料
3.3.1	投标有效期	递交投标文件截至之日起90日历天
3.4.1	投标保证金	投标保证金的金额： 第1-9标段：0.2万元/每标段/每家； 第10-16标段：0.1万元/每标段/每家； 具体详见招标公告“保证金交纳”。
3.5.2	财务状况的要求	提供2020-2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告（新成立的企业从成立日期开始计算）
3.5.5	近年发生诉讼及仲裁情况的年份要求	/
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	投标人须按招标文件的格式，在规定签字盖章的地方签字盖章，在规定盖公章的地方加盖单位公章。
3.7.4	投标文件份数	投标文件份数共1份，网上递交的软件版1份。 注：若因上传错误、无法正常打开投标文件或投标文件上传不完整，由投标人自行承担。
4.2.2	网上递交投标文件地点	全国公共资源交易平台(河南省.商丘市)系统上传
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见招标公告
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：由相关专业技术、经济等方面的专家4人及招标人代表1人共5人及以上单数组成；其中具有注册造价工程师资格的经济专家应不少于一人； 评标专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人人数：1-3个
7.3.1	履约担保	是否收取履约保证金：（是□、否☑）

		<p>履约保证金金额：中标金额的/%。</p> <p>履约保证金形式：现金转账、履约保函或电子履约保函。使用电子履约保函的请通过全国公共资源交易平台(河南省. 商丘市)电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照全国公共资源交易平台(河南省. 商丘市)2020年9月30日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》</p> <p>提交履约保证金的时间：签订合同前7日历天内</p>
7.4	合同融资	请严格按照豫财办【2020】33号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。（格式见附件）
10	需要补充的其他内容	
10.1	<p>招标代理服务费参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知，豫招协【2023】002号规定的收费标准收取。招标代理费由中标人在中标公告发布后5日内一次性支付。</p>	
10.2	如果在实践中遇到招标文件不清晰或前后矛盾，解释权归招标人。	
10.3	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。	
10.4	<p>出现以下情况之一的将被视为无效投标文件，不得进入评标：</p> <p>(1) 质量、工期不满足招标文件要求的；</p> <p>(2) 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；</p> <p>(3) 投标文件中的投标报价、不可竞争费高于招标控制价；</p> <p>(4) 未按本须知前附表3.4.1所规定交纳投标保证金；</p> <p>(5) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为；</p> <p>(6) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；</p>	
10.5	注：类似业绩是指建筑工程项目。	
10.6	<p>1、在投标文件递交截止时间前，使用CA锁登陆后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功。</p> <p>2、在开标结束之前，投标人可通过开标大厅在线询问按钮与代理机构在线交流。开标结束后，此功能关闭。市场主体在本平台参与项目评审期间，市场主体库无法更新上传内容，锁定时间为开标签到至评审结束。锁定期间，市场主体资信库信息提交发布时会提示：参与的项目正在评审，主体库已被锁定，不可编辑，评审结束后自动解锁。市场主体如有多天连续参与项目交易时，建议将主体库信息根据项目招标文件要求一次更新完成，以免造成不利后果。（附件及</p>	

	<p>其他说明详见全国公共资源交易平台(河南省.商丘市) (https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn) --通知公告 --关于交易平台优化升级的通知 2021-03-05)。</p> <p>3、投标人在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。</p> <p>4、评标评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题，投标人可通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。投标人应实时保持交易系统处于登录状态。</p> <p>5、评审专家对投标人澄清的要求均有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评标专家规定时间内完成所有操作。澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人电子章。</p> <p>6、中标通知书采用在线制作发放，当中标通知书发出后，中标人可以登陆商丘市公共资源交易平台点击对应项目操作—我要投标—操作—下载中标通知书完成自行下载。</p> <p>7、本项目实行不见面开评标，投标人不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），投标人签到、投标文件线上解密、投标人在开评标过程中应保持系统登录状态。投标人应根据交易中心 2019 年 12 月 31 日发布的“关于实行全过程不见面交易的公告”中的《商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本》执行，将本单位涉及评审的所有客观资料上传至市场主体诚信库对应位置（涉密的除外），由评标评审专家予以认定，没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求投标人现场提交原件。按照招标文件要求，将本单位相关资料上传至市场主体库相应位置，为确保材料上传成功并方便评标评审专家查找核对，投标人应在开标前完成资料上传并在投标文件中列明资料上传位置。</p> <p>8、投标人应下载安装最新版投标人工具箱，详情查阅全国公共资源交易平台(河南省.商丘市)2023 年 12 月 13 日发布的“关于启用电子招标投标工具箱（V6.7.0)的通知”并下载安装商丘电子投标人工具箱 2023-12-13(V6.7.0)。</p>
10.7	<p>招标控制价：</p> <p>第一标段(施工)：夏邑县车站镇程大庄幼儿园幼教综合楼，招标控制价：2163958.49 元（其中：安全文明施工费 49767.24 元，规费 60591.29 元，增值税 178675.47 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1590900.75 元，措施费（不含安全文明施工费）284023.74 元）；</p> <p>第二标段(施工)：夏邑县何营乡大尹庄幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1353760.53 元（其中：安全文明施工费 31597.12 元，规费 38589.27 元，增值税 111778.4 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 987183.4 元，措施费（不含安全文明施工费）184612.34 元）；</p> <p>第三标段(施工)：夏邑县会亭镇北街幼儿园幼教综合楼，招标控制价：2190962.83 元（其</p>

<p>中：安全文明施工费 51110.21 元，规费 62278.58 元，增值税 180905.18 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1606875.43 元，措施费（不含安全文明施工费）289793.43 元）；</p> <p>第四标段(施工)：夏邑县歧河乡东随庄幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1332090.78 元（其中：安全文明施工 31089.26 元，规费 38112.96 元，增值税 109989.14 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 967999.02 元，措施费（不含安全文明施工费）184900.4 元）；</p> <p>第五标段(施工)：夏邑县歧河乡中心幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1656291.33 元（其中：安全文明施工费 38616.45 元，规费 47176.34 元，增值税 136758 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1198508.95 元，措施费（不含安全文明施工费）235231.59 元）；</p> <p>第六标段(施工)：夏邑县济阳镇刁楼幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1994333.76 元（其中：安全文明施工费 46632.8 元，规费 56647.76 元，增值税 164669.76 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1472588.79 元，措施费（不含安全文明施工费）253794.65 元）；</p> <p>第七标段(施工)：夏邑县刘店欧庙幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1680599.45 元（其中：安全文明施工费 39201.94 元，规费 47697.4 元，增值税 138765.1 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1219703.42 元，措施费（不含安全文明施工费）235231.59 元）；</p> <p>第八标段(施工)：夏邑县孔庄乡孟楼幼儿园幼教综合楼，招标控制价：1689645.61 元（其中：安全文明施工费 39600.64 元，规费 48132.89 元，增值税 139512.02 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 1239235.83 元，措施费（不含安全文明施工费）223164.23 元）；</p> <p>第九标段(施工)：夏邑县李集中心幼儿园及车站镇中心幼儿园等配套设施，招标控制价：1018635.48 元（其中：安全文明施工费 21646.44 元，规费 26051.81 元，增值税 84107.53 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 851432.05 元，措施费（不含安全文明施工费）35397.65 元）；</p> <p>第十标段(施工)：夏邑县北岭镇第一幼儿园及曹集乡实验等学校配套设施，招标控制价：981513.75 元（其中：安全文明施工费 22505.96 元，规费 25356.89 元，增值税 81042.43 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 826395.77 元，措施费（不含安全文明施工费）26212.7 元）；</p> <p>第十一标段(施工)：夏邑县县直机关幼儿园及县实验幼儿园等学校配套设施，招标控制价：863443.72 元（其中：安全文明施工费 7750.73 元，规费 9610.24 元，增值税 71293.51 元，暂列金额 0 元，专业暂估价 0 元），分部分项工程费 774789.24 元，措施费（不含安全文明施工</p>
--

	<p>费) 0 元) ;</p> <p>第十二标段(施工): 夏邑县桑垌实验幼儿园及桑垌乡实验幼儿园等学校配套设施, 招标控制价: 836761.78 元(其中: 安全文明施工费 19379.93 元, 规费 23375.74 元, 增值税 69090.42 元, 暂列金额 0 元, 专业暂估价 0 元), 分部分项工程费 693525.53 元, 措施费(不含安全文明施工费) 31390.16 元);</p> <p>第十三标段(施工): 夏邑县罗庄罗西幼儿园等学校配套设施, 招标控制价: 1264347.81 元(其中: 安全文明施工费 30113.64 元, 规费 35332.25 元, 增值税 104395.71 元, 暂列金额 0 元, 专业暂估价 0 元), 分部分项工程费 1025531.81 元, 措施费(不含安全文明施工费) 68974.4 元);</p> <p>第十四标段(施工): 夏邑县韩道口镇韩西幼儿园及火店镇中心幼儿园等学校配套设施, 招标控制价: 610360.22 元(其中: 安全文明施工费 12239.49 元, 规费 14802.95 元, 增值税 50396.72 元, 暂列金额 0 元, 专业暂估价 0 元), 分部分项工程费 529552.39 元, 措施费(不含安全文明施工费) 3368.67 元);</p> <p>第十五标段(施工): 夏邑县太平镇第一幼儿园等学校配套设施, 招标控制价: 945893.3 元(其中: 安全文明施工费 20719.55 元, 规费 24949.97 元, 增值税 78101.29 元, 暂列金额 0 元, 专业暂估价 0 元), 分部分项工程费 774388.5 元, 措施费(不含安全文明施工费) 47733.99 元);</p> <p>第十六标段(施工): 夏邑县马头中心幼儿园等学校配套设施, 招标控制价: 764672.76 元(其中: 安全文明施工费 13826.37 元, 规费 15708.08 元, 增值税 63138.12 元, 暂列金额 0 元, 专业暂估价 0 元), 分部分项工程费 672000.19 元, 措施费(不含安全文明施工费) 0 元);</p>
10.8	<p>1、在该工程招投标有效期内, 中标候选人须无条件接受对投标文件中资料(如: 企业资质、人员资质、业绩证明等)的核查工作, 若不配合核查视为自动放弃中标候选人资格;</p> <p>2、经核实, 投标文件中的资料存在造假行为的, 取消其中标候选人资格;</p> <p>3、如核查不到相关结果(能提出合理书面说明原因的除外), 否则视为自动放弃中标候选人资格。</p> <p>4、中标候选人存在上述 1-3 情况的, 须无条件承担以下后果:</p> <p>4.1、因投标文件中的资料造假导致项目中标人更换或招标失败, 对招标人产生的所有经济损失由造假方予以全部赔偿。</p> <p>4.2、中标候选人存在造假行为的, 报建设行政主管部门进行相应处理(如: 拉入“黑名单”)。</p> <p>注: 招标人具有最终解释权。</p>
10.9	农民工工资担保

	<p>农民工工资保证金：2%签约合同价，须在签订合同前缴纳。</p> <p>投标人在投标文件中须作出在项目实施过程中不拖欠农民工工资，并保证按时发放的承诺。</p>
10.10	<p>本项目电子评标系统已启用大数据分析监测预警功能：</p> <p>1、对参与工程建设项目同一标段的投标人存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示：</p> <p>1.1、不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同；</p> <p>1.2、不同投标人的电子投标文件由同一电子设备编制或者上传；</p> <p>1.3、不同投标人的电子投标文件由同一 IP 地址上传；</p> <p>1.4、不同投标人的电子投标文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。</p> <p>2、存在上述预警情形之一的，其投标文件无效。</p> <p>3、评标评审专家在评审时，可参考电子评标系统中给予的大数据分析监测预警提示，依据招标文件要求作出相应处理。</p> <p>具体文件详见商丘市公共资源交易中心 2022 年 7 月 26 日发布的《关于启用大数据分析监测预警功能的通知》</p>

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵的问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保、融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合作融资平台”查询联系。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后

果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

不允许。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以交易中心网站上传形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以交易中心网站上传形式发给所有招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以交易中心网站上传形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以交易中心网站上传形式修改招标文件，并通知所有已招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以交易中心网站上传形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 投标保证金
- (5) 已标价的工程量清单
- (6) 施工组织设计
- (7) 项目管理机构
- (8) 资格审查资料
- (9) 其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“投标报价的编制依据和要求”的要求进行计算投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以交易中心网站上传形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 退保证金由商丘市公共资源交易中心统一办理，未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起五个工作日内予以退还，计利息。中标投标人的投标保证金，在签订施工合同并合同备案后五个工作日内退还，计利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附营业执照副本的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注的扫描件。

3.5.3 “近3年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书等证明材料的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 投标人应对所提供材料的真实性作出承诺（格式自拟）并加盖投标人单位公章及法定代表人签字后附于投标文件内，否则资格审查不予通过。

3.6 备选投标方案

不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应，否则可能导致废标。

3.7.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定处签字或盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表，未按要求签字盖章的按无效标处理。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前网上递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
- （5）招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；
- （6）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家及招标人代表组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人采用在线制作发放中标通知书，当中标通知书发出后，中标人可以登陆全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)点击对应项目操作—我要投标—操作—下载中标通知书完成自行下载，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保（本项目不适用）

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）施工招标的评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以交易中心网站上传形式予以澄清、说明或补正：

- 1.
- 2.

.....

请将上述问题的澄清、说明或补正于_____年_____月_____日_____时前递交至

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。

评标工作组负责人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

- 1.
- 2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

第三章 评标办法（综合评估法）

商务标清标内容

序号		清标项目	清标内容	清标结果	
				是	否
1	1.1	项目总报价	是否等于各单项工程造价之和		
	1.2	单项工程费	是否等于各单位工程造价之和		
	1.3	单位工程费	是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和		
2	2.1	分部分项工程费及单价措施费	是否等于各分部分项清单（含单价措施项目）费之和		
	2.2	分部分项及单价措施项目编码	不得修改招标人清单		
	2.3	分部分项及单价措施项目名称	不得修改招标人清单		
	2.4	分部分项及单价措施项目特征	不得修改招标人清单		
	2.5	分部分项及单价措施项目计量单位	不得修改招标人清单		
	2.6	分部分项及单价措施项目工程量	不得修改招标人清单		
	2.7	分部分项工程费及单价措施费清单综合单价	综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和		
	2.8	材料单价	材料表中的单价与组成清单单价中的综合单价必须一致		
3	3.1	安全文明施工费	根据河南省计价依据规定计算		
	3.2	其他措施费（费率类）项目	根据招标文件要求自主报价		
4	4.1	其它项目费	各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费）		
	4.2	暂列金额	应与招标人价格一致		
	4.3	专业工程暂估价	应与招标人价格一致		
	4.4	计日工	应与招标人数量一致		
	4.5	总承包服务费	是否按招标文件要求计算		
5		规费	根据河南省计价依据规定计算		
6		增值税	根据河南省计价依据规定计算		
7		不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况			

注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	签字盖章	符合招标文件要求
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		信用查询	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		项目经理	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
		计划工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
		投标价格	不高于招标控制价
		其他要求	符合招标文件要求
2.2.1	分值构成	施工组织设计：20 分 商务标：50 分 综合标：30 分	
2.2.2	评标基准价计算方法	招标控制价、投标报价在参与评标基准价计算时，均不含：规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金。 1. 投标报价基准价计算方法：详见附件。	
		分部分项工程项目清单综合单价基准价、措施项目费(不含 安全文明施工措施费)基准价、材料单价基准价计算方法采用如下：详见附件。	
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人有效投标报价－评标基准价）/评标基准价	
条款号		评分因素	评分标准

2.2.4(1)	施工组织设计 (20分)	项目	分值	评审内容	评审得分
		主要施工方案与技术措施	2	施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,合理运用先进的施工工艺、施工机械;对施工难点有科学合理的建议	0-2
		质量管理体系与措施	1.5	组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准,满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求,质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行。	0-1.5
		安全管理体系与措施	1.5	1.施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。 2.安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺,制定措施科学合理、可行。 3.现场重大危险源辨识全面,有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。	0-0.5/项
		文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	1	创安全文明标准化工地目标明确,有针对项目实际情况,科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划,现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范,符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现场扬尘治理方案,措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174)的规定。	0-1
		工期保证措施	1	工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。	0-1

		拟投入资源配备计划	1.5	<p>1. 机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求；</p> <p>2. 劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；</p> <p>3. 主要物资计划：主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。</p>	0-0.5/项
		施工进度表与网络计划图	1	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。	0-1
		施工总平面图布置	1	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。	0-1
		建造方式的创新应用实施方案	4	(1)智能建造、(2)节能减排、(3)绿色施工、(4)装配式建筑等建造方式的创新应用实施方案符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。	0-1/项
		采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度	3.5	采用(1)新工艺、(2)新技术、(3)新设备(含工器具、智能设备等)、(4)新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。	0-0.5/项
				应用BIM技术优化施工工序、资源配置及数字化管理，措施得当，有效提高施工效率。	0-1.5
		施工现场实施信息化监控和数据处理	1	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足管理需要。	0-1
		风险管理措施	1	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。	0-1
		<p>1、计分评审法评标：评标委员会应按技术标评审内容对技术标进行评审。评审得分按照招标文件规定的分值范围内计分；</p> <p>2、各分项内容如缺项，相应项目得分为0。</p>			

2.2.4(2)	商务标 50分	1、投标报价 (30分)	①基准价的计算方法见附件。 ②投标人的投标报价与基准价相等的得满分(30分)； 投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%扣1分的比例从满分(30分)中进行扣分，扣完为止； 投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%扣2分的比例从满分(30分)中进行扣分，扣完为止。 注：不足1%的按比例扣分，数据保留小数点后三位。		
		2、分部分项工程项目清单综合单价评审(10分)	①基准价的计算方法见附件。 ②P为分部分项工程项目清单综合单价项数总数，R为计分系数。 ③在分部分项工程项目清单综合单价基准价95%~103%(不含95%和含103%)内的项数E： $FB1=10 \times E \times R_1 / P$ ，其中计分系数 $R_1=1$ ； 在分部分项工程项目清单综合单价基准价93%~95%(含93%和95%)内的项数H： $FB2=10 \times H \times R_2 / P$ ，其中计分系数 $R_2=0.5$ ； 低于分部分项工程项目清单综合单价基准价93%和高于分部分项工程项目清单综合单价基准价103%的项数：FB3=0； 上述合计 $FB=FB1+FB2+FB3$ ，FB的最高分为10分。 注：数据保留小数点后三位。		
		3、措施项目费(不含安全文明施工措施费)评审(5分)	①基准价的计算方法见附件。 ②偏差率 $\alpha FC = (\text{投标人措施项目费报价} - \text{措施项目费基准价}) \div \text{措施项目费基准价} \times 100\%$ ③投标人的措施项目费(不含安全文明施工措施费)报价与基准价相等的得基础分(3分)； 低于基准价的，按每低于基准价1%加0.1分的比例在基础分(3分)的基础上加分，最高加至5分为止； 高于基准价的，按每高于基准价1%扣0.1分的比例在基础分(3分)的基础上进行扣分，扣完为止。 注：不足1%的按比例扣分，数据保留小数点后三位。		
		4、材料单价评审(5分)	①基准价的计算方法见附件。 ②Pd为工程量清单材料表中的材料总数 ③在材料单价基准价95%~103%(不含95%和含103%)内的项数Md： $FD1=5 \times Md \times Rd_1 / Pd$ ，其中计分系数 $Rd_1=1$ ； 在材料单价基准价93%~95%(含93%和95%)内的项数Nd： $FD2=5 \times Nd \times Rd_2 / Pd$ ，其中计分系数 $Rd_2=0.5$ ； 低于材料单价基准价93%和高于材料单价基准价103%的项数：FD3=0 注：招标文件应提供工程量清单材料表。投标人漏报材料单价的，该投标人漏报项不参与材料单价基准价计算。		
2.2.4(3)	综合标 30分	企业业绩(2分)	企业2020年12月1日以来(以合同签订时间为准)完成的类似工程业绩(提供中标通知书、施工合同)1份得1分，最多得2分。	$0 \leq \text{得分} \leq 2$	
		企业既往项目人员在岗情况(8分)	企业项目经理实名制平均考勤率	平均考勤率 $\geq 80\%$	4分
				$80\% > \text{平均考勤率} \geq 30\%$	$8 \times (\text{平均考勤率} - 30\%)$
				平均考勤率 $< 30\%$	0
		企业项目建筑工人实	平均考勤率 $\geq 80\%$	4分	

			名制平均考勤率	80%＞平均考勤率≥30%	8×（平均考勤率-30%）
				平均考勤率＜30%	0
		企业信用（15分）	有效投标人的市场企业信用评价分值为 Ln（n 为从 1 到 n 的自然数,示例:L1、L2……Ln），其中最高值为LMAX，投标人的企业信用得分 $L_i=15\times L_n/L_{MAX}$	0-15	
		拟派项目经理信用（5分）	有效投标人的拟派项目经理市场个人信用评价分值为 Wn（n 为从 1 到 n 的自然数，示例 W1、W2……Wn），其中最高值为 WMAX，投标人拟派项目经理信用得分： $W_i=5\times W_n/W_{MAX}$	0-5	
2.2.5	<p>注：</p> <p>1、投标人综合得分=施工组织设计+商务标+综合标，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。</p> <p>2、上表中“企业既往项目人员在岗情况”涉及的“平均考勤率”，由招标人在开标现场从河南省建筑市场监管公共服务平台(以下简称：平台)上提取。</p> <p>3、上表中“市场(或个人)主体信用评价分值 L、W”，由招标人在开标现场从平台上提取。提取数据为投标人开标当天平台显示的企业信用评价分值和拟派项目经理的个人信用评价分值。</p>				

附件： 评标基准价的计算

1. 有关定义：

有效投标报价	X_i, i 为 1 到 N 的整数值
有效投标报价的数量	N
有效投标报价的算术平均值	μ
求和	Σ
有效投标报价的标准差	σ
变异系数	Z
参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最大值(上限)	MAX
参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最小值(下限)	MIN
确定参与评标基准价计算的有效投标报价范围的调整系数	K
参与投标报价基准价计算去掉最高最低值的数量	M
投标报价基准价	J
分部分项工程项目清单综合单价的基准价	J_f
措施项目费(不含安全文明施工措施费)的基准价	J_s
材料单价的基准价	J_c

2. 投标报价基准价计算

有效投标报价数据 $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$, 其平均值为 μ ,

$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$ ，其标准差为 σ ， $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}$ ，标准差与平均数的比值为变异系数，记为 $Z, Z = (\sigma / \mu) \times 100\%$ ；参与评标基准价计算的有效投标报价范围的最大值(上限)确定为： $MAX = \mu + 3 \times K \times \sigma$ ，最小值(下限)为： $MIN = \mu - 2 \times K \times \sigma$ ；在此范围内的有效投标报价参与评标基准价的计算。

K值的取值为：

序号	Z 范围	K 值	序号	Z 范围	K 值
1	$Z > 10\%$	0.1	4	$6\% \geq Z > 4\%$	0.25
2	$10\% \geq Z > 8\%$	0.15	5	$4\% \geq Z > 2\%$	0.3
3	$8\% \geq Z > 6\%$	0.2	6	$2\% \geq Z > 0\%$	0.35

投标报价基准价计算规则见下表。

有效投标报价 在 MAX、MIN 范围内(含 MAX、MIN 值)的个数	投标报价基准价 J 的计算方法
个数<3	所有有效投标报价(不受 MAX、MIN 范围的限制)的 算术平均值
3≤个数≤6	在 MAX、MIN 范围内的所有有效投标报价的算术平均值
个数>6	在 MAX、MIN 范围内的所有有效投标报价去掉 M 个最高报价和 M 个最低报价后的算术平均值，M 为有效 投标报价在 MAX、MIN 范围内的个数÷4 后向下取整 的整数

上述参与评标基准价计算的有效投标报价，均不含规费、安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价和税金。

3. 分部分项工程项目清单综合单价基准价、措施项目费(不含安全文明施工措施费)基准价、材料单价基准价是所有有效投标报价中相应项目的算术平均值。

基准价分类	基准价计算方法
分部分项工程项目清单综合单价 基准价 Jf	有效投标报价中的分部分项工程项目清单综合单价的算术平均值
措施项目费(不含安全文明施工措施费)基准价 Js	有效投标报价中的措施项目费的算术平均值
材料单价基准价 Jc	有效投标报价中的材料单价的算术平均值

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，可逐步向小数点后增加位数至不同为止。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(2) 商务标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(2) 商务标：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，做否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应否决其投标；

(1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2) 未承诺本项目不转包、不违法分包的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 对通过初步评审的投标文件，由评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A ；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分 B;

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分 C;

投标人综合得分=A+B+C

3.2.2 评分分值数据保留小数点后三位，相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以在线提问的形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正（注意事项详见投标人须知前附表10.6）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照投标人综合得分高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

否决投标的情形

序号		评审项目	否决投标项
1	1.1	投标总价	不等于各单项工程报价之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的
			高于最高投标限价的
	1.2	单项工程费	不等于各单位工程报价之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的
	1.3	单位工程费	不等于分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的
2	2.1	分部分项工程费及单价措施费总 价	不等于各分部分项工程项目清单(含单价措施项目)费之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的
	2.2	分部分项工程项目编码	与招标文件发布的清单不一致的
	2.3	分部分项工程项目名称	与招标文件发布的清单不一致的
	2.4	分部分项工程项目特征	与招标文件发布的清单不一致的
	2.5	分部分项工程项目计量单位	与招标文件发布的清单不一致的
	2.6	分部分项工程项目工程量	与招标文件发布的清单不一致的
	2.7	分部分项工程项目清单的综合单价	不等于人工费、材料费、机械费、管理费及利润之和且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的
	2.8	材料单价	综合单价中的材料单价与材料表中材料单价不一致的
3	3.1	安全文明施工措施费	与河南省相关规定要求不符的
	3.2	其他措施费(费率类)项目	与招标文件要求不符的
4	4.1	其他项目费	不等于各组成部分之和(暂列金额+专业工程暂估价+计日工费+总承包服务费)且拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正影响评标的
	4.2	暂列金额	与招标文件发布的金额不一致的

	4.3	暂估价	与招标文件发布的金额不一致的(包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价)
	4.4	计日工	与招标文件发布的数量不一致的(计日工按照8小时工作制)
	4.5	总承包服务费	不符合招标文件规定的
5		规费	与河南省相关规定要求不符的
6		税金	与河南省相关规定要求不符的
7		电子投标文件的雷同性分析	评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或者文件创建标识码、已标价工程量清单的文件制作机器码或者文件创建标识码、造价软件锁号、已标价工程量清单的软件加密锁使用人统一社会信用代码(或身份证号)等信息相同或一致的
8	8.1	对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况	投标文件不符合招标文件格式要求、未加盖投标单位章、法定代表人(或委托代理人)签字的
	8.2		投标人不符合国家或者招标文件规定的资质、资格条件的
	8.3		投标联合体没有提交共同投标协议,共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任的
	8.4		同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的,但招标文件要求提交备选投标的除外
	8.5		投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效的
	8.6		项目经理(建造师)资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目经理(建造师)(以合同签订日期为准)的,同一工程相邻分段发包或分期施工的除外
	8.7		项目经理(建造师)、技术负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除外)的。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳
	8.8		采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目经理(建造师)不一致(离职、死亡的除外)且未在投标截止时间前经招标人同意的

8.9		企业、项目经理(建造师)类似项目业绩不符合招标文件投标资格要求的
8.10		投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)的
8.11		投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的
8.12		投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的
8.13		投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的
8.14		投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位
8.15	对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况	投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的
8.16		投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的
8.17		投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的
8.18		投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的
8.19		投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的
8.20		投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的
8.21		投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的
8.22		投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的
8.23		投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的
8.24		投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管部门处罚且在处罚期内的
8.25		投标报价低于成本且不能提供相关证明材料，或者提交的相关材料无法证明投标人可以按照其报价以及招标文件规定的质量标准和履行期限完成招标项目的
8.26		投标文件没有按照招标文件要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵的

	8.27		对投标项目工期承诺超过招标文件规定的完成期限的
	8.28		对投标项目的质量承诺不满足招标文件规定要求的
	8.29		技术标违反国家强制性标准要求的
	8.30		投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，影响评标的
	8.31		投标人在本次投标活动中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的

注：评标委员会应对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题，对判定为否决投标的投标文件进行否决投标情况说明。

第四章 合同条款及格式

使用《建设工程施工合同示范文本》（GF—2017—0201）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县 2023 年学前教育项目工程施工第__标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县 2023 年学前教育项目。

2. 工程地点：夏邑县 。

3. 工程立项批准文号： 。

4. 资金来源：中央资金+省级资金。

5. 工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

施工图纸及工程量清单所含内容。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）（¥ 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）（¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）（¥ 元）。

2. 合同价格形式： 固定总价。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本合同于 年 月 日签订。

本合同在 签订。

十二、合同生效

本合同自 生效。

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
(签字) (签字)

地 址: 地 址:

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第二节 通用合同条款（略）

注：通用合同条款直接引用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》中的“通用合同条款”内容。

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、地方标准及规范及其它相关规范性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____/_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____/_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____/_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____/_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用条款 1.5 条。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： _____；

发包人向承包人提供图纸的数量： _____；

发包人向承包人提供图纸的内容： _____；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： _____；

承包人提供的文件的期限为： _____；

承包人提供的文件的数量为： _____；

承包人提供的文件的形式为： _____；

发包人审批承包人文件的期限： _____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： _____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： _____；

发包人指定的接收人为： _____。

承包人接收文件的地点： _____；

承包人指定的接收人为： _____。

监理人接收文件的地点： _____；

监理人指定的接收人为： _____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 红线范围内施工临时道路、便道由承包人负责。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 本项目规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 红线范围内施工临时道路、便道由承包人负责。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 _____ 承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按招标文件的承诺。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

(6) 承包人应履行的其他义务：_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____ 每月不低于 20 天 _____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 罚款 10000 元，并承担违约责任_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人须在投标文件中作出单独响应，保证不得擅自更换项目经理，否则承担罚款 5000 元的违约责任。投标人无响应的，则投标无效。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工通知后 7 天内 _____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：____自行解决____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前____提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____。

6.1.7 施工期间发生的一切安全事故，责任和费用由乙方无条件承担。

6.1.8 施工期间由环保方面产生的一切费用由乙方无条件承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_____工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

投标人应在投标文件中作出单独响应，除因不可抗力因素或发包人原因使工期延长外，投标人应承诺保证按时完成全部工程内容。投标人未作出响应承诺的，其投标不予认可。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____ / _____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担_____ / _____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____ / _____。

施工现场需要配备的试验设备：_____ / _____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____ / _____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____ / _____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____；

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/___种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/___种方式确定。

_____。

_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____ / _____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第_____种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____/_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过_____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±_____%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的范围：_____/_____。

风险费用的计算方法：_____/_____。风险范围以外合同价格的调整方法：_____/_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：按 2013 清单计价规范。风险费用的计算方法：按 2013 清单计价规范。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行通用条款。

3、其他价格方式：_____/_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____/_____。

预付款支付期限：_____/_____。

预付款扣回的方式：。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____/_____。

预付款担保的形式为：_____/_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____ / _____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

（2）发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：___48___小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由___承包人___承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：_____。

竣工付款申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结清申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____；

(2) _____%的工程款；

(3) 其他方式：_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 _____ 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 6 小时内。

投标人应在投标文件中作出单独响应，承诺若中标，则保证在缺陷责任期与保修期内若工程出现质量等问题需要维修的，6 小时内务必到达现场并及时处理，否则招标人有权对预留的质保金进行扣除相应金额处罚，并予以认可。投标人未作出响应承诺的，其投标不予认可。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。
- (3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____。
- (7) 其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满_____后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____ 施工企业交付相关意外伤害保险费用_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____项目所在地_____人民法院起诉。

第五章 工程量清单

(另附)

第六章 图 纸

(另附)

第七章 技术标准和要求

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的规范、标准和规程的具体编号和名称，由承包人依据上述原则自行收集。

第 四 卷

第八章 投标文件格式

_____(项目名称)第 标段

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、已标价的工程量清单
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构
- 八、资格审查资料
- 九、其他材料

一、 投标函及投标函附录

(一) 投 标 函

_____ (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称)第____标段招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)_____ (¥_____元)的投标总报价，工期_____, 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证质量为_____, 安全目标为_____。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)_____ (¥_____元)。
4. 如我方中标：
 - 1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - 2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
 - 3) 我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6. _____ (其他补充说明)。

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

地址：

电话：

传真：

_____年____月____日

(二) 投标函附录

项目名称					
标段					
投标人					
注册地址					
投标范围					
投标总报价合计（含安全文明施工措施费、规费、增值税、暂列金额与专业暂估价）		（大写） （小写）			
投标 总报 价中	安全文明施工措施费	（大写） （小写）			
	规费	（大写） （小写）			
	增值税	（大写） （小写）			
	暂列金额	（大写） （小写）			
	专业暂估价	（大写） （小写）			
投标报价（不含安全文明施工措施费、规费、暂列金额与专业暂估价、增值税）		（大写） （小写）			
措施费（不含安全文明施工措施费）		（大写） （小写）			
投标工期					
质量					
投标有效期					
项目经理			级别		注册编号
优惠与服务承诺		（可增加附页）			
备注					

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人 _____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）第_____标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年_____月_____日

四、投标保证金

附投标保证金转账凭证或电子投标保函

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

五、已标价的工程量清单

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入的主要施工设备表

序号	设备	规格型号	数量	国别 产地	制造 年份	额定功率 (KW)	生产能 力	用于施工 部位

附表二：拟配备的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备	规格 型号	数量	国别 产地	制造 年份	已使用台 时数	用途

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况					
					

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。

附表六：临时用地表

用 途	面 积（平方米）	位 置	需用时间

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业

注：要求行政许可发放证书的填写“执业或职业资格证明”相应信息；无要求的可根据自身情况自行填写。

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理注册证、安全生产考核合格证、职称证、劳动合同、本单位缴纳的养老保险交纳证明（2023 年 5 月以来本单位缴纳的任意 1 个月的社会养老保险证明）复印件、无在建承诺；技术负责人应附劳动合同、本单位缴纳的养老保险交纳证明（2023 年 5 月以来本单位缴纳的任意 1 个月的社会养老保险证明）复印件；专职安全员应附安全生产考核合格证 C 证、劳动合同、本单位缴纳的养老保险交纳证明（2023 年 5 月以来本单位缴纳的任意 1 个月的社会养老保险证明）复印件；其他主要人员应附劳动合同、本单位缴纳的养老保险交纳证明（2023 年 5 月以来本单位缴纳的任意 1 个月的社会养老保险证明）复印件。

姓 名		学 历	
职 称		拟在本标段工程任职	
毕业学校	年毕业于	学校	专业
主要工作经历			
时 间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓 名			技术职称			电 话			
技术负责人	姓 名						电 话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	项目经理					
营业执照号					高级职称人员					
注册资金					中级职称人员					
开户银行					初级职称人员					
账号					技 工					
经营范围										
备注										

注：此表后应附营业执照、资质证书、安全生产许可证及荣誉等企业证件。

(二) 近年财务状况表

财务状况表

名称	单位	_____年
一、注册资金		
二、净资产		
三、总资产		
四、固定资产		
五、流动资产		
六、流动负债		
七、负债合计		
八、营业收入		
九、净利润		

注：投标人可以根据实际情况对此表进行修改、补充、完善

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：

(三) 近 3 年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

(四) 正在施工和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工（或计划开工）日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

九、其他材料

（一）夏邑县房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书

我单位承诺，在 _____ 项目招标投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：

联系电话：

承诺人（盖章）

年 月 日

本承诺书一式两份，一份提交给招投标监管部门，一份承诺人留存备查

（二）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加夏邑县中小学校舍安全服务中心（单位名称）的夏邑县中小学校舍安全服务中心夏邑县 2023 年学前教育项目（项目名称）第_____标段采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称）（所投标段的建设内容），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

注：中小企业划分标准参考“关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号”中建筑业：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位承担工程（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

备注：如投标人不属于残疾人福利性单位，可不填写提供。

监狱企业证明材料

监狱企业参加本项目投标的，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明材料

备注：如投标人不属于监狱企业，可不填写提供。

（三）投标人认为应附的其它材料