

夏邑县城区至车站镇区道路扩建工程  
(K5+960-K19+102.694) 第 1 标段



# 施工合同书

发包人：夏邑县交通运输局

承包人：江苏海通建设工程有限公司

日期：二〇二四年十二月六日

# 施工合同书

夏邑县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施夏邑县城区至车站镇区道路扩建工程（K5+960-K19+102.694）（项目名称），已接受江苏海通建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第1标段施工的投标。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 本标段包括夏邑县城区至车站镇区道路扩建工程（K5+960-K19+102.694）路基、路面、桥梁及其他附属工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（含清单说明、投标报价说明及其他说明等全部内容）；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约

定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍仟零捌拾陆万肆仟柒佰柒拾玖圆整（¥50864779）。最终工程计量价款根据业主调整后工程量清单所列的单价（如有）及监理单位和业主单位签字认可的实际工程量进行结算，未实施工程量不予计量。

4. 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

5. 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

6. 为防止投标人不平衡报价，招标人有权在不改变中标人中标总价的前提下，将根据招标控制价和夏邑县财政预算评审中心相关评审报告调整中标人的工程量清单中的工程细目的单价，作为计量支付的依据。

7. 承包人必须按照有关规定落实相关施工措施、改善生产条件、采购和更新施工安全防护用具及施工扬尘防控设施等。项目实施过程中发生的任何安全问题、施工环保问题或其他问题及由此造成的任何损失，均由承包人负责，发包人不承担任何责任。

8. 承包人项目经理：曾骏，承包人项目总工程师：宋永高。未经业主同意不得更换项目经理和项目总工程师。项目经理和项目总工程师每月在工地工作时间不得少于 20 个工作日，不得有其他在建工程。

9. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：零事故。

10. 付款方式：工程款由县财政部门负责拨付，根据工程进度付款。

工程完工经验收合格后共支付总计量款的 97%，剩余 3%于工程完工经验收合格 24 个月后由业主单位和监理单位共同签发工程缺陷责任期终止证书后付清，不计息，不调整材料价差。

11. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 8 个月。承包人应按照合同约定的期限进行施工，否则，发包人有权延迟拨付工程款。

12. 本协议书在双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章后生效。缺陷责任期 24 个月。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

13. 承包人在施工过程中应严格按照国家有关政策兑现农民工工资，确保农民工工资按月及时、足额发放到位。如存在拖欠农民工工资现象，发包人有权扣除承包人计量款，直接向工人拨付农民工工资，发包人有权单方面解除同承包人的工程合同并把承包人列入河南省交通建设市场从业单位“黑名单”。

14. 承包人应及时足额缴纳合同履约保证金和农民工工资保证金。

15. 承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行有关安全要求。应建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

16. 承包人应严格按照省、市、县有关要求做好公路施工扬尘污染防治工作。采取围挡、覆盖、日常清扫、保洁、养护、洒水、运输车辆覆盖、严禁工地车辆带泥土上路等措施，做好扬尘污染防治工作。

17. 合同双方应严格遵守国家、省、市、县有关廉政建设的规定，确保建设资金的有效使用和投资效益。合同双方应建立健全廉政制度，

开展廉政教育，设立廉政告示牌，监督并认真查处违法违纪行为。  
发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

18. 本合同一式六份，由发包人和承包人各执三份。

19. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

20. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商或调解不成时，可申请由当地仲裁委员会仲裁，也可依法向项目所在地人民法院起诉。

21. 合同签订地点：夏邑县交通运输局

22. 合同签订时间：二〇二四年十二月六日

发包人：夏邑县交通运输局

承包人：江苏海通建设工程有限公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：0370-6115677

电 话：0518-85589418

地 址：夏邑县栗园路东段 188 号

地 址：连云港市连云区金港路 11 号

账户名称：夏邑县交通运输局

账户名称：江苏海通建设工程有限公司

开户银行：中国银行夏邑县支行

开户银行：中国建设银行连云港城南支行

账 号：249465272588

账 号：32001655336050448600



夏邑县城区至车站镇区道路扩建工程  
(K5+960-K19+102.694) 第 1 标段  
项目经理委任书

致：夏邑县交通运输局

江苏海通建设工程有限公司 法定代表人 于振国 代表  
本单位委任 曾 骏 为夏邑县城区至车站镇区道路扩建工程  
(K5+960-K19+102.694) 第 1 标段的项目经理。凡本合同执  
行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与  
支付等方面工作，由 曾 骏 代表本单位全面负责。

承 包 人：江苏海通建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (职 务)

  (签字、盖章)



曾 骏

二〇二四年十二月六日