

财政性资金投资项目预算评审结论

商睢财投审字〔2025〕第90号

睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程（第一标段）

项目已评审，评审结论如下：

原报价 5076411.48 元

审定价 4316166 元

审 减 760245.48 元

商丘市睢阳区财政投资评审中心

2025 年 7 月 4 日

财政性资金投资项目预算评审结论

商睢财投审字〔2025〕第 91 号

睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程（第二标段）

项目已评审，评审结论如下：

原报价 5728762.11 元

审定价 4692824 元

审 减 1035938.11 元

商丘市睢阳区财政投资评审中心

2025 年 7 月 4 日

财政性资金投资项目预算评审结论

商睢财投审字〔2025〕第 92 号

睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程（第三标段）

项目已评审，评审结论如下：

原报价 4631574.29 元

审定价 3911135 元

审 减 720439.29 元

商丘市睢阳区财政投资评审中心

2025 年 7 月 4 日

财政性资金投资项目预算评审结论

商睢财投审字〔2025〕第 93 号

睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程（第四标段）

项目已评审，评审结论如下：

原报价 4130525.65 元

审定价 3510587 元

审 减 619938.65 元

商丘市睢阳区财政投资评审中心

2025 年 7 月 4 日

财政性资金投资项目预算评审结论

商睢财投审字〔2025〕第 94 号

睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程（第五标段）

项目已评审，评审结论如下：

原报价 3675907.49 元

审定价 3078949 元

审 减 596958.49 元

商丘市睢阳区财政投资评审中心

2025 年 7 月 4 日

财政性资金投资项目预算评审结论

商睢财投审字〔2025〕第 95 号

睢阳区 2025 年农村公路通村公路建设工程（第六标段）

项目已评审，评审结论如下：

原报价 6014584.39 元

审定价 5196863 元

审 减 817721.39 元

商丘市睢阳区财政投资评审中心

2025 年 7 月 4 日