

四、服务承诺

(内容自拟)

新乡市市政设施事务中心 (采购人名称)

我方在此承诺,我方的的产品质量及服务承诺书按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应;保证按以下承诺内容认真履行合同,如有违反,我方愿意接受相应处罚或承担相应违约责任。

一、工程质量保修期内、外的优惠承诺;

为保证工程在施工完成后达到建设单位对工程质量、及工程回访、保修等方面的要求,最大限度的达到工程的建设目的,满足建设单位要求,我公司就工程质量保修向建设单位做如下郑重承诺:

1、工程质量保修期内优惠承诺

(1) 工程交工后向建设单位出具保修书,在工程的保修范围和保修期限内发生任何质量问题,我单位将积极履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。

(2) 工程交付使用后,我公司将派专人定期或不定期到甲方进行回访,在使用过程中在接到甲方人员通知后4小时内到位,及时维修。且公司成立回访保修办公室,具体负责回访保修工作。

(3) 项目部要制定回访计划,在保修期内从工程成品移交业主之日起一年内回访不少于两次,对容易出现工程质量通病的部位要进行重点回访,甲方提出要求时要随时回访和维修。工程交付业主使用时,应向业主提交《建设工程保修书》和《建设工程质量维修通知书》。

(4) 保修期内发生不属于我方原因造成的质量问题,我方将积极协助建设单位进行维修;若出现争议的质量问题,我方首先进行维修,然后再会同建设单位共同分析原因。

(5) 牢固树立为用户服务的思想,并派专业保修服务人员上门跟踪服务、随叫随到,以确保服务质量,使用户满意。

2、工程质量保修期外的优惠承诺

(1) 工程保修期外发生质量问题,保证在接到甲方维修通知8小时内组织维修,对这部分所发生的费用,我单位仅计取维修成本费。

(2) 工程保修期满后,项目经理部及时将该工程的保修资料交我公司回访保修服务组,并填写回访保修服务卡。工程回访保修服务组每季度电话回访一次,每半年派专人回访一次。

(3) 在工程回访中发现质量问题或接到用户投诉,确保在8小时内派维修服务人员进驻现场进行维修,确保用户满意。

(4) 公司工程部设保修服务电话,并设有专人接听,随时解决业主提出的

问题。

综上所述，我公司郑重承诺，在工程质量保修工作，我单位将本着用户至上的原则，让业主满意。客户的满意和支持，将是我单位的生存源泉之水，在工程施工、质量保修阶段，我单位将始终如一的为业主服务。

二、不拖欠农民工工资的具体承诺；

（一）不拖欠农民工工资的具体承诺

1、不拖欠农民工工资承诺

我方在此承诺，我方严格遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单；农民工工资保障金严格按照河南省住房和城乡建设厅等 7 部门下发的《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）向有关部门缴纳，严格按相关规定交纳农民工工资保障金、在工程实施中不拖欠农民工工资、保证按时发放，并有违反承诺的自罚措施。

2、不拖欠农民工工资保证措施

（1）中标后，将积极响应国家及省市有关保护农民工的政策规定，并按建设行政主管部门规定按时足额缴纳农民工工资保障金，保证农民工工资按时足额发放，树立良好的企业形象，为市的建设增光添彩。

（2）按建设工程合同约定及时足额支付工程价款；

（3）一旦其承包的建筑工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支。

（4）在投标截止日前所承建的工程中不存在拖欠或克扣农民工工资的现象与行为。

（5）本次投标中标后，若本建设工程项目中出现拖欠农民工工资情况，可由甲方从工程款中先予划支。

（6）保证农民工工资按时足额发放，每发现一次拖欠农民工工资问题愿接受罚款，决不会因拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件。

3、对农民工工资保障金作出以下承诺

（1）在国家相关政策的指引下，全面贯彻《劳动合同法》等法律法规，充分了解并遵循国家关于农民工工资支付的各项规定。制定详细的薪酬制度，建立健全员工档案，确保及时足额支付农民工工资。

（2）按时制定工资发放计划，并按照计划进行发放，保证工资的及时足额支付；

（3）建立健全员工档案，确保农民工的个人信息和薪酬待遇准确无误；

（4）设立专门的薪酬管理部门，负责监督工资的发放情况，确保工资发放的公平、公正和透明。

（二）不拖欠农民工工资相应措施和便于落实的程度

我方在此承诺，在工程实施中不拖欠农民工工资、保证按时发放，并有违反

承诺的自罚措施。

为确保在工程实施中不拖欠农民工工资，并保证按时发放，同时设立违反承诺的自罚措施，可以制定以下详细方案：

1、工资发放保障措施

(1) 设立专项资金账户：项目开工前，在指定银行设立农民工工资专用账户，确保资金专款专用，不被挪用或占用。

(2) 制定工资支付计划：根据工程进度和农民工实际工作情况，制定详细的工资支付计划，并在项目现场公示，确保农民工知晓。

(3) 实名制管理：实行农民工实名制管理，建立农民工个人信息档案，记录其姓名、身份证号、工作岗位、工作时间等信息，确保工资发放到个人。

(4) 签订劳动合同：与农民工签订正规劳动合同，明确工资标准、支付方式、支付时间等条款，保障农民工合法权益。

(5) 定期检查和审计：定期对农民工工资专用账户进行检查和审计，确保资金安全，并向农民工公示检查结果。

2、违反承诺的自罚措施

(1) 滞纳金制度：如因项目方原因导致工资未按时支付，需向农民工支付滞纳金，滞纳金标准按日计算，具体金额根据项目实际情况和合同约定确定。

(2) 信用惩戒：对于拖欠农民工工资的项目方，将其纳入信用惩戒名单，并在行业内进行公示，限制其参与政府投资项目、招投标等活动。

(3) 法律责任追究：对于严重拖欠农民工工资的项目方，依法追究其法律责任，包括行政处罚、民事赔偿等。

(4) 暂停或取消项目：对于连续拖欠农民工工资或拒不支付的项目方，可暂停其项目施工，直至问题解决；情节严重者，可取消其项目承接资格。

(5) 行业自律约束：鼓励行业协会或组织制定自律公约，对拖欠农民工工资的项目方进行行业自律约束，包括警告、通报批评等。

3、监督与投诉机制

(1) 设立投诉渠道：在项目现场设立农民工投诉渠道，如投诉箱、投诉电话等，方便农民工反映问题。

(2) 及时处理投诉：对农民工反映的拖欠工资问题，要及时进行调查核实，并在规定时间内给予答复和处理。

(3) 加强监管力度：政府部门要加强对工程项目的监管力度，定期巡查项目现场，了解农民工工资支付情况。

(4) 鼓励社会监督：鼓励媒体和公众对项目方的工资支付情况进行监督，发现问题及时曝光并推动解决。

三、供应商有不因农忙、雨季、资金状况等影响施工进度，确保连续施工，保证总工期不变的承诺；

我方在此承诺：不因农忙、雨季、资金状况等影响施工进度，确保连续施工，

保证总工期不变；在项目实施期，遇到农忙、雨季、节假日及扬尘治理等客观因素条件下，保证项目连续施工。

1、农忙季节保证连续施工措施

(1) 在农忙季节到来之前，首先要做好宣传工作，要充分树立“工作第一，工程第一”的思想和集体主义观念，有“舍小家，保大家”的高尚情操。

(2) 采取激励和补贴的办法，对农忙和节假日不能回去的职工给予经济上的补贴和奖励，使他们能够安心的停留在岗位上工作。

(3) 对确实需要回去的人要进行统计核实，采取“填补”的方法从本地在聘用同类人员替补，坚持“来一个，才能走一个”的原则，使工程坚决不受农忙季节人员不足而影响工程。

2、雨季连续施工措施

(1) 雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划，组织有关人员学习，做好对工人的技术交底。所需材料要在雨季施工前准备好。

(2) 雨后及时清除积水，保持整个施工现场的整洁。

(3) 夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时设置天气预报工作。

(4) 做好施工人员的雨季培训工作，组织相关人员进行随机全面检查，尤其在大雨过后，此项工作必须进行。包括对临时设施、临电、机械设备防护等进行检查。检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

(5) 设专人按时收集天气预报，并作天气情况记录，在大雨来临之前做好防雨、排水等措施。对配电室、机具料棚、食堂、宿舍、临电线路等进行全面的检查，加固补漏，凡有可能积水的区域，事先填筑平整。模板、机具等存放场地，以及加工生产场地，分层碾压密实，严禁积水，防止雨季下沉。

(6) 施工现场临时路由专人分管，必须保证雨季施工现场畅通无阻。

(7) 雨季所需材料，设备和其它用品，由材料部门提前准备，及时组织进行。

(8) 雨季期间做好材料堆场的排水。施工用的材料放在较高处，垫好底座方便通风。易受潮的材料在露天使用苫布盖好或入库房保管。

(9) 施工现场施工机械必须备有防雨、防潮、防淹措施，电动机械、手持电动工具必须设安全防漏电保护器，雨季施工对动力，照明线路及供、配电设备进行全面检查，杜绝漏电现象，配电箱、电闸箱有防雨、防潮措施，并对外壳设有接地保护，各种电气化动力设备经常进行绝缘、接零保护的检测，发现问题及时解决，尤其在雨水后对设备电缆的检查无问题后，方可开闸施工。

(10) 充分利用地形与排水设施，避免因雨致使路基碾压翻浆。

(11) 集中人力、设备分段流水、快速施工，不得出现大面积翻浆及翻晒。

(12) 大雨过后，对施工地段进行调查，测出土壤含水率，避免碾压出现翻

浆。

(13) 翻浆部位全部挖出进行处理。

(14) 在填土段两侧做好临时排水沟和排水设备。

(15) 路基填筑形成 1.5%的横坡，将雨水及时流入排水沟。

3、资金专款专用

中标后，拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工的连续性。

4、节假日连续施工措施

(4) 假日前，由公司主管安全生产、安全科长带队，组织相关职能部门对公司项目部范围开展安全检查，对查出的隐患及时组织整改。

(2) 节假日期间尽量避免危险作业，如确因工作需要，所有危险作业进行升级管理。

(3) 节假日期间，公司应安排管理人员值班。

(4) 节假日期间项目部人员要加强对安全重点部位进行巡查，发现隐患及时组织整改。

(5) 节假日期间，项目部要安全管理人员要对现场进行检查、巡查。

(6) 安全值班期间，要全面掌握当班安全生产情况，认真组织对重点部位、关键环节、危险源点进行检查巡视，发现隐患及时消除，监督各项安全规章制度的落实；

(7) 带班领导人员要把保证安全生产作为第一位的责任，全面掌握项目部安全生产状况，加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查，并指导现场人员安全作业；

(8) 及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违规行为，严禁违章指挥；

(9) 项目部施工现场带班实行交接班制度。带班人员应当向接班的人员详细告知当前施工现场安全存在的问题、需要注意的事项等，并认真填写交接班记录；

(10) 项目部应当建立项目部施工现场带班生产档案管理制度。项目部施工现场带班生产、值班交接班记录应由专人负责整理，并存档备查；

(11) 项目部应建立带班检查制度。应明确检查人员、检查方式、检查内容、考核奖惩等。公司将定期对项目部施工现场带班情况进行检查，每次检查结束后，将检查的情况、发现的问题和隐患整改情况记录存档备查。

四、承诺替招标人排忧解难，协调周边关系，且措施合理可行；

我方在此承诺：替招标人排忧解难，协调周边关系，且措施合理可行。解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施，针对本工程实际情况，结合公司多年以来的协调经验，公司将在项目上设专人进行外部协调，与政府和相关人员进行沟通交流，分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，避免事态发展，同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。

施工期间加强文明施工管理,减少噪音扰民,夜间不安排噪音大的工序施工;在设备选择上优先使用低噪音设备,以减少对周边居民的噪音干扰。教育作业工人夜间装卸尽量慢起轻放,减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。具体措施如下:

1、与建设单位的协调配合

(1) 项目经理部全体人员要确立“业主是上帝”的观念,把建设单位期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的建筑产品,让业主满意。

(2) 在施工过程中,在技术、质量、进度、设计更改、分包协调等方面,主动听取并尊重业主的建议和意见,为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处,尽最大努力满足业主的意愿。

(3) 定期向业主提供工程进度、质量状况、文明施工情况报告,使业主能及时、全面掌握工程进展的动态,使整个工程处于受控状态。

(4) 在施工现场项目办公区提供办公室供建设单位和监理单位使用,提供良好的办公环境,保证办公的日常运营。

(5) 积极主动地做好与外界的协调,为建设单位减轻外部协调压力。我们都将本着为工程负责、为建设单位负责、同时为自己负责的态度积极努力的协调处理各种关系和问题,获得实效。

(6) 自觉做好新法规、标准及相关规定的学习和教育。

(7) 认真执行、服从建设单位指挥协调与指令,全面贯彻执行建设单位针对本工程制定的所有规章制度。

(8) 建立施工例会制度,定期召开施工办公会,并就施工质量、进度、安全及合理化建议等情况定期向建设单位汇报。及时向建设单位提供详细的施工进度。

(9) 项目部做到机构健全,分工明晰。项目部主要管理人员名单和职责上报建设单位备案,以便施工过程中对口管理,保持密切联系与沟通,有利于建设单位对工程全面监管。

(10) 在施工期明确业主和承包商的关系,认真履行合同,摆正自己的位置,坚决满足业主及现场工程师对工程提出的各项合理要求。

(11) 积极邀请甲方及有关专家到现场指导,虚心学习,向建设单位提供建设性意思。

(12) 本着对工程和业主负责的精神,在工程移交后的质量保修期内跟踪工程运行状况,及时反馈信息,对可能出现的问题及时通知业主并协商解决,以保证工程的安全运行。

(13) 对于重点观赏苗木,种植前与建设单位共同号苗并征得建设单位同意后再进货。

(14) 会同建设单位的代表做好施工过程中的各种变更工作。

2、与监理单位的协调配合

(1) 开工前书面报告施工准备情况,获监理认可后方可开工。

(2) 开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

(3) 各类检测设备和重要机电设备的进场情况向监理申报，并附上年检合格证明或设备完好证明。

(4) 施工用各类建筑材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理审核批准后再行采购使用。现场采样送检时有监理或总承包代表见证。变更用材时，事前应征请设计、监理意见，不同意者不进行变更。

(5) 隐蔽工程完成，在自检合格的基础上，提前 12 小时书面通知监理验收。

(6) 若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时，项目部将给予积极配合，并对检测仪器的使用提供方便。

(7) 及时向监理报送分部分项工程质量自检资料和混凝土、砂浆强度报告。

(8) 若发现质量事故，及时报告监理和业主，并严格按照共同商定的方案进行处理。

(9) 工程全部完工后，经认真自检，再行向监理工程师提交验收申请，经监理复验认可后，转报业主，组织正式竣工验收。

(10) 在竣工验收前 7 天，将质量保证资料交监理审查。

3、与设计单位的工作协调

(1) 一旦我公司中标，立即组织相关专业技术人员对施工图纸进行详细的会审，提出图纸中存在的问题，并尽快组织四方图纸会审，解决制约工程实施的相关问题，同时也请设计方对本工程进行一次全面的设计交底。

(2) 根据施工总进度计划提出施工图需求计划，以确保施工准备所需的施工图纸。

(3) 对工程实施中出现的与设计相关的问题，即时向设计方汇报，征求设计方的意见。

(4) 严格遵循设计图纸要求，在对设计意图理解不明时，即时向设计方请教，以确保设计意图的实现。

(5) 负责审核专业分包商绘制的加工图、安装节点图等，并报送设计单位批准，未经设计单位批准的图纸不得使用。

(6) 严格执行设计要求，无设计变更或工程洽商，任何人无权改动施工图纸。不按照施工图纸、设计变更或工程洽商施工，将勒令其停工整改。并追究其因返工而造成的各种经济损失和工期损失。

(7) 图纸深化设计的审核、审批

(A) 设计是工程的灵魂，是工程的龙头保证，我们对此非常重视，在诸多工程实施过程中，我们与设计的合作以及详图设计和设计协调工作十分成功。我公司具有丰富的施工图纸深化设计经验，有经验丰富的专业设计人员。

(B) 针对本工程工期紧、深化设计工作要求高的特点，项目部将单独设立设计协调部专门进行设计协调和会审把关，充分保证设计方的出图计划、出图质量以及图纸的配套，杜绝或者避免不必要的设计修改。

(C) 我们将会十分尊重工程设计单位的意见，真正实现工程的设计标准、档次、风格、功能等，体现设计意图，最终达到建设单位要求的工程效果和使用功能。

4、与政府部门的协调配合

(1) 施工过程中坚持“尊重地方政府、依靠地方政府”的原则，加强与地方政府的联系，服从各级地方政府的指导。牵涉到当地政府区划范围内的施工措施等，提前将施工计划与施工要求报送业主、临理审批，并与当地政府取得充分联系，征求地方政府意见，以取得地方政府的配合与支持。积极配合地方政府对财税工作的管理和监督，按照地方财税部门规定的税率，及时上缴税费，以支持地方政府的工作；与公安派出机构、工商管理部門、銀行、农电部門密切协作，服从对口管理；施工人员的计划生育工作服从地方政府的管理和指导。在与地方政府的长期合作中，建立良好的关系，加深了解并增进友谊。

(2) 及时汇同有关部门办理规划、施工、质监、安监、环保、市容、治安、消防等手续，并严格遵守国家和当地有关规章制度。

(3) 自觉接受政府的依法监督和指导，随时了解国家和政府的有关方针、政策，掌握近期的市场信息，熟悉当地的法规和惯例。

(4) 通过经常性的上门咨询和信息发布等形式，沟通与政府部门间的关系。

(5) 一切项目管理活动都须遵纪守法。

(6) 主动与质监站、安监站联系，求得他们对于工程质量和施工安全的指导与认可。

(7) 主动与市容监察部门联系，搞好施工现场周围地区的环境卫生。

(8) 主动与交通部门取得联系，求得施工占用道路的批准和运输的畅通。

(9) 主动与公安部门取得联系，及时办理暂住证等必要的手续，搞好现场的治安工作。

5、与当地居民关系的协调

(1) 在进场施工后，与当地社区政府、居委会取得联系，邀请周围单位与居民参加座谈会、联欢会、新闻发布会等，听取周围单位与居民的意见，并通报工程的性质、概况和建设意义，求得周围单位与居民的支持与谅解。

(2) 对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位和居民采取必要的弥补措施。同时也积极采取预防措施减少这些危害，尽可能地保护周围单位和居民们的利益。

(3) 认真执行“门前三包”制度，保持场内外道路清洁。

(4) 积极参加社会公益活动，对抗台、抗洪等突发性自然灾害，只要当地需要，项目部义不容辞派人派物支持。

(5) 尊重当地的民风民情，入乡随俗，要求职工与当地群众搞好关系，

(6) 增进团结。施工期间，热情关心当地人民群众的切身利益，加深与当地人民群众的了解和感情，遇事尽量为百姓作想，一旦与当地群众发生冲突，首先着眼于企业内部找原因，对群众中存在的问题采取说服教育的方法，对企业内

部存在的问题要从快处理，决不姑息，以免影响工程的正常施工。

6、与其他单位的配合与协调

(1) 在施工期间，本着为工程建设着想的原则在业主及工程师的指挥协调下，积极主动地与其他承包商搞好关系。尽量减少人为的因素影响工程施工。

(2) 我方在工程施工中服从和配合发包人对施工现场的总体协调管理，同时为其他施工承包人提供施工场地，并做好与其他施工承包人的施工配合，配合其他施工承包人对成品、半成品的保护、修复，保证整体工程的施工进度，并负责施工场地内的安全和文明施工的监督管理。

(3) 与各施工单位加强沟通，在防止扬尘、安全防护、文明施工等方面互相配合，共同做好对施工现场资源的利用。

(4) 建立现场治安管理机构，密切同当地公安部门配合，搞好工地的治安保卫工作。

(5) 在施工期间要严格施工队伍管理的制度化和规范化，尊重当地的民风民情，提倡入乡随俗。加强与当地群众团结协作。

7、与新闻媒介的关系

通过新闻媒介取得社会对项目建设的了解和支持，并扩大企业和项目经理部的社会影响力。

8、与协作单位的关系

(1) 在与设计单位的合作中，在开工前就事先考虑好发生设计变更等情况，制定一套应急措施或方案。遇有设计变更，及时迅速地调整工程进度计划，并相应调整人力、设备、材料和资金的用量。

(2) 及时与供电局、自来水厂、气象部门取得联系，以便及时掌握供电、供水及天气变化的情况。

(3) 与其他协作单位合作中，在遵守合同和法律的前提下，做好协商合作。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

总之，项目经理部应急工程之所急，想工程之所想，应做到广开门路、有备无患、千方百计，掌握市场的材料、机具、设备相等信息，以确保工程连续施工。

五、有保证连续施工的实质性承诺；

我方在此承诺：保证按以下承诺内容认真履行合同，如有违反，我方愿意接受相应处罚或承担相应违约责任。

1、中标后，拨付一定的款项，做到资金专款专用，保证工程施工的连续性。
2、在工程款暂不到位的情况下垫资资金保证连续施工并使该项资金专款专用。

3、节假日期间不间断施工，确保按时完工。

4、合理安排施工的劳动力，尽量将需要劳动力少的项目和工序安排在农忙季节施工，尽量使用不受农忙干扰的长期劳动力和临时工人，同时考虑提前留有

充足的机动劳力，补充受影响的施工工序。

六、有其他实质性承诺情况。

我方在此承诺，在施工期间加强安全防护措施，安全文明施工，有扬尘治理措施。

1、安全施工目标：在施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工费用，且保证措施合理可行；施工期间不发生安全质量事故。杜绝责任交通伤亡事故，减少一般事故；杜绝责任职工死亡事故和责任从业人员死亡及以上事故，无人身重伤事故；杜绝责任火灾、重大爆炸及以上事故，无等级火警事故。满足《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011要求，确保达到行业、地方和业主的安全规定，争创安全达标工地。

2、文明施工目标：认真履行投标承诺，严格执行“省、市安全文明施工工地”标准要求，达到省、市所要求的环保标准，产生的建筑垃圾，无偿运出并处理，做到施工中现场整洁，竣工后做到工完场清，若达不到要求时，拒不进行整改时，采购人有权终止施工合同，产生的费用从工程款中双倍扣除；并由我方承担由此造成的一切损失和法律后果。

3、安全文明施工保证措施

我方在此承诺，保证在项目部成立安全管理组织机构，建立健全各级安全管理网络和专职安全检查人员，加大安全教育宣传力度，制定各项安全操作规程，实施各种安全防护措施，实行预防和治理相结合，把一切不安全因素排除在萌芽状态，并制定出防止扰民措施，杜绝扰民事件发生，实施安全工程无事故，争创安全文明施工工地。

(1) 凡进入施工现场必须戴好安全帽，自觉遵守现场施工的有关规章制度，严禁赤脚或穿拖鞋进入施工现场。

(2) 严格遵守施工用电安全规范，电源线不能乱拉乱接及拖地。

(3) 工程施工阶段，注意楼梯口，预留洞口电梯井口管道井间的维护安全栏，特别在其范围施工，更要切实作好安全保护措施。

(4) 牢记《建筑工地安全措施十四项技术措施》的有关要求。

(5) 施工现场要听从管理指挥，虚心接受质安管理及相关人员的检查。

(6) 现场动火，必须清理易燃物品，焊工必须配备灭火器材到现场，施焊时并且要有人监护，离开现场时必须检查有无火种，杜绝事故隐患。

(7) 在楼层边悬空施工时，应系好安全带，高空焊接时，地面（或下层）要有人监护。

(8) 现场施工，每个工作面安装完毕后，必须清理现场，作到工完场清。

(9) 高空作业使用梯子时，应系好安全带，梯脚要麻布包缠，并且地上要有人监护。

(10) 在管井施工时，管井口要有标志，防止管井坠物伤人。

(11) 在吊机下面不允许站人。

(12) 临时电箱要有接地保护系统，严禁用铜线代替保险丝，手持电动工具要用插头连接，并要接有漏电保护器的配电箱，严禁把导线搭在保险丝上接取电源，手持电动工具外壳要有良好的接地保护。临时电源引线要采用护套或电缆，移动电动工具的移动软线采用双层三芯（三相设备采用五芯）橡皮绝缘导线，移动时应停电。

(13) 施工管理人员在下达任务单的同时，必须做安全交底记录，施工过程中加强检查监督，并对质安部提出的安全隐患，整改得力。

(14) 使用钻类，不准戴手套操作。安装砂轮前，必须检查有无裂纹，使用时，须待转速稳定后再用，操作必须站在机旁，不可正对砂轮，防止发生危险，操作人员必须戴防护眼镜。

(15) 安全生产与经济挂钩，奖罚分明。

4、文明施工保证措施

(1) 执行建委业主及公司要求，实行项目管理制度。

(2) 作到材料堆放整齐并编号挂牌，无施工垃圾，施工不混乱，井井有条。

(3) 注意搞好现场各兄弟单位之间的团结协作，作好互谅互让，讲文明讲礼貌不吵架不打架遵章守纪。绝对服从项目部现场管理。

(4) 加强对员工的文明施工教育，每周最少一次的质安例会，对现场文明的总结，并与经济挂钩，实行奖罚制度。

(5) 实行限额领料制度，杜绝浪费现象所引起的乱丢乱弃。

(6) 工地仓库宿舍办公室等不得随意乱丢烟头，吸烟应到指定地点。

(7) 加强宣传工作，严格保护好安装成品或半成品，严厉打击盗窃行为。

(8) 对不遵循章法的伪劣施工者，质安员有权立即将其解聘出场，结合季度质安评优工作，推动施工文明建设。

5、施工现场扬尘治理承诺

我方在此承诺，严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到达标生产；严格遵守大气污染防治的相关规定，按业主要求施工。且对本项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺：

(1) 认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强本项目施工扬尘控制与管理。

(2) 加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。

(3) 根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。

(4) 在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、扬尘防治负责人、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。

(5) 配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。

(6) 城市建成区施工禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，暂时未建预拌混凝土和砂浆搅拌站的，以及预拌混凝土、砂浆搅拌站不予供应的特种或少量混凝土、砂浆除外。

(7) 工程按标准要求进行全封闭，建筑垃圾采用洒水降尘清理，现场建筑垃圾集中存放，封闭管理。

(8) 重污染天气或四级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。

(9) 自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查，对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。

(10) 严格落实扬尘除沙环保工作标准和要求，切实做到八个百分之百：

工作标准	主要内容	
1、现场封闭管理 100%	施工现场必须连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙）；	
	主干道围挡（墙）高度不低于 2.5 米，次干道围挡（墙）高度不低于 2 米，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶部设置压顶，围挡（墙）应该按要求设置公益广告；	
	出入口位置必须设置包含有企业形象标识和城建工程名称的门头，必须设置环境保护牌、公示工程信息，并明确责任人及监督电话。	
2、现场湿法作业 100%	土方开挖、回填、拆迁等可能产生扬尘的施工作业时，必须辅以持续加压洒水或喷淋设施。现场必须配备洒水设备或保洁人员，每天定时洒水降尘。	
3、场区道路硬 100%	各类建筑出入口位置必须硬化，在建工地场区主道路必须按要求进行硬化。	
4、渣土物料覆盖 100%	拆迁（待建）工地	建筑垃圾、黄土应及时清运，暂无法清运时必须实施覆盖，长期待建时需辅以绿化、硬化措施；
	在建工地	需外运或待回填土方需及时覆盖；
		现场物料应堆放整齐；
		砂石等建筑材料堆放必须实施全覆盖；
现场必须按要求设置垃圾废料池；		

		严禁现场搅拌；
		主体外侧必须使用密目网封闭。
5、物料密闭运输 100%	运输车辆必须使用有资质的单位进行清运；	
	采取密闭运输，防止建筑材料、垃圾和工程渣土洒落和流溢；	
	严禁抛洒和倾倒，保证运输途中不污染道路和环境卫生。	
6、出入车辆清洗 100%	出入口应设置车辆冲洗设施（包含冲洗池、冲洗设备、排水沟、沉淀池等），配备高压水枪；	
	自动清洗设备或专人负责车辆冲洗，出场运输车辆轮胎及车厢出来干净。	
7、扬尘监控安装 100%	建筑工程单体建筑面积达到 3000 m ² 以上，或者群体建筑面积 1 万 m ² 及以上的房屋建筑工程。数量达标，布局合理。	
	工程投资总额 1000 万元以上的市政工程。数量达标，布局合理。	
8、工地内非道路移动机械车辆 100%达标	/	

（11）在施工过程中做到“渣土物料覆盖、洒水清扫保洁、物料密闭运输、施工车辆清洗、扬尘防范治理工作。

我公司保证在进行各类施工作业时须严格落实六个百分百扬尘污染防治标准，施工期间，若出现重污染天气或市攻坚办发布应急管控时，要坚决落实市攻坚办调度指挥，做到令行禁止。

以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。

.....

投标人：河南田源建设工程有限公司 (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期：2024年08月26日

五、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 新乡市市政设施事务中心（单位名称）的 新乡市市政设施事务中心地下病害体探测修复及桥梁检测项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1. 新乡市市政设施事务中心地下病害体探测修复及桥梁检测项目 4 包（标的名称），属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 河南田源建设工程有限公司（企业名称），从业人员 80 人，营业收入为 1152.237373 万元，资产总额为 1146.556121 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 新乡市市政设施事务中心地下病害体探测修复及桥梁检测项目 4 包（标的名称），属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 河南田源建设工程有限公司（企业名称），从业人员 80 人，营业收入为 1152.237373 万元，资产总额为 1146.556121 万元¹，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：河南田源建设工程有限公司

日期：2024 年 08 月 26 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。