

河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程临时用地技术服务协议



甲方：新乡市卫河建设项目工程建设管理局

乙方：河南北辰勘测有限公司

签订日期：2025年1月13日



合同协议书

甲方：新乡市区卫河建设项目工程建设管理局

乙方：河南北辰勘测有限公司

根据河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程临时用地技术服务项目招标文件（编号：新乡政采招标采购-2024-147）和中标通知书、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《河南省自然资源厅关于印发河南省临时用地管理办法的通知》（豫自然资规〔2022〕1号）、《河南省建设项目临时用地土地复垦管理办法（试行）》和有关法律法规的规定，甲方委托乙方完成河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程临时用地技术服务项目。

一、项目概况

河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程建设任务是以防洪为主，兼顾河道生态功能，通过修筑堤防、疏浚河道、配套建筑物等措施解决新乡市卫河、共产主义渠防洪标准低，河道泄洪排涝能力严重不足，工程隐患多等问题。工程总投资22.54亿元。主要建设内容包括：河道清淤疏浚、新建堤防、堤防加高培厚、险工护岸治理、堤顶防汛道路、穿堤涵闸、跨河桥梁等。

工程范围为：卫河合河闸～淇卫汇合口段河道及堤防管理范围，治理长度65.506km。共产主义渠G107桥～淇河口段河道及右岸堤防管理范围，合河～黄土岗段左岸滩区安全建设，治理长度32.021km。

卫河主要建设内容：河道清淤疏浚47.297km，两岸堤防整治59.01km；主槽及堤防边坡防护13处，合计6.06km；险工防渗处理8处，合计2.308km；修建堤顶道路43.223km；合河闸防渗处理1座；排水涵闸拆除重建35座，新建4座，拆除4座；提灌站拆除12座、拆除重建19座、维修4座；桥梁拆除重建5座；新建管理房及生产生活用房1093.9m²；卫河城区段零星工程以及信息化建设等。

共产主义渠主要建设内容为：河道清淤疏浚29.1km，右岸堤防整治32.021km；主槽及堤防边坡防护5处，合计1.592km；险工段堤基防渗2处、支流汇入口防渗2处，合计8.08km；修建堤顶道路32.107km；排水涵闸拆除重建3座、维修2座、拆除12座；提灌站拆除重建22座、维修1座、拆除10座；拆除重建跨渠桥梁1座；路口闸改造8处；拆除重建管理房及生产生活用房合计732m²；信息化建设等。共产主义渠左岸滩区安全建设内容为：新建围堤长4.84km，新建穿堤排涝涵闸2座，排涝涵管5座，新建路口闸7座。

工程等别和标准：工程等别为Ⅱ等，工程规模为大（2）型，卫河干流堤防为2级堤防，共产主义渠黄土岗以上堤段为1级堤防，黄土岗至淇门间堤防为2级



堤防，共渠左岸滩区安全建设围堤为 4 级堤防。

二、技术咨询服务内容、服务期限、质量要求

2.1 技术咨询服务内容：完成河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程的标注临时用地位置和范围的勘测定界图、土地复垦方案报告书、土地权属材料、乡级土地利用总体规划图(局部)、1:1000 土地利用现状图、遥感影像图、土地利用现状影像资料及矢量数据等、原始地形图测绘图、编制临时用地复垦方案报告、取得临时用地手续批复。

2.2 服务期限：自合同签订后 40 日历天。

2.3 质量要求：合格，符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范要求，并通过相关部门的审批。

三、技术咨询服务费用及支付方式

3.1 技术服务费用暂定（人民币）：大写：壹佰叁拾捌万柒仟元整（小写：1387000.00元）。

本技术服务项目暂按临时用地规模6014.8亩计算，最终合同结算价格以实际临时征地规模，据实结算。

3.2 支付方式

- 1、乙方提供临时用地勘测定界图后，支付签约合同价的30%；
- 2、提交土地复垦方案报告书并经评审通过后，支付至签约合同价的50%；
- 3、临时用地手续报批完成后，支付至合同结算价的97%；
- 4、工程完成竣工验收后（项目整体竣工验收通过后），支付至合同结算价的100%。

项目实施过程中，根据建设资金到位情况和项目进展情况，双方协商调整（细分）支付比例。

四、知识产权

河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程临时用地技术服务成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归甲方享有。

五、文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

六、甲方义务与责任

1. 自合同签订之日起向乙方提供有关资料并提出技术要求。
2. 为乙方工作提供方便条件并进行必要的配合。
3. 按照本协议约定，按时足额向乙方支付技术服务费。

七、乙方义务与责任

1. 乙方自合同签订之日起按时组织人员进行作业。

2. 乙方提供的技术服务成果内容、格式及深度应符合相关规定(或行业标准), 应根据土地主管部门审查意见对成果进行修改和完善, 直至审核通过。

八、争议解决

因履行本合而发生争议, 由双方当事人协商解决或由双方共同委托第三方调解, 协商或调解不成的, 任何一方可向项目所在地的人民法院提起诉讼解决。

九、不可抗力

由于不可抗力, 致使本合同无法履行时, 双方应按有关法律规定及时协商处理。

十、合同生效及其他

1、本合同执行过程中的未尽事宜, 双方应本着实事求是、友好协商态度加以解决, 双方协商一致, 签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同加盖双方公章或合同专用章即生效。本合同一式陆份, 甲方肆份, 乙方贰份。成果资料提交完毕和技术服务费用全部结清后, 本合同终止。

十一、附件:

附件 1: 甲方提供资料清单

附件 2: 乙方依据的主要法规及技术标准

附件 3: 乙方交付成果清单

甲方: 新乡市卫河建设项目工程建设管理局

地址: 新乡市牧野区宏力大道西段 240 号

开户银行:

银行账号:

法定代表人

委托代理人:

日期: 2025年 1 月 13 日

乙方: 河南北辰勘测有限公司

地址: 辉县市清晖路北段路东

开户银行: 中国建设银行辉县支行

银行账号: 41001566710059000547

法定代表人

委托代理人:

日期: 2023年 1 月 13 日

附件 1:

甲方提供资料清单

序号	资料 and 文件名称	资料 and 文件描述	份数	备注
1	临时用地申请书	/	1	纸质版
2	建设项目有关批准文件	项目建议书、可研报告、初步设计等有关批复	1	纸质版 (或扫描件)
3	项目单位身份材料	项目单位统一信用代码证、申请人身份证明	1	纸质版 (或扫描件)
4	临时用地协议	与村民集体组织、村民委员会签订的临时用地协议	1	纸质版 (或扫描件)
5	临时用地补偿费支付凭证	/	1	纸质版 (或扫描件)
6	其他相关资料	/		



附件 2:

乙方依据的主要法规及技术标准

序号	法规及技术标准
1	《河南省自然资源厅关于印发河南省临时用地管理办法的通知》
2	《河南省生产建设项目土地复垦管理暂行办法》
3	《河南省建设项目临时用地土地复垦管理办法（试行）》
4	TD/T 1008-2007《土地勘测定界规程》
5	GB/T21010-2017《土地利用现状分类》
6	TD/T 1031-2011《土地复垦方案编制规程》
7	GB/T 50026-2020《工程测量标准》
8	CJJ/T 8-2011《城市测量规范》
9	CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》
10	GB/T 18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》
11	GB/T 12898-2009《三、四等水准测量规范》
12	GB/T 14912-2017《1:500、1:1000、1:2000 外业数字测图规程》
13	GB/T 33177-2016《国家基本比例尺地图 1:5000 1:10000 地形图》
14	CH/T 9008.1-2010《基础地理信息数字成果 1:500、1:1000、1:2000 数字线划图》
15	GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》




附件 3:

乙方交付成果清单

序号	成果内容(名称)	份数	提交地点	成果验收方式	备注
1	标注临时用地位置和范围的勘测定界图	3	新乡市	按相关标准及规范	纸质版 电子版
2	土地复垦方案报告书(表)及其附表、附图	3	新乡市	按相关标准及规范	纸质版 电子版
3	土地权属材料	3	新乡市	按相关标准及规范	纸质版 电子版
4	乡级土地利用总体规划图(局部)	3	新乡市	按相关标准及规范	纸质版 电子版
5	1:1000 土地利用现状图	3	新乡市	按相关标准及规范	纸质版 电子版
6	遥感影像图	3	新乡市	按相关标准及规范	纸质版 电子版
7	土地利用现状影像资料及矢量数据等	3	新乡市	按相关标准及规范	纸质版 电子版
8	原始地形图测绘图	3	新乡市	按相关标准及规范	纸质版 电子版