


柘城县申桥乡人民政府柘城县农村公益事业财政  
奖补普惠性项目合同书

(合同编号: ZCMJ-JB-2024-01)

发包人: 柘城县申桥乡人民政府

承包人: 河南省商梁建筑工程有限公司

日期: 2024年7月31日



## 第一部分：合同协议书

发包人(全称)： 柘城申桥乡人民政府

承包人(全称)： 河南省商梁建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称： 柘城县申桥乡人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目

工程地点： 柘城县申桥乡

工程内容： 详见工程量清单及图纸全部内容

项目编号： 柘财采磋-2024-28

资金来源： 财政资金

### 二、合同工期

开工日期： 2024年08月20日

竣工日期： 2024年11月20日

经甲乙双方协商，合同工期总日历天数 90 历天。

### 三、质量标准

工程质量标准： 合格

### 四、合同价款

金额(大写): 捌拾捌万陆仟叁佰元整

金额(小写): ¥ 886300.00 元

五、该项目工程款将根据项目竣工后出具的结算报告为准。

#### 六、工程预付款

承包人进场拨付合同价款的 30%，验收合格拨付 50%，  
财政投资评审出竣工结算书拨付 20%。

#### 七、组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标书及其附件(包括补充通知)；
- 4、本合同专用条款；
- 5、本合同通用条款；
- 6、标注、规范及有关技术文件；
- 7、工程量清单；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间： 2024年07月31日

合同订立地点： 柘城县申桥乡人民政府院内

本合同双方约定自签订之日后生效。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

0370-2805557

电话：

15225216029

传真：

传真：

邮政编码：

开户银行：

中国农业银行股份有

限公司柘城县支行

账号：

16530101040011871

邮政编码：

476200



## 二、通用合同条款

本合同采用国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）。主要合同条款的条目根据《建设工程施工合同》的条目列出，与本章节序号无关。

## 三、专用条款

### 一、词语定义及合同文件

#### 1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、协议书，2、中标通知书，3、投标书及其附件(包括补充通知)，4、本合同专用条款，5、双方有关工程的洽商、变更等书面通知或文件，6、本合通用条款，7、标准规范及有关技术文件，8、工程量清单或预算书，9、图纸。

#### 2、语言文字和适用法律、标准及规范

#### 3、使用标准、规范

使用标准、规范的名称：招标文件中技术条款部分所设计的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：投标时。

#### 4、图纸

5、发包人向承包人提供图纸日期和套数： /

发包人对图纸的保密要求：无

使用国外图纸的要求和费用承担：无

### 二、双方一般权利和义务

#### 6、工程师

### 6.1、监理单位委派的工程师

姓名：\_\_\_\_\_ 职务： 项目总监理工程师

发包人委托的职权：(1)在开工前和施工全过程中，检查用于过程的材料、设备，对不符合要求的有权拒绝使用；(2)签发各项工程的开工通知单，必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部分工程的施工；(3)对承包人的检验、测试工作进行检验，凭数据对工程质量进行监理；(4)按施工程序，对每道工序，每个部位进行质量检查和现场监督，对重要工程跟班检查，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予签认，对不符合质量要求的工程有权要求承包人返工或采取其他补救措施，以达到合同规定的技术要求；(5)负责检查承包人的检验申请，对承包人施工的工程进行检验，监督承包商的施工管理和施工安全，控制和评价工程质量及工程进度，并作出反应；(6)现场核实工程数量，做好合同计量支付工作；(7)《公路工程施工监理规范》规定的其他监理职责。

6.2、需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)工程量的增减；(2)隐蔽工程的验收签字。

### 7、项目经理

姓名：沈艳灵 职务：项目经理

### 8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工现场具备施工条件的要求及完成时间：开工前

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点

和供应要求：由发包方负责协调，费用由承包方自理。

(3) 图纸会审和设计交底时间：  /  

(4) 协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：无

(5) 双方约定发包人应做的其他工作：协调施工过程中的施工环境。

## 9、承包人工作

9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：投标时

(2) 应提供计划、施工、报表的名称及完成时间：按周提供工程施工资料及相应进度统计报表。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任个要求：施工期间引起的有关事故，由承包人承担。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：需要时提供。

(6) 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自理。

(7) 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护费及费用承担：由承包人自理。

## 三、施工组织设计和工期

## 10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织计划(施工方案)和进度计划的时间:

工程师确认的时间:

## 11、工期延误

11.1、双方约定工期顺延的其他情况: 无

## 四、质量与检验

## 五、安全施工

## 六、合同价款与支付

## 12、合同价款及调整

12.1、本合同价款采用可调价格合同方式确定。

采用可调价格合同, 合同价款调整方法:

①合同中已由适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格计算变更合同价款; ②合同只有类似于变更工程的价格, 可参照类似价格变更合同价格; ③合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由发包人按有关造价规则适当变更价格。

12.2、双方约定合同价款的其他调整因素: ①由发包人根据实际需要对原工程设计进行变更, 导致工程量增减及工程造价的增减, 从而进行合同价款调整; ②发包人签证的工程量增减, 对合同价款进行调整; ③以实际发生的工程量作为合同价款调整因素。

## 13、工程量确认

14、承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间: 对承包人已完成工程可交付使用后, 提交报告。

## 七、材料设备供应

## 八、工程变更

### 15、工程设计变更

15.1、施工中如需对原工程设计进行变更，应由发包人、监理单位、施工单位及财政主管科室共同签字盖章后生效。变更导致工程量增减及工程价款增减，由发包人在工程竣工结算中，以承包人实际发生的工程数量进行结算。

## 九、竣工验收与结算

### 16、竣工验收

16.1、承包人提供竣工资料的约定：贰份完整的竣工资料和竣工申请验收报告

### 17、竣工结算

17.1、发包人收到承包人递交的竣工申请验收报告及相关资料后，按照协议书约定的专用合同条款约定的合同价款调整内容进行工程竣工结算并由财政局政府投资评审股出具结算报告。

## 十、违约、索赔和争议

### 18、关于承包人违约的具体责任如下：

(1) 承包人违约应承担的违约责任：承包人应赔偿发包方由于拖延工期所带来的损失费。

(2) 承包人违约应承担的违约责任：承包人应无条件返修至合格并负责由此造成的损失。

(3) 承包人如有违约，所有的索赔及争议应向工程所在地的人民法院提出诉讼。

## 十一、其他

### 19、工程分包

19.1 非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或转包。

### 20、合同份数

20.1、双方约定合同份数：一式六份，发包人四份，承包人两份。

## 工程质量保修书

发包人（全称）：柘城县申桥乡人民政府

承包人（全称）：河南省商梁建筑工程有限公司

为保证柘城县申桥乡人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人经协商一致签订本工程质量保修书。在质量保修期内，承包人按照有关管理规定及与发包人之间的合同约定承担工程质量保修责任。

### 一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：该标段承保范围的项目工程。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于承包人原因（包括但不限于施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围。

### 二、质量保修期

质量保修期自省、市验收合格交付使用之日起计算。双方根据国家有关规定，结合具体工程，约定质量保修期一年。

### 三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人

修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应2小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人要确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完毕或经过两次维修都未能修好的，发包人有权委托他人代为维修并确定价格。返修费用按发包人与修理单位或人员结算金额的1.5倍从保证金内扣除，不须承包人确认，不足部分，由承包人交付。发包人委托他人代为维修不等于解除承包人的任何应负的责任。

#### 四、质量保证金的支付（或保证金保函）

本工程约定的工程质量保证金为工程竣工结算总价款的3%。

质量保证金银行利息为零。

#### 五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》[2000] 279 号令相关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。



承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：2024年7月31日



发包人（公章）：

法定代表人（签字）：张耀南

签署日期：2024年7月31日

# 12、 已标价工程量清单

王笑笑

说明：根据第三章“工程量清单”和相关专业预算软件编制。

2024年柘城县农村公益事业财政奖补  
普惠性道路建设项目（审核）工程

投 标 总 价



投 标



年

张东方



张健

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

王笑笑

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 2024年柘城县农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目（审核）

投标总价 (小写)： 888440.00



(大写) 捌拾捌万捌千肆佰肆拾元陆角壹分

投 标 人： \_\_\_\_\_



法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： 王笑笑

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



张东方

(造价人员签字盖专用章)

时 间： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



张健



王笑笑

# 单项工程投标报价汇总表


工程名称：2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目	888440.61		22647.32	20246.93
1	西魏村	457555.70		12213.49	10871.01
2	舒庄村	234789.60		5199.47	4716.92
3	朱楼村	196095.31		5234.36	4659.00
		888440.61		22647.32	20246.93



张东方



张健

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

王笑笑

西魏村

工程

# 投标总价



投 标 人



(单位盖章)



年



张东方

张健

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

王笑笑

# 投标总价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 西魏村

投 标 总 价 (小写)： 457,555.70

(大写)： 肆拾伍万柒仟伍佰伍拾伍元柒角

投 标 \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

王笑笑

王笑笑

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



张东方

(造价人员签字盖专用章)

时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日



张健



王笑笑

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西魏村

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					396691.37	
1	040101001030	挖一般土方	1. 地基挖土方 2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	570.15	3.3	1881.5	
2	040202001030	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3801	2.31	8780.31	
3	040202003030	水泥稳定土	1. 15cm厚水泥稳定土(6%) 2. 含养生 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3801	19.44	73891.44	
4	04020300	水泥混凝土	1. 15cmC30水泥混凝土面层 2. 含养护、切缝、灌缝 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3801	82.12	312138.12	
		措施项目						
							396691.37	
		合 计					396691.37	



张东方  
本页小计



张健  
396691.37

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 综合单价分析表

标段：2024年栾川县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

工程名称：西魏村

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	3801
040202003030		水泥稳定土		m2		
清单综合单价组成表						
定额编号	定额项目名称	数量	合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	0.01	537.15	632	5.37	3.25
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	0.01	13.04	53.31	0.13	0.09
人工单价			小计	5.5	6.85	3.34
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费			
清单项目综合单价			19.44			
主要材料名称、规格、型号						
材料费	水泥 P.O 42.5	0.0155	t	398.23	6.17	
费	棉毡	0.26	m2	1.15	0.3	
明	水	0.0963	m3	3.2	0.31	
细	其他材料费	0.086	元	1	0.09	
	黄土	0.2165	m3	-	-	
材料费小计			6.87			
 						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	3801				
040203007031		水泥混凝土路面		m2						
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	清单综合单价组成				暂估合价(元)		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
2-3-48	H802 水泥混凝土路面 预拌混凝土 10575 80210 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	0.01	100m2	1543.64	5469.81	15.44	72.72	54.7	7.45	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	0.01	100m2	149.87	89.46	1.5		0.89	0.73	
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	0.002	100m	236.84	333.21	0.47	114.39	0.67	0.23	
人工单价				小计		17.41		56.26	0.04	8.41
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费		82.12				
清单项目综合单价										
主要材料名称、规格、型号										
水		0.0828	m3			3.2		0.26		
其他材料费		0.6241	元			1		0.62		
塑料薄膜		1.15	m2			0.66		0.76		
金刚砂		0.0009	片			667.95		0.6		
材料费合计		0.055				5.31		0.29		
管理费		0.0086	kg			3.33		0.03		
利润		0.0000				0.74		0.04		
综合单价		0.037				4.56		0.16		
暂估合价		0.163				349.7		3.5		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王笑笑

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：西魏村

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业  
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		12213.49			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
								
 								
			合 计		12213.49			

编制人(造价人员):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

王笑笑

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

工程名称：西魏村

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计		0	—



张东方



张健

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12







王笑笑

# 计日工表

工程名称：西魏村

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费						
利润							
总计							



张东方



张健

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4







王笑笑

舒庄村 工程

### 投 标 总 价



张东方

年



张健

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

王笑笑

# 投标总价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 舒庄村

投 标 总 价 (小写)： 234,789.60

(大写)： 贰拾叁万肆仟柒佰捌拾玖元陆角

投 标 \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

王笑笑

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



张东方

(造价人员签字盖专用章)

时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日



张健



王笑笑

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舒庄村

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					160617.74	
1	040101001029	挖一般土方	1. 地基挖土方 2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	230.85	3.3	761.81	
2	040202001029	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	1539	2.31	3555.09	
3	040202003029	水泥稳定土	1. 15cm厚水泥稳定土(6%) 2. 含养生 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	1539	19.44	29918.16	
4	040203001029	水泥混凝土	1. 15cmC30水泥混凝土面层 2. 含养护、切缝、灌缝 3. 未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	1539	82.12	126382.68	
		措施项目					7710.17	
1	011705001029	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	7710.17	7710.17	
本页小计							46527.91	
合 计							168327.91	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

项目编码	040202001029	项目名称	清单综合单价	数量	0.01	定额单位	100m2	定额项目名称	路床整形 路床碾压检验	人工费	40.29	材料费	148.79	机械费	1.49	人工费	0.4	材料费	1.49	机械费	1.49	管理费和利润	0.42	工程数量	1539		
人工单价		小计																									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费																									
清单项目综合单价																									2.31		
材料费		主要材料名称、规格、型号																								暂估单价(元)	暂估单价(元)
费用																											
明																											
细																											



张健

张健

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：2024年栾川县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

工程名称：舒庄村

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	1539	
040202003029		水泥稳定土		m2			
清单综合单价组成		清单综合单价		合价			
定额编号	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	0.01	537.15	632	265.89	97.97	3.25
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	0.01	13.04	53.31	1.2	9.09	0.09
人工单价			小计	5.5	6.85	3.75	3.34
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费		19.44			
清单项目综合单价		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	暂估合价(元)
材料费		水泥 P.O 42.5		t	0.0155	398.23	6.17
明细		棉毡		m2	0.26	1.15	0.3
		水		m3	0.0963	3.2	0.31
		其他材料费		元	0.086	1	0.09
		黄土		m3	0.2165	-	-
材料费小计		张东方		张健		张健	
B11224100007566		B11224100003366		张健		张健	
河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司	
张东方		张健		张健		张健	
B11224100007566		B11224100003366		张健		张健	
河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司	
张东方		张健		张健		张健	
B11224100007566		B11224100003366		张健		张健	
河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司	
张东方		张健		张健		张健	




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	1539				
040203007030		水泥混凝土路面		m2						
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	清单综合单价组成				暂估合价(元)		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
2-3-48 H802 10575 80210 561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	0.01	100m2	1543.64	5469.81	15.44	72.72	54.7	7.45	
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	0.01	100m2	149.87	89.46	1.5		0.89	0.73	
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	0.002	100m	236.84	333.21	0.47	114.39	0.67	0.23	
人工单价				小计		17.41		56.26	0.04	8.41
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				82.12		
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
水		m3	0.0828	3.2	0.26					
其他材料费		元	0.6241	1	0.62					
塑料薄膜		m2	1.15	0.66	0.76					
金刚砂		片	0.0009	667.95	0.6					
材料费			0.055	5.31	0.29					
管理费		kg	0.0086	3.33	0.03					
利润				0.74	0.04					
B1224100007566				4.56	0.16					
张东方				349.7	13.5					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称: 舒庄村	材料费小计							56.26			-	-
												
												
张东方												
												
张健												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号, 名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


工单

# 综合单价分析表

标段：2024年栾川县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

工程名称：舒庄村

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称	清单综合单价组成	大型机械进出场安拆	计量单位	台·次	工程量	暂估合价(元)
借17-129	进场费 履带式 挖掘机 1m 3以内	台次	1	人工费	1076.56	材料费	169.57	机械费	2610.68	726.41
借17-138	进场费 压路机	台次	1	人工费	448.56	材料费	148.78	机械费	2166.41	363.2
人工单价										1089.61
小计										4777.09
未计价材料费										7710.17
清单项目综合单价										7710.17
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
镀锌铁丝 综合		kg	7	6.93	48.51					
草袋		m2	12.76	2.24	28.58					
枕木		m3	0.16	1507.92	241.27					
材料费小计										318.36



张东方

张健

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王笑笑

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：舒庄村

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业  
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5199.47			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
								
 								
			合 计		5199.47			

编制人(造价人员):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

王笑笑

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舒庄村

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	37159		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计		37159	—



张东方



张健

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12















王笑笑

朱楼村 工程

### 投标总价



投标人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)



张东方

年



张健

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

王笑笑

# 投标总价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 朱楼村

投 标 总 价 (小写)： 196,095.31

(大写)： 壹拾玖万陆仟零玖拾伍元叁角壹分

投 标 \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

王笑笑



编 制 人： \_\_\_\_\_

张东方

时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日



张健





# 综合单价分析表

工程名称: 朱楼村

标段: 2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 5 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称	040101001031	清单综合单价组成	项目单位	工程单位	244.35			
1-1-223	反铲挖掘机(斗容量1.2~1.5m <sup>3</sup> )不装车 一、二类土	1000m <sup>3</sup>	0.001	人工费	466.86	机械费	2599.83	材料费	0.47	管理费	0.23	和利润
				小计	466.86	2599.83	0.47	0.23				
				人工单价	普工87.1元/工日							
				清单项目综合单价				3.3				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
张东方 B11224100007566 河南省商梁建筑工程有限公司 张健 B11214100003366 河南省商梁建筑工程有限公司												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：朱楼村

标段：2024年栾川县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 2 页 共 5 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	计量单位	m2	工程量	1629						
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29	148.79	41.76	0.4	0.4	1.49	1.49	0.42										
人工单价																					
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日																					
未计价材料费																					
清单项目综合单价													2.31								
主要材料名称、规格、型号													单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料费																					
费用																					
明																					
细																					



张健

张健

张东方

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

标段：2024年栢城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

工程名称：朱楼村

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	1629	
040202003031		水泥稳定基层		m2			
清单综合单价组成		清单综合单价		合价			
定额编号	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	0.01	537.15	632	95.89	97	3.25
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	0.01	13.04	53.31	1.2	9.09	0.09
人工单价			小计		5.5	6.85	3.34
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费		19.44			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
水		m3	0.0963	3.2	0.31		
其他材料费		元	0.086	1	0.09		
水泥 P.O 42.5		t	0.0155	398.23	6.17		
棉毡		m2	0.26	1.15	0.3		
黄土		m3	0.2165	-	-		
材料费小计				6.87			
张东方		张健		张健			
B11224100007566		B11224100003366					
河南省商聚建筑工程有限公司		河南省商聚建筑工程有限公司					
张东方		张健					
张东方		张健					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：2024年栾川县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

工程名称：朱楼村

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	1629	
040203007032		清单综合单价		m2			
定额编号	定额项目名称	数量	合价			管理费 和利润	
			人工费	材料费	机械费		
2-3-48 10575 561	H802 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	0.01	1543.64	5469.81	15.44	54.7	7.45
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	0.01	149.87	89.46	1.5	0.89	0.73
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	0.002	236.84	333.21	0.47	0.67	0.23
人工单价			小计		17.41	56.26	8.41
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费		82.12		
清单项目综合单价							
主要材料名称、规格、型号							
塑料薄膜		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
		1.15	m2	0.66	0.76		
金刚石锯片		0.0009	片	667.95	0.6		
铁件 综合		0.055	kg	5.31	0.29		
脱模剂		0.0086	kg	3.33	0.03		
水		0.0544	m3	0.74	0.04		
钢筋		0.0028	kg	3.2	0.26		
钢筋		0.0003	kg	4.56	0.16		
钢筋		0.0003	kg	349.7	0.16		
其他材料费		0.6941		1	0.62		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王笑笑

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：朱楼村

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业  
财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5234.36			
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他(费率类)						
								
 								
合 计					5234.36			

编制人(造价人员): 张东方  
 复核人(造价工程师): 张健  
 注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









王笑笑

# 计日工表

工程名称：朱楼村

标段：2024年柘城县申桥乡农村公益事业财政奖补普惠性道路建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费						
利润							
总计							



张东方



张健

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4





