
偃师市人民医院（新区医院）

工程建设项目施工
招标文件

招标编号：偃建招【2021】02号
项目编号：偃师工施招标(2021)0074号-1

招 标 人：偃师古都文化生态建设有限公司

代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

日    期：二〇二一年三月

特 别 提 示

1、投标文件制作

1.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

1.4投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

3、招标文件的澄清、修改

3.1招标文件的澄清、修改将在河南省电子招标投标公共服务平台和洛阳市公共资源交易中心网站上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

4、开标

4.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为http://t.cn/A6huPROa），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

4.2开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5、开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形
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第 一 卷

第一章 招标公告

偃师市人民医院（新区医院）工程建设项目施工招标公告
一、招标条件

偃师市人民医院（新区医院）工程建设项目施工已由相关部门批准实施，建设资金已落实，具备招标条件。河南省机电设备招标股份有限公司受偃师古都文化生态建设有限公司的委托，就该项目进行公开招标，现欢迎符合相应条件的投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：偃师市人民医院（新区医院）工程建设项目施工

2、招标编号：偃建招【2021】02号；采购编号：偃政采2021【073】；
项目编号：偃师工施招标(2021)0074号-1；

3、资金来源及预算金额： 自筹资金 341144411.16元 ； 

4、工程概况： 本项目为偃师市人民医院（新区医院）建设项目，位于洛阳偃师市。包含门诊楼、医技楼、病房楼、地下室、感染病区、综合管网、大门、医疗及垃圾间、基坑支护等工程，总建筑面积约117156.02平方米。门诊楼：建筑面积19622.84㎡，地上四层；医技楼：建筑面积33867.85㎡，地下一层，地上五层；病房楼：建筑面积44438.69㎡，地上十二层；地下室：建筑面积13680.98㎡，地下一层；感染病区：建筑面积5133.08㎡，地上五层；大门：建筑面积73.48㎡，地上一层；医疗及垃圾间：建筑面积339.1㎡，地上一层；（详见招标工程量清单编制说明）

5、招标范围：招标文件、施工图纸和工程量清单范围内的全部内容。
6、工期：600日历天。

7、质量要求：符合国家质量验收备案标准；

8、安全目标：杜绝重伤、死亡事故；

9、文明工地目标：达到洛阳市安全文明生产施工标准化工地验收标准；

扬尘防治目标：做到 “七个 100%，八个必须”及国家、省、市有关规定；

三、投标人资格条件：
1、企业要求：投标人具有独立的法人资格，持有有效的营业执照。（投标文件中附营业执照扫描件，否则其投标被拒绝。）

2资质要求：投标人须具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。(投标文件中须附资质证书和安全生产许可证的扫描件，否则其投标被拒绝。)

      3、企业业绩要求：2016年1月1日以来承接过单项合同建筑面积不低于10万平方米或单项合同金额3亿以上（含3亿）的公共建筑项目业绩（①投标文件中附业绩证明材料扫描件，业绩证明材料须以中标公示截图及查询网址、中标通知书、施工合同为准；②业绩年限以合同签订时间为准）。

4、项目人员要求：

（1）拟派项目经理：须具备建筑工程专业一级注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书，并提供劳动合同和自2020年1月1日以来一年本单位为其缴纳的社保证明（以带社保中心印章的社保或加盖申请人电子章的社保网页截图为准，并提供查询方式），且未在其它在建工程担任项目经理（出具承诺书）。投标文件中附拟派项目经理注册建造师证书扫描件、安全生产考核合格证扫描件、劳动合同扫描件、社保证明扫描件。

（2）拟派技术负责人：须具备一级注册建造师资格，并提供劳动合同和自2020年1月1日以来一年本单位为其缴纳的社保证明（以带社保中心印章的社保或加盖申请人公章的社保网页截图为准，并提供查询方式）。投标文件中附拟派技术负责人注册建造师证书扫描件、劳动合同扫描件、社保证明扫描件。

（3）投标单位代表本单位参加投标的委托代理人必须为本单位正式人员，提供法定代表人授权委托书、委托代理人身份证,并提供劳动合同和自2020年1月1日以来一年本单位为其缴纳的社保证明（以带社保中心印章的社保或加盖申请人公章的社保网页截图为准，并提供查询方式）。申请文件中附委托代理人身份证、劳动合同、社保证明扫描件。

5、财务要求：投标人财务状况良好，须提供2017、2018 、2019年度 (成立不足三年的提供成立以来年度)的经有资质的第三方审计机构出具的财务审计报告。（投标文件须附审计报告扫描件，否则其投标被拒绝。)

6、投标人须提供近六个月中任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料：主要是指投标人有效期内的税务登记证（申请人提供加载有统一社会信用代码“多证合一”营业执照的， 视为已提供税务登记证）以及缴纳税收的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或完税凭证等）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的申请人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（投标文件须附缴纳税收和社会保障资金的证明资料的扫描件，否则其投标被拒绝。)

7、信誉要求：（1）投标人的信用：投标人、投标人法定代表人及拟派项目经理未被列入“信用中国（河南）”http://www.xyhn.gov.cn/红黑榜中黑名单。若被列入黑名单，将拒绝其参与本项目投标（投标人、投标人法定代表人及拟派项目经理须在投标文件中附“信用中国（河南）”近三年（至投标截止时间前1天）未被列入黑名单的承诺函，并加盖单位公章）。

投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目查询信用记录，未被列入“信用中国”网站“失信惩戒名单”“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、国家税务总局网站“重大税收违法案件当事人名单” 。若被列入，将拒绝其参与本项目投标（投标人须在投标文件中上述网站相关栏目的查询结果页面截图或查询结果打印件的扫描件，并加盖单位公章，查询结果须清晰可辩并显示该网页网址，否则视同未提供。）

8、投标单位单位负责人（或法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

9、本项目不接受联合体投标，采用资格后审。

四、招标文件的获取

（1） 本次招标实行网上报名，凡有意参加投标者，请登录洛阳市公共资源交易中心网站

（www.lyggzyjy.cn），点击“交易登录”进入“洛阳市电子招投标交易平台”进行用户注册，并办理 CA 数字证书。因未及时办理用户注册及CA 数字证书手续导致无法报名的,责任自负。用户注册及CA 数字证书办理、使用，咨询电话，0371-96596，18567666420，18567666421。

（2） 办理数字证书后，请于2021 年03月08日08 时 30 分至2021 年 03 月12 日23 时 59分，登录洛阳市公共资源交易网站，点击“交易登录”，选择“证书 Key”方式登录，进行网上报名， 并下载招标文件。

（3） 获取招标文件后，投标人请到洛阳市公共资源交易中心网站—交易服务—下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看招标文件和制作电子投标文件。

五、投标文件递交

（1） 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）及开标时间（北京时间）为2021 年 04月06日09 时30 分。

（2） 开标地点为偃师市公共资源交易中心开标一室。

（3） 投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录洛阳市公共资源交易中心网站，将加密的投标文件上传至“洛阳市电子招投标交易平台”指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

（4） 投标人应在投标截止时间前，递交未加密的电子投标文件1份（U盘介质，密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字）。未加密电子投标文件应与加密电子投标文件为同时生成的版本。投标人应携带企业CA锁、授权委托书和委托代理人身份证参加开标会议。

（5） 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

（1）本次招标公告同时在《中国（河南省电子）招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《河南省（洛阳市）政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布。

（2）本项目如需发布变更、通知及通告均需经过《洛阳市公共资源交易中心网》和《河南政府采购网》发布，否则无效。

七、联系方式

招标人：偃师古都文化生态建设有限公司

地 址：偃师市华夏路国资大厦7楼704室

联系人：王女士

电 话 ：0379-67707156

招标代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

地 址：洛阳市洛龙区滨河南路与学子街交叉口天汇中心写字楼1406室

联系人：高先生

电 话 ：15516398761    0379-60112836

邮 箱 ：13937901891@126.com

8、 监督部门

监督部门：偃师市住房和城乡建设局

          偃师市财政局
监督部门联系人：招标办和采购办
联系电话：  0379-67770985                                              

偃师古都文化生态建设有限公司

河南省机电设备招标股份有限公司

日期：2021年 03 月07日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人: 偃师古都文化生态建设有限公司

地    址：偃师市华夏路国资大厦7楼
联 系 人: 王女士
电    话: 0379-67707156

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司

地    址: 洛阳市洛龙区滨河南路与学子街交叉口天汇中心写字楼1406室

联 系 人：高先生

电    话：15516398761    0379-60112836

	1.1.4
	项目名称
	偃师市人民医院（新区医院）工程建设项目施工

	1.1.5
	建设地点
	偃师市首阳新区

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	招标控制价
	见本节后附表,最高投标限价(招标控制价)表。

	1.3.1
	招标范围
	招标文件、本工程施工图纸及工程量清单内的全部内容

	1.3.2
	     计划工期
	600日历天

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收备案标准

	1.3.4
	标段划分
	一个标段

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	☑ 不组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑ 不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日10日前

形式：在“洛阳市公共资源交易中心网交易平台上进行提问，同时将问题的电子版以电子邮件形式发送至邮箱：13937901891@126.com，（附加盖企业公章的扫描件和Word电子版）

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

形式：在“洛阳市公共资源交易中心网”进行公布，不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。

	1.11
	分包
	☑不允许；口允许

	1.12
	偏离
	☑不允许；口允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	除招标文件外，图纸、工程量清单、招标控制价，以及招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日10日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年03月29日09时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后24小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	除招标文件要求投标人认为有必要提供的其他材料

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件截止日期起计算）

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金的金额:人民币伍拾万元整。

投标保证金的形式：转账、工程保函、工程保证金保险。

2、转账形式缴纳：

（1）每个标段（包）由“洛阳市电子招投标交易平台”自动生成一个对应的保证金账号，不同标段（包）的保证金账号不同。请投标人特别注意！ 

（2）投标人应按所投标段（包）的保证金账号和金额分别单笔足额缴纳（多笔合计的无效），否则将视为无效保证金。保证金缴款信息可在线打印。

（3）本次投标，投标人必须从投标单位的基本账户通过转账方式最迟于提交响应文件截止时间前转至指定账户，即“洛阳市电子招投标交易平台”自动生成的对应的保证金账号之账户，以洛阳市公共资源交易中心电子招投标交易平台系统显示的到账金额和时间为准。

（4）保证金的退还：在中标候选人公示发布后， 非中标候选人的投标保证金，系统自动原账号退还。招标代理机构自确定中标结果后 5 日内退还未中标人的投标保证金，自合同签订后 5 日内（中标人通过洛阳市电子招投标交易平台上传合同扫描件，提交退还保证金申请）退还中标人的投标保证金。

2、以工程保函或工程保证金保险方式递交的：

（1）投标人提交的投标保函应由经过注册的有资格出具保函的银行业金融机构、专业工程担保公司和保险公司出具的投标保函。

（2）投标保函参考《河南省住房和城乡建设厅等7 部门关于印发《河南省工程保证制度实施办法（试行）》的通知》（豫建〔2018〕14 号）及《河南省住房和城乡建设厅关于印发工程保证保函基本要求（试行）的通知》（豫建行规〔2019〕2 号） 文件的规定。

（3）在投标文件中附投标保函原件扫描件。

（4）保证金的退还：在中标候选人公示发布后， 非中标候选人的投标保函由招标代理机构退还。招标代理机构自确定中标结果后 5  日内退还未中标人的投标保函，自合同签订后 5 日内（中标人通过洛阳市电子招投标交易平台上传合同扫描件，提交退还保证金申请）退还中标人的投标保函。
注意事项：各投标人若提交投标保证金保函形式的，请将保函原件在投标截止时间前，开标现场提交给招标代理公司。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2016年1月1日以来

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑ 不允许；口允许

	3.7.2
	投标文件编制要求
	投标文件应有目录、有页码。 

	3.7.3
	投标文件份数
	本项目实行全流程电子化交易，不接受纸质投标文件。 加密的电子投标文件一份（*.lytf 格式）。未加密的电子投标文件一份（*.nlytf 格式）。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录洛阳市公共资源交易中心网站，将加密的投标文件上传至“洛阳市电子招投标交易平台”指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。” 未加密的电子投标文件密封包装，在投标截止时间前递交到本项目开标现场。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否；口是

	5.1
	开标时间和地点
	见投标邀请函

	5.2 
	开标程序
	见总则5.2项开标程序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，经济、技术专家6人。

经济、技术专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	口是

☑否，推荐的中标候选人数：3 名（推荐的中标候选人不标明排序,按照其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位。）

本项目采用评定分离的方式确定中标人。
招标人遵循公开透明、竞价择优、科学规范的原则，坚持质量优先、廉洁诚信、务实高效的理念，对中标侯选人进行组织考察，其后定标委员会依据定标方案，按规定程序确定中标人。（详见第八章）


	7.3
	履约保证金
	履约担保的形式：转账或提供银行履约保函。

金额：中标金额的5%

缴纳时间：领取中标通知书后 5 个工作日内

以转账形式缴纳的，由中标人基本账户转入招标人账户。 

以保函方式缴纳的，按招标人要求的形式出具的保函。 

若未按时缴纳履约担保的，视为中标人主动放弃中标资格。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	    承包方式
	中标价＋变更签证

	10.2
	不良行为记录
	严禁挂靠、借用资质，严禁业绩造假，申请人以他人名义申请或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

	10.3
	缺陷责任期
	1.缺陷责任期

1.1缺陷责任期自工程验收合格后满2年。

1.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定费用及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，招标人可按合同约定扣除质量保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

2.最低保修期

2.1地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.2屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面渗漏，为5年；

2.3供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

2.4电气系统、给排水管道、设备安装为2年。

2.5装修工程为2年；

2.6绿化养护期：2年

注：其他项目的保修期限由招标人和承包人在签订合同时约定。

	10.4
	中标候选人和中标公示
	招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。

在中标通知书发出前，招标人将定标确定的中标人在招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。

	10.5
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6
	重新招标的其他情形
	在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.7
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。


	10.8
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.9
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.10
	招标人声明
	1、投标人因参与投标活动而涉及的人身伤害、财产损害、侵犯他人权益、仲裁或诉讼等，应当责任自负、费用自担，并应保证招标人和招标代理机构免于承担上述责任或者其他不良影响；

2、招标人声明招标文件中附带的参考资料是以诚信的态度提供的，是招标人现有的和客观的信息。招标人不对投标人由此做出的任何理解、推论、判断、结论和决策进行负责；

3、投标人可先到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他可能影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长增加的费用将不被批准。

	10.11
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费50000元，由中标人支付。

	10.12
	安全目标
	杜绝重伤、死亡事故

	10.13
	文明工地目标
	达到洛阳市安全文明生产施工标准化工地验收标准

	10.14
	扬尘防治目标
	施工现场做到“七个100%，八个必须”及国家、省、市有关规定。

	10.15
	绿色施工
	按绿色施工要求执行。

投标单位需在投标文件中做出响应，并做出相关书面承诺。（格式自拟）

	10.16
	资格审查方式
	资格后审

	10.17
	农民工工资保障金
	1.按照洛阳市住房和城乡建设局《关于进一步规范农民工工资保障金和工程担保管理的通知》洛建【2019】78号执行；

2.投标人提交的投标文件中未对农民工工资保障金进行承诺的，在评标时对其投标文件按照无效标处理。

	10.18
	电子投标文件雷同认定与处理
	为进一步规范招标投标市场秩序，有效遏制打击串通投标行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《电子招标投标办法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标串（围）标行为认定和处理的暂行规定》（豫建〔2011〕179号）的规定，结合我市电子招标投标开展情况，现对房屋建筑和市政基础设施工程采用数据电文形式的投标文件（包含资格预审申请文件和投标文件，以下简称“电子投标文件”）雷同认定及处理明确如下：

一、电子开评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码等软硬件信息，有一条及以上相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

二、电子开评标系统提示不同投标人的已标价工程量清单的文件制作机器码、造价软件锁号、文件创建标识码等软硬件信息中有一条及以上相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

三、电子开评标系统提示不同投标人的已标价工程量清单的软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）等造价软件锁实名信息中有一条及以上相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

四、电子开评标系统提示不同投标人的投标技术文件存在内容高度一致的、投标报价或报价组成出现非正常一致或者呈规律性变化的，评标委员会可以要求投标人作出澄清，评标委员会应当集体认定是否属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”的情形。

五、电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件作出雷同性提示或预警的，资格评审委员会或评标委员会应当集体表决认定是否属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人相互串通投标”的情形，同时写出串（围）标行为认定报告并签字。

六、投标人递交的已标价工程量清单未记录软硬件信息或造价软件锁实名信息的，或者经认定，记录的软硬件信息或造价软件锁实名信息被篡改的，按无效投标处理。

七、市住建局将建立计价软件电子加密锁实名信息管理库，对参与洛阳市房屋建筑和市政基础设施项目的，实行计价软件电子加密锁进行实名管理（具体要求详见附件）。投标人原则上应使用本单位的计价软件加密锁编制已标价工程量清单。行政监督部门对使用非本单位或个人计价软件加密锁编制已标价工程量清单的投标人，以及频繁变更加密锁信息的单位或个人，予以列入重点监管对象，同时对其参与投标的项目进行重点监管。

	10.19
	其他
	1.本项目采用电子评标。

2.投标人已标价工程量清单编制完成后，应使用检测软件检测后上传。

3.提供虚假资格证书、业绩证明等材料的，在评标环节发现的直接做无效标处理，在中标环节发现的取消中标资格，在签订合同环节发现的，不再签订合同。

4.工程款支付：签订合同后，中标单位进场10日内招标人支付合同金额的2%工程预付款（支付预付款时施工单位向招标人提交同等金额的银行保函；预付款扣回方式：按每次支付工程款的2%扣回，直至竣工验收合格时扣完为止）；全部主体结构出+0支付当期已完成工程量的70%；之后，门诊楼、医技楼、感染病区每一层主体完工且病房楼每三层主体完工，审核支付一次，支付当期所有已完成工程量的70%；门诊楼、医技楼、感染病区、病房楼等上述建筑主体完工，支付当期所有已完成工程量的70%；项目全部完工支付到合同总价的80%；项目竣工验收合格并交付使用，支付到合同总价的85%；审计完成后支付至竣工审计结算价的97%，留3%作为质保金，质量缺陷责任期2年满后无违约事项一次性无息退还。

5.电子投标文件中的投标函为系统生成，其中的费用名称无法修改，与最高投标限价(招标控制价)表中的数值表述对应如下：

安全文明施工费等价为总价措施项目(安全文明措施费）

暂列金额（不包括计日工部分）等价为暂列金额 (夜间施工、二次搬运、冬雨季施工）。

6招标人补充的其他内容

6.1
对项目工期的规定：

   本项目中标单位，非因为不可抗力或委托人的原因，没有在投标文件承诺的工期内完工的， 每延期一天按合同总价0.5‰支付违约金,违约金按日累加计取；

6.2
对项目部成员的相关规定：

项目经理原则上不得变更，如有特殊原因确需变更的，应依据《河南省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定（试行）》办理变更手续。新任项目经理应具有原中标项目经理同等资质和相当业绩，企业需提供在提出变更当月往前追溯在本单位一年的社保证明。

二、对项目部其他成员的要求：


中标单位应承诺施工现场的项目部成员应该与投标文件中填报的主要项目部成员岗位人员一致，如出现违约情况按以下方式处理(除发生不可抗力原因)：

1、发出中标通知书后，签订合同前，提出更换“其他项目部成员”要求的， 按以下方式处理：取消中标资格，并没收投标保证金，取消招标人后续工程投标资格。

2、“其他项目部成员”在本项目工作时间不得少于本月施工时间的80%，否则按以下方式处理：“其他项目部成员”不经招标人同意，每月在本项目施工现场少于本月施工时间的80%的，按每人每天5000元进行罚款。




最高投标限价(招标控制价)表

	标段名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	分部分项清单
	措施项目清单
	暂列金额 
	暂估价
	专业暂估价
	规费
	税金

	
	
	
	措施费（含安文费）
	安全文明施工费
	
	
	
	
	

	偃师市人民医院（新区医院）工程建设项目施工
	341144411.16
	237065948.37
	46375744.64
	6282590.07
	0.00
	24657198.50
	21712589.02
	7822241.97
	28167887.16


1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4本招标项目的招标控制价：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求和标段划分

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本项目的标段划分：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）
投标人须提供中国政府采购网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”， 中国执行信息公开网，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站的“失信被执行人”， 国家税务总局网站——重大案件查询栏目的“重大税收违法案件当事人名单”，查询结果页面截图，若有不良记录投标无效（投标文件须附查询结果页面截图加盖公章，否则其投标被拒绝)。

（14）
按照《住房城乡建设部关于印发建筑市场信用管理暂行办法的通知》（建市〔2017〕241号）、《洛阳市建设系统建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进建设领域诚信建设实施方案》（洛建〔2018〕166号）、《洛阳市社会信用体系建设工程领导小组办公室关于梳理完善洛阳市联合奖惩措施清单的通知》（洛信组办〔2019〕3号）等相关规定，对被列入建筑市场主体“黑名单”、严重失信的单位及个人、联合惩戒对象的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合招标人及施工合同的规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成：

（1）招标公告; 

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前将电子版（word 文字版及盖章扫描件）发到13937901891@126.com，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定形式在投标截止时间15天前发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件的修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前发布，如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。 

招标文件的修改将在与招标公告发布媒介的同一媒介发布“变更公告”，同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

2.3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）投标人拟派项目经理无在建项目承诺书

（10）投标人项目部工作人员承诺书

（11）洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书

（12）洛阳市工程建设项目廉洁自律承诺书

（13）扬尘防治目标承诺书

（14）绿色施工承诺书

（15）不拖欠农民工工资承诺书

（16）其他材料

3.2 投标报价

1.工程量清单报价，招标人认为投标报价是投标人为完成全部发包工程并验收合格所需的全部费用，含应由投标人承担的主体、各种试验、保险、地上及地下垃圾清运等费用和其他施工可预见风险费用等。

2.投标人对项目的各项报价和竣工结算的计价方式均采用工程量清单计价方式。工程量清单总报价（投标报价）以招标文件、答疑纪要、《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013] 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及综合解释和相关的配套文件等计价标准。招标人提供的建设项目有关的文件、规范、技术资料，施工图纸、答疑及相应规范为依据，充分考虑市场价格，结合实际在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

3.工程量清单中所报的单价和合价，以及投标文件中的投标报价应是招标文件所确定的发包范围内的全部工程内容的价格体现，应包括招标文件及技术规范、设计图纸等规定，实施和完成招标工程所需的全部费用。投标人在投标时应按此要求，在投标文件中认真填写工程量清单所有工程项目的单价和合价。

4.招标人提供的工程量清单是为投标人投标计量计价的依据，但招标人特别郑重声明：招标人不保证所提供的工程量清单（包括但不限于分部分项工程量清单和措施费项目清单）中的清单项目的完全性和工程量的准确性。投标人不能够直接修改原清单的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量，不能直接删除或在中间插入需补充的清单项目。投标人应根据自己对招标文件和设计图纸的理解，凭借自己的实力对本招标工程进行准确计量和计价，投标人对招标人提供的清单有异议需进行修订的，应按招标项目要求中规定的招标答疑时间之前书面告知招标人，招标人以答疑纪要的形式予以回复；如招标人和投标人意见不一致时投标人不可以修改招标人提供的工程量清单内容。

5. 本次招标中标价＋变更签证，中标人投标报价和工程量清单中各分项工程单价以及投标文件中所报的材料单价（招标文件特殊规定的除外）在合同实施期间均不作调整，工程量据实结算。

约定调差风险材料：钢材、商品砼、水泥、砂浆、钢管（螺旋缝、镀锌）、砌体、管材、线缆。

材料费的风险由承发包双方分担，风险幅度为±5%，基期价格为2020年第6期《偃师市建设工程价格信息》（除税单价），当施工期以上材料价格变动幅度在基期价格±5%（含±5%）以内时不调整，超过部分依实调整；非建设单位原因造成工程实际施工工期超过合同约定工期的，按原合同工期对应的造价信息价格计算，超工期部分材料费增加因素不计算。共同承担价格风险材料范围以外的材料价格不调整。

6.工程变更、签证引起的价款调整。工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少项目幅度在15%以内（含15%）的，清单中有单价者，采用原单价；工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少幅度在15%以外的部分和清单中没有单价者，依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]、《河南省建设工程工程量清单计价实施细则》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及和其他施工同期配套文件，并在此基础上结合中标人投标文件中所报变更签证浮动率重新编制清单单价。 

7.工程量清单报价编制说明：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；定额执行：《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA  01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA  A1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA  02-31-2016）及综合解释，以及相关的配套文件等计价标准；

（2）与建设项目有关的文件、规范、技术资料；

（3）人工、机械、管理费价格指数按豫建标定【2020】42号文，第8期价格指数计入；

（4）税金执行中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅“建办标函[2019]193号”文件,采用一般计税法（税率9%）；

（5）材料价格参照最新期价格信息《偃师市建设工程价格信息》2020年第6期计入，不全者依据《河南省工程造价信息》（洛阳专刊）并结合市场价计入；

（6）夜间施工、二次搬运、冬雨季施工费用计入本次预算。

8、中色科技股份有限公司设计的本工程施工图纸；

9．投标人在已标价工程量清单中应列出本工程全部实体性消耗材料的品种、数量、单价、合价等内容。

10．施工过程中，主要施工材料的选购须经招标人同意留样后方可选购。

11．中标人必须依法接受业主（最终用户）委托的监理公司对工程实行全过程监理。

12．投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

13.工程为政府投资项目，结算金额以审计部门审定为准。

14.所有变更签证在施工前，须按偃师市政府相关规定执行。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按投标人须知前附表要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 在中标候选人公示发布后， 非中标候选人的投标保证金，系统自动原账号退还。招标代理机构自确定中标结果后 5 日内退还未中标人的投标保证金，自合同签订后 5 日内（中标人通过洛阳市电子招投标交易平台上传合同扫描件，提交退还保证金申请）退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查方式：资格后审

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

3.7.4招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本、副本、电子文档（U盘）应分别包封，并在封套的各个封口处须加贴封条加盖投标人单位公章及法定代表人签字或印章，密封不符合要求的招标人拒收。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子文档”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

（本项目采用电子招投标，须提交未加密电子投标文件）

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）查看投标人名单；

（3）投标人解密；

（4）招标人解密；

（5）批量导入已解密成功的投标文件；

（6）权重系数（K值）抽取及控制价信息录入；

（7）唱标（投标人在线查看开标一览表）；

（8）开标结束。

本项目采用电子见面开标，须委托代理人携带法定代表人授权委托书、委托代理人身份证和企业CA锁现场开标解密投标文件。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.定标

7.1 定标方式

定标原则：采用先竞价后择优原则。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人，施行评定分离的方法确定中标人。定标方案详见第八章。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条 款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应 符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式 要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给 招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：
                          （投标人名称）: 

                          （项目名称）招标评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评委：          （签字）

      年   月   日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

                           (项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字并盖章）

      年     月    日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准


	2.1.1
	符合性评审

标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖个人电子章并加企业电子章

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求

	
	
	清标
	商务标清标内容见附件3

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	本工程设招标控制价
	投标人的投标总报价超出招标控制价按无效标处理

	
	
	是否存在“电子投标文件雷同认定与处理”中的情形
	评标委员会集体表决认定是否属于“相互串通投标”的情形，按照第二章“申请人须知前附表”第9条规定处理

	2.1.2
	资格评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。投标文件中须附扫描件。

	
	
	企业资质证书
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。投标文件中须附扫描件。

	
	
	企业业绩要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。投标文件中须附扫描件

	
	
	项目人员要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。投标文件中须附扫描件

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。投标文件中须附扫描件

	
	
	纳税及社会保险缴纳
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。投标文件中须附扫描件

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定。投标文件中须附扫描件

	
	
	不存在禁止投标的情形
	符合第二章“投标人须知“1.4.3项得规定”

	2.1.3
	响应 性评

审标

准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”1.3.1规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”1.3.2规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”1.3.3规定

	
	
	缺陷责任期及保修期
	符合第二章“投标人须知”10.3规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”3.3.1规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”3.4.1规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围、数量及编制要求。

	
	
	安全目标
	杜绝重伤、死亡事故

	
	
	文明工地目标
	达到洛阳市安全文明生产施工标准化工地验收标准

	
	
	扬尘防治目标
	做到“七个100%，八个必须”及国家、省、市有关规定

	
	
	绿色施工
	按绿色施工要求执行。

投标单位需在投标文件中做出响应，并做出相关书面承诺。（格式自拟）

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务标：50分

技术标（施工组织设计）：25 分

综合（信用）标：25分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）

其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.1≤K≤0.5，精确到小数点后两位，在开标现场由招标人随机抽取确定。当有效投标人少于5家时（不含5家），以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价；当有效投标人5家及以上时，投标报价为各投标人有效投标报价按大小排列去掉排名靠前的20%和靠后的20%（不为整数时按四舍五入取整）后的算术平均值。上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业工程暂估价、增值税。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	商务标

（50分）
	投标报价评审

（30分）
	当投标人有效投标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标人有效投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标人有效投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。

	
	分部分项工程项目清单单价评审

（10分）
	（1）从最高投标限价中分部分项工程清单合价占全部清单项目报价的权重最大的前30%清单项目（不为整数时按四舍五入取整，下同）中抽取15项，在剩余的分部分项工程项目清单项目中随机抽取5项。若不能以最高投标限价抽项时，则以“最接近评标基准价的负标价”的投标人的报价为准抽项。

当权重最大的前30%项等于15项时，全部抽取，在剩余的分部分项工程项目清单项目中随机抽取5项。

当权重最大的前30%项小于15项时，从所有的分部分项工程项目清单项目中随机抽取20项。

（2）综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5家及以上时，各投标人有效投标报价对应抽取清单项目综合单价按大小排列去掉排名靠前20%和靠后20%）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。

（3）投标人报价在综合单价基准值95%—103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分；在综合单价基准值90%—95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计10分。超出该范围的不得分。

	
	措施项目费的评审（不含安全文明措施费）

（5分）
	措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用80%-110%范围内（超出范围的不得分）的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当低于措施项目基准值20%（不含）时，每再低于1%时，在满分5分的基础上扣0.4分，扣完为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。

	
	主要材料单价的评审

（5分）
	（1）当材料总数大于20项时，从最高投标限价中材料费用合价占总价权重最大的前20项材料中随机抽取6项，在剩余所有材料中随机抽取4项。若最高投标限价材料费中不能抽项时，则按招标人公布的主要材料价格表中的材料，以“最接近评标基准价的负标价”的投标人的报价材料费用合价占总价权重抽项。当材料总数小于等于20项、大于10项时，则从最高投标限价中随机抽取10项。

（2）主要材料单价基准值是以招标人公布的材料单价85%–105%范围内（含85%和105%）的各有效投标报价中（当有效投标5家及以上时，各投标人有效投标报价中对应抽取材料单价按大小排列去掉排名靠前的20%和靠后的20%）对应抽取材料单价的算术平均值。

（3）当投标人报价在材料单价基准值95%—103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分，在材料单价基准值90%—95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。超出该范围的不得分。

	
	针对上述分部分项工程项目清单单价评审、主要材料单价的评审款项中部分分部分项工程项目数量较少、施工工艺简单、主材种类较少而不能满足最低抽项要求的，应将所有分部分项工程项目或主要材料项目纳入评审范围。每项得分等于分部分项工程清单的评审分值或主要材料的评审分值除以抽项数量，作相应调整。当投标人报价在基准值95%—103%范围内（不含95%和103%）每项得分等于分部分项工程清单的评审分值或主要材料的评审分值/ m；当投标人报价在基准值90%—95%范围内（含90%和95%）每项得分等于分部分项工程清单的评审分值或主要材料的评审分值/2m。（m：抽项数量）。

	技术标

（25分） 
	1.主要施工方案与技术措施
	（1）工程概况（包括工程主要情况、设计简介和工程施工条件等)  0-0.5分；

（2）施工准备 0-0.5分；

（3）对主要分部、分项工程制定施工方案  0-2分；

（4）季节性施工等专项工程的技术措施 0- 0.5分。

	
	2.质量管理体系与措施
	（1）质量管理的组织机构（包括指挥系统、监控系统、联络协调系统）及职责 0-0.5分；

（2）项目质量目标、制度及保障措施 0-1分；

（3）关键分部主体结构、装饰装修等严格按照强制性标准实施  0-1分；

（4）建立项目建设过程质量检查制度，制定纠正和预防措施 0-1分。

	
	3.安全管理体系与措施
	（1）安全生产的组织机构及职责  0-0.5分；

（2）安全生产管理目标、制度与措施 0- 0.5分；

（3）安全事故应急救援预案  0-0.5分；

（4）重大危险源及危险性较大的分部分项工程的识别、安全控制措施和应急预案  0-1分。

	
	4.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
	（1）文明施工、环境保护管理组织机构及职责 0-0.5分；

（2）创建安全文明标准化工地目标及计划 0-0.5分；

（3）文明施工管理措施 0-0.5分；

（4）扬尘污染防治方案及建筑垃圾处置方案 0-0.5分。

	
	5.工期保证措施
	（1）编制各施工节点，月、旬作业计划，定期落实计划实施  0-0.3分；

（2）交叉、流水施工作业方案  0-0.3分； 

（3）合理调配机械、材料、劳动力方案  0-0.2分； 

（4）设计、建设、施工、监理紧密配合，及时解决有关问题，有工期目标及奖惩办法  0-0.2分。

	
	6.拟投入资源配备计划
	（1）机械：设备及施工机具配置计划（含PC构件的运输、安装设备）总量及进退场时间 0-0.8分；

（2）劳动力：确定工程用工量并编制各施工阶段专业工种劳动力配置计划  0-0.8分；

（3）主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应）配置计划0-0.9分。

	
	7.施工进度表与网络计划图
	（1）关键线路清晰、准确、完整、满足招标文件对工期的要求  0-0.5分；

（2）计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求 0- 0.5分。

	
	8.施工总平面图布置
	（1）拟建建筑物和其他基础设施的位置 0- 0.2分；

（2）施工用地范围内的加工设施、垂直运输、供电、供水、排水排污、临时道路和办公生活用房的位置与尺寸，并应有文字说明 0- 0.2分；

（3）施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施 0- 0.1分。

	
	9.技术创新的应用实施措施
	（1）节能减排应用实施措施 0- 0.25分；

（2）绿色施工应用实施措施 0- 0.25分；

（3）工艺创新应用实施措施 0- 0.25分 ；

（4）装配式建筑应用实施措施（结合施工图确定） 0- 0.25分。

	
	10.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM技术等的程度
	（1）采用新工艺的程度 0- 0.2分；

（2）采用新技术的程度 0- 0.2分；

（3）采用新设备的程度 0-0.2分；

（4）采用新材料的程度  0-0.2分；

（5）采用BIM技术的程度 0- 0.2分。

	
	11.施工现场实施信息化监控和数据处理
	（1）施工现场信息化监控的布置  0-0.25分；

（2）数据处理系统 0- 0.25分

	
	12.风险管理措施
	⑴ 项目重点难点分析及预防措施 0- 0.25分；

⑵ 施工质量风险分析及预防措施 0- 0.25分；

⑶ 安全风险的分析及预防措施 0- 0.25分；

⑷ 工程造价风险的分析和预防措施 0- 0.25分

	
	13.内容完整性和编制水平
	内容完整性和编制水平
	0-2分

	
	14.项目经理答辩
	1、项目论述：由投标人拟派项目经理对招标项目实施方案及重点难点控制措施进行论述。0-2分
2、拟任项目经理的综合素质。

由评标委员会根据项目特点进行现场提问，由拟任项目经理对问题进行答辩，根据答辩的合理性、完整性、逻辑性和理解程度综合评分 。0-1分
	0-3分

	项目经理论述、答辩具体操作及要求：

本次述标软件为“腾讯QQ”软件。投标人须在投标文件中提供法定代表人或委托代理人“手机号”和项目经理本人的“手机号”、“QQ号”等相关信息（具体格式详见第八章投标文件格式），以便接收述标通知及会议要求。

述标具体操作如下：

①项目经理述标前，代理机构将通过“加好友”方式添加“投标人的项目经理”为好友，验证信息为：“偃师市人民医院（新区医院）工程建设项目施工述标”。请投标单位安排述标人员在电脑前做好相关准备。

②通过好友后，项目经理QQ应保持在线，随时准备接受述标。各投标人需提前测试好网络及设备（话筒、摄像头等），并熟悉摄像头及话筒的使用，避免述标过程中因操作失误造成不必要的损失。

③按照现场排序情况，与项目经理本人进行视频通话。若添加好友出现不接受、无响应的情况或接受好友后，发起3次视频通话均无法接通者，按未参加本项目“项目经理现场答辩”认定。

	技术标计分规则：

（1） 技术标1—12项内容（包括子项）按照横向比较进行区间打分，评委根据各子项实质内容、有无、充实与否在各子项0分至本项最高分范围内打分，缺项不得分。技术标第13项内容，由评标专家根据投标人技术标编制的完整性、可行性、以及是否符合招标文件的要求等因素进行综合评标。技术标第14项内容，由所有评标委员会成员根据现场论述、答辩情况酌情赋分。

（2）所有评标委员会成员应根据本办法独立打分，算术平均后为投标人最终技术标得分。评标委员会成员技术标出现打分分数明显偏高或偏低时，评标委员会负责人应当提醒其进行复检，本人做出说明。

（3）技术标总得分低于15分的，其技术标为不合格，按否决投标处理。项目经理不参加答辩的，视为放弃投标，按无效投标处理。

	综合（信用）标

（25分）
	企业业绩

（6分）
	除资格审查业绩外，投标人2016年1月1日以来承接过单项合同建筑面积不低于10万平方米或单项合同金额3亿元以上（含3亿元）的公共建筑项目施工业绩，每提供一份得3分，最多得6分。（①投标文件中须同时附业绩证明材料扫描件并加盖单位公章，业绩证明材料包含中标通知书、施工合同及中标公示截图（附查询网址链接，链接不到视同未提供中标公示截图）、竣工验收材料，否则不得分；②业绩年限以合同签订时间为准）。备注：竣工验收材料须经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方签字盖章）
	0-6分

	
	项目经理业绩

（2分）
	2016年1月1日以来，拟派项目经理在本公司承担过单项合同建筑面积不低于 10万平方米或单项合同金额 1 亿元以上（含1 亿元）的建筑项目施工业绩，每提供一份得1分，最多得2分（（①投标文件中附业绩证明材料扫描件，业绩证明材料须以中标通知书、施工合同及法定媒介网上可查询的中标公示截图（附查询网址链接，链接不到视同未提供中标公示截图）；②业绩年限以合同签订时间为准）。

注：项目经理业绩与企业业绩不得重复计分。
	0-2分

	
	优惠承诺

（2分）
	①投标人所报变更签证优惠率高于或等于其本身投标报价优惠率及评标基准变更签证优惠率，得2分。

②投标人所报变更签证优惠率高于或等于其本身投标报价优惠率但低于评标基准变更签证优惠率，得1分。

③投标报价优惠率=（最高投标限价-投标报价）/最高投标限价*100%。

④评标基准变更签证优惠率为所有有效投标人的变更签证优惠率的（当有效投标人5家及以上时，按大小排列分别去掉排名靠前的20%和靠后20%）的算术平均值，不为整数时按四舍五入取整。
	0-2分

	
	其他优惠承诺

（2分）
	其他对招标人积极有利因素的承诺（包含资金、人员等）得0-2分；
	2分

	
	企业信用

（7分）
	企业荣誉：7分

本项评分满分7分（中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国土木工程詹天佑奖3分/个；其他国家级奖项2分/个；省级奖项1分/个）

获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国土木工程詹天佑奖每有一个得3分；其他国家级科技创新、安全文明工地、一般性通报表彰之一的每有一个得2分；获得省级工程质量奖、科技创新、安全文明工地、一般性通报表彰之一的每有一个得1分。省级奖项的最多得3分。

注：投标人须将企业奖项/荣誉和红头文件证明材料扫描件附在投标文件中。


	0-7分

	
	履职尽责承诺    （1分）
	1.具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺的得0.5分，没有承诺不得分。

2.各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、预算员（造价人员）、质检（量）员、安全员、材料员、资料员、测量员、试验员等）的在岗、更换等履职尽责有可行的承诺及奖惩措施，且每月在现场的天数不少于20天的得0.5分，没有承诺或者承诺不切合实际的不得分。
	0-1分

	
	招标人意见

（5分）
	招标人根据投标人投标文件投标报价、技术标编制的详实、合理、认真程度和除报价外的商务标等综合实力进行横向比较打分。                                      招标人意见可由评标委员会中的招标人代表负责赋予。
	1-5分

	   注：

投标人综合得分=技术部分得分+商务部分得分+综合部分得分。

投标人的最终得分：

1．在评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后，取算术平均值，作为该投标人的最终得分。

2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。

注：企业及项目经理良好信用信息采集使用

1.除国家级、省级科研平台或企业技术中心证书使用周期为一年外，其他良好信用使用周期为三年。
2.同一项目证书不累计，不重复计分，以最高证书加分为准。
3.所有证书必须提供证书和发证机关下发的文件。

4.政府及住房和城乡建设主管部门一般性通报表彰是指与城乡建设管理工作相关的工程质量、安全、扬尘管控等表彰。

5.所有证书均指由住房和城乡建设部、省级人民政府、省级住房和城乡建设厅、市级人民政府、市级住房和城乡建设行政主管部门或相关行业协会所颁发证书。

6.企业及项目经理良好信用信息采集项见附表1和附表2。

7.企业信用等级、红名单企业和不良信用信息采集以信用中国、信用中国（河南）、信用洛阳等信用网站公布信息为准，投标文件中需提供符合规定的信用报告和信用等级证书。红榜企业信息以以上信用网站公布的2019年以来的企业信息为准。

不良信用扣分

1.企业每有一项不良信用记录或一般性通报批评（或处罚）扣1分，至企业信用得分扣完为止。

2.项目经理每有一项不良信用记录或一般性通报批评（或处罚）扣1分，至项目经理信用得分扣完为止。


附表1
投标企业良好信用信息采集项

	信用类别
	良好信用
	有效期

	工程质量获奖
	中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国钢结构金奖、中国土木工程詹天佑奖、全国市政金杯示范工程
	3年

	
	中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰、建筑幕墙、公共建筑装饰设计）、中国安装工程优质奖（安装之星）
	3年

	
	省长质量奖
	3年

	
	省级建设主管部门颁发的工程质量奖
	3年

	一般性通报表彰
	住房城乡建设部、省级人民政府的表彰
	3年

	
	县级以上人民政府或住房城乡建设主管部门的表彰
	3年

	科技创新


	企业参与标准、定额、工法编制：（1）国家级；（2）省级。
	3年

	
	科技示范工程：（1）住房城乡建设部；（2）省级。
	3年

	
	企业专利：（1）发明专利；（2）实用新型专利。
	3年

	
	企业科技开发或科技进步奖：（1）国家级；（2）省级科技成果或科技进步奖。
	3年

	
	企业科技项目：（1）国家级；（2）省级。
	3年

	
	科研平台或企业技术中心：（1）国家级；（2）省级。
	1年

	安全文明工地
	（1）国家AAA级安全文明标准化工地；（2）省级安全文明工地；（3）市级安全文明工地
	3年


附表2
项目经理良好信用信息采集项

	信用类别
	良好信用
	有效期

	奖励荣誉
	国家级奖项/荣誉（包括鲁班奖、詹天佑奖、梁思成奖、华夏建设科学技术奖、绿色建筑创新奖、全国建筑工程装饰奖、中国安装工程优质奖“安装之星”、中国建筑工程“钢结构金奖”、工程项目管理优秀奖、工程总承包奖等）、国家AAA级安全文明工地奖。
	3年

	
	省部级奖项/荣誉（中州杯等）、省安全文明标准化工地奖、优秀项目经理奖。
	3年

	
	市级奖项/荣誉、安全文明标准化工地奖、优秀项目经理奖。
	3年

	科技创新


	发明专利，包括发明型专利、实用新型专利
	3年

	
	参与工法编制，包括国家级和省部级。
	3年

	
	参与工程建设标准、定额制定，包括国家或行业标准、定额、地方（省级）标准、定额。
	3年

	
	个人获得科技进步奖，包括国家级科技进步奖一等奖、二等奖，省级科技进步奖一等奖、二等奖、厅级科技进步奖等。
	3年


附件3
商务标清标内容

	序号
	清标项目
	清标内容
	清标结果

	
	
	
	是
	否

	1
	1.1
	项目总报价
	是否等于各单项工程造价之和
	
	

	
	1.2
	单项工程费
	是否等于各单位工程造价之和
	
	

	
	1.3
	单位工程费
	是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+增值税之和
	
	

	2
	2.1
	分部分项工程费及单价措施费
	是否等于各分部分项清单（含单价措施项目）费之和
	
	

	
	2.2
	分部分项及单价措施项目编码
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.3
	分部分项及单价措施项目名称
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.4
	分部分项及单价措施项目特征
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.5
	分部分项及单价措施项目计量单位
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.6
	分部分项及单价措施项目工程量
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.7
	分部分项工程费及单价措施费清单综合单价
	综合单价＝人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和
	
	

	
	2.8
	材料单价
	材料表中的单价与组成清单单价中的综合单价必须一致
	
	

	3
	3.1
	安全文明施工措施费
	根据河南省计价依据规定计算
	
	

	
	3.2
	其他措施费（费率类）项目
	根据招标文件要求自主报价
	
	

	4
	4.1
	其它项目费
	各组成部分之和（暂列金额+专业工程暂估价+计日工费+总承包服务费）
	
	

	
	4.2
	暂列金额
	应与招标人价格一致
	
	


	
	4.3
	专业工程暂估价
	应与招标人价格一致
	
	

	
	4.4
	计日工
	应与招标人数量一致
	
	

	
	4.5
	总承包服务费
	是否按招标文件要求计算
	
	

	5
	
	规费
	根据河南省计价依据规定计算
	
	

	6
	
	增值税
	根据河南省计价依据规定计算
	
	

	7
	
	不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况
	
	


注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。

附件4

建设工程危险性较大的分部分项工程清单

一、基坑支护降水工程和土方开挖

（一）普通

开挖深度超过3米（含3米）或虽未超过3米但地质条件和周围环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

（二）超过一定规模

开挖深度超过5米（含5米）或虽未超过5米但地质条件和周围环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

二、模板工程及支撑体系

（一）普通

1、工具式模板工程（大模板）。

2、搭设高度5米及以上，跨度10米及以上，施工总荷载10KN/㎡及以上，集中线荷载15KN/㎡及以上，高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。

3、用于钢结构安装等满堂支撑体系。

（二）超过一定规模

1、工具式模板工程（滑模、爬模、飞模等）；

2、搭设高度8米及以上，跨度18米及以上，施工总荷载15KN/㎡及以上，集中线荷载20KN/㎡及以上。

3、用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700KG以上。

三、起重吊装及安装拆卸工程

（一）普通

1、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。

2、采用起重机械进行安装的工程。

3、起重机械设备自身的安装、拆卸。

（二）超过一定规模

1、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。

2、起重量300KN及以上的起重设备安装工程。

3、高度200M及以上内爬起重设备的拆除工程。

四、脚手架工程

（一）普通

1、搭设高度24M及以上的落地式钢管脚手架工程。

2、附着式整体和分片提升脚手架工程。

3、悬挑式脚手架工程。

4、吊篮脚手架工程。

5、自制卸料平台、移动操作平台工程。

6、新型及异型脚手架工程。

（二）超过一定规模

1、搭设高度50M及以上的落地式钢管脚手架工程。

2、提升高度150M及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。

3、架体高度20M及以上悬挑式脚手架工程。

五、拆除、爆破工程

（一）普通

建筑物、构筑物拆除工程。

（二）超过一定规模

1、拆用爆破拆除的工程。

2、码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

3、可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。

4、文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

六、其他

（一）普通

1、建筑幕墙安装工程。

2、钢结构、网架安装工程。

3、人工挖孔桩工程。

4、预应力工程。

5、采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

（二）超过一定规模

1、施工高度50M及以上的建筑幕墙安装工程。

2、跨度大于36M及以上的钢结构安装工程；跨度大于60M及以上的网架和索膜结构安装工程。

3、开挖深度超过16M的人工挖孔桩工程。

4、地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。

1、评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

    本项目采用评定分离的方式确定中标人。

招标人遵循公开透明、竞价择优、科学规范的原则，坚持质量优先、廉洁诚信、务实高效的理念。定标委员会依据定标方案，按规定程序确定中标人。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标分值构成：见评标办法前附表；

（2）技术标分值构成：见评标办法前附表；

（3）综合（信用）标分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合（信用）标评分标准：见评标办法前附表

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的扫描件。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件没有投标人法定代表人或授权代表签字(或盖章)和加盖公章；

（5）投标文件中没有载明招标项目完成期限或已载明的项目完成期限超过招标文件要求的期限的；

（6）投标质量不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件未按招标文件要求格式填写或主要内容不全、模糊无法辨认的；

（8）有招标控制价的，投标总报价大于招标控制价的；

（9）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（10）投标文件不按规定签署的；

（11）投标文件中拟派的项目经理，与投标人在评标过程中拟派的项目经理不符的；

（12）未按规定提交投标保证金或投标保函的；

（13）投标人的投标报价高于最高投标限价或低于成本价的；

（14）未按招标文件规定编制各项报价的；

（15）投标人不按照招标文件提供的工程量清单及编码进行工程量清单综合单价分析的；

（16）投标报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；

（17）规费和安全文明施工费违反工程造价计价有关规定的；

（18）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；主要材料价格表中的材料品种未包含招标人提供的主要材料价格表中的材料品种；

（19）未按照招标文件所列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的；

（20）不同投标人的投标文件中列出的人工费、材料费、 机械使用费、管理费及利润的价格构成部分或全部雷同的，不同投标人的投标报价或报价组成出现非正常一致，或呈现非正常规律性变化的；

（21）未对《洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书》、《洛阳市工程建设项目廉洁自律承诺书》承诺的；

（22）借用他人资质进行多重身份投标，不同的两家（或两家以上）投标人出现相同联系人的；

（23）开标前已有反映，开标后发现各投标人的报价等与反映情况相吻合的；

（24）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而联合采取行动的；

（25）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（26）不同投标人的投标文件及其它材料等相互混装的；

（27）不同投标人的投标保证金来源于同一投标人或同一账户的；

（28）不同投标人的投标文件的错漏之处非正常一致的；

（29）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子或其他成员存在相同人员的；

（30）不同投标人的施工组织设计方案雷同的；

（31）运用计算机硬件特征码识别技术、标书编制系统软证书识别技术、标书编制系统与计价软件特征码关联识别技术, 发现不同投标人的投标文件出自同一台计算机的；通过电子评标系统雷同性分析技术，发现不同投标人的投标文件相互之间存在非正常雷同现象的；通过电子评标系统不平衡报价分析技术，发现不同投标人的投标文件相互之间存在过高报价或过低报价雷同的；

（32）投标人之间事先约定中标者或相互约定抬高或者压低投标报价的；

（33）属于同一法人组织、集团公司等组织成员的投标人, 在投标中采取协同行动的；

（34）技术标得分低于15分的，其技术标为不合格，按否决投标处理；

（35）提供虚假材料或不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的；

（36）住房和城乡建设部《标准施工招标文件》规定的其他否决投标条件；

（37）投标人所报设计变更及预算外签证部分优惠率低于投标优惠率【投标优惠率=（预算控制金额- 投标人投标报价）/预算控制金额*100%】的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A ；

（2）按本章第2.2目规定的评审因素和分值对商务标得分计算出得分B；

（3）按本章第2.2目规定的评审因素和分值对综合（信用）标计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=技术标得分A＋商务标得分B＋综合（信用）标得分C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 偃师古都文化生态建设有限公司 

承包人（全称）：                          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  偃师市人民医院（新区医院）建设项目                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：   偃师市人民医院（新区医院）建设项目       。
2.工程地点：                                   。
3.工程立项批准文号：        。

4.资金来源： 自筹资金              。

5.工程内容：                                。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：                              。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：            天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合 国家质量验收备案   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）      (¥       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            (¥           元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥           元)。

2. 合同价格形式：              。

五、项目经理

承包人项目经理：                  。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                           签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                    生效。

    十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：           

地  址：                  地  址：        
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：             
委托代理人：                        委托代理人：             
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
第二部分 通用合同条款

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款执行。

第3部 分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 1.本合同协议书；2.中标通知书； 3、招标文件及答疑；4.投标书及其附件；5.本合同专用条款；6.本合同通用条款；7.标准规范及有关技术文件；8.图纸；9.工程量清单；10工程报价单或预算书;11工程质量保修书;12安全目标责任书。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            /                    。

1.1.3.9 永久占地包括：              /          。

1.1.3.10 临时占地包括：  临建设施需租用场地时, 场地租赁及相关费用由承包人承担            。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：/                          。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规范执行，没有标注的按国家、省、市现行有关法规和规范性文件执行                                 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：           /                        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1.本合同协议书；2.中标通知书； 3、招标文件及答疑；4.投标书及其附件；5.本合同专用条款；6.本合同通用条款；7.标准规范及有关技术文件；8.图纸；9.工程量清单；10工程报价单或预算书；11、安全目标责任书及工程质量保修书。 
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   开工前14天   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程所有图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划表、人员、机械计划、资金使用计划表；每月 25 日提供当月实际完成工程量，报下月施工计划表。以上计划必须经过总监理工程师签字认可后报发包人，发包人同意后方可执行；
承包人提供的文件的期限为： 执行本合同通用条款     ；

承包人提供的文件的数量为： 执行本合同通用条款      ；

承包人提供的文件的形式为： 执行本合同通用条款    ；

发包人审批承包人文件的期限： 执行本合同通用条款      。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行本合同通用条款          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：  /            。

承包人接收文件的地点： 施工现场办公室   ；

承包人指定的接收人为： /             。

监理人接收文件的地点： 施工现场办公室   ；

监理人指定的接收人为： /           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行本合同通用条款               。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行本合同通用条款   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：    承包人负责建设、维修、维护    。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人         承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行本合同通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：            执行本合同通用条款。                       
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：       执行本合同通用条款                   
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行本合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：含在合同价中   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      是      。
    允许调整合同价格的工程量偏差范围：   按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）9.6条款执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：监督指导监理单位行使职权，协调施工现场的各方面关系，协调工程质量进度和安全施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证办理，审核工程进度报表。    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行本合同通用条款        。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电由发包人指定地点并满足施工要求， 

计量设备相关费用由承包人承担，水电费用由承包人承担  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无              。

发包人是否提供支付担保：           无          。

发包人提供支付担保的形式：         无          。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  符合国家验收备案标准  。

承包人需要提交的竣工资料套数：         纸质版捌套， 电子版壹套             。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工后14天内      。

承包人提交的竣工资料形式要求：   按国家备案标准 ， 在监理单位监督下依据清单移交    。

（10） 承包人应履行的其他义务：A、承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，本工程在施工过程中如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥；承包人须积极配合单位工程内各施工队伍的施工，积极配合解决施工过程中存在的各类问题，确保工程顺利进行；承包人应处理好与相邻施工单位的关系，处理好与邻里及村民等的关系并承担发生的一切费用，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，并不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理的预防措施，保证正常的施工秩序，保证现场及第三人的财产和人身安全。

B、赶工：承包人必须在发包人规定的工期内完成本合同内容。必要时经发包人书面通知，承包人必须调整施工计划，组织加班作业，增加人、机、料赶工，赶工期并不再索取任何费用，所发生的赶工费应认为已摊入投标报价书相关项目的单价和合价中。

  C、承包人应按时兑现农民工工资，承担由此引发的维稳费用。

  D、承包人自行承担工程项目相关检测费用。

  E、承包人在履行合同期间若对投标书中的服务、优惠承诺未达到的，则视承包人违约，发包人有权扣除相应的履约保证金或解除合同。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 执行本合同通用条款            。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，每月在现场工作时间不少于 20 天，项目经理每缺勤一天（不足一天按一天计），承包人须支付 5000元的违约金。
承包人未提交项目经理的劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /            。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照缺勤处理 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 向发包人支付违约金 10 万元并不得参与本项目工程建设    。            

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  由此造成的损失，由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此造成的损失，由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  执行本合同通用条款 。 

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  向发包人支付违约金 10 万元并不得参与本项目工程建设  
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  由此造成的损失，由承包人承担。  
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行本合同通用条款 。
主体结构、关键性工作的范围：  执行本合同通用条款 。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  执行本合同通用条款 。

其他关于分包的约定：   执行本合同通用条款 。 
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行本合同通用条款 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行本合同通用条款 。                      
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   履约保证金为合同价的5%；期限：承包人应在领取中标通知书5个工作日内向发包人缴纳；承包人在收到中标通知书后5个工作日内，向发包人提交中标价5%的履约保证金计     万元。如未发生安全、质量、工期、文明施工以及其它管理事项违约被考核罚款，该保证金在工程完工10个工作日内无息还清。承包人被考核（每月考核一次）罚款超出履约保证金时，从工程款中扣除。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本工程施工阶段全过程监理及保修阶段监理。

关于监理人的监理权限：      /                         。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；
职    务：    ；
监理工程师执业资格证书号：   ；
联系电话：    ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          无          。 
关于工程奖项的约定：               无          。 
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  执行本合同通用条款 。。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照现行安全标准组织施工，工地管理标准达到“七个百分百”“八个必须”，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工措施费已包含在合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，由承包人承担一切损失。

    6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 保安人员的组织管理及保安人员的费用由承包人承担。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    执行本合同通用条款 。   
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：      执行本合同通用条款 。         

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    执行本合同通用条款 。                      
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    执行本合同通用条款 。 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： a. 承包人应每月25日前向工程师提供当月工程进度统计表（四份）和下月计划;b.每周三向工程师提供本周进度和下周计划。 如果这些计划引起总体计划的必要调整和变动时，承包人应连同修订的总体计划 一并提交。修订的总体计划应保证合同规定的总工期不变。    
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行本合同通用条款 。  
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   7日。  
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行本合同通用条款 。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行本合同通用条款 。 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行本合同通用条款 。 
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  7  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    执行本合同通用条款 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 设计变更、签证、政府政策性停工、三通一平及施工场地移交延迟等，发包人同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 承包人每日支付违约金为合同价的0.5 ‰，工期不予顺延 。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    无上限   。    
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   执行本合同通用条款 。 
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                 无                        ；

（2）                 无                        ；

（3）                 无                          。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     另行约定                   。

8. 材料与设备

    8.2.1 承包人采购材料设备的约定：

 a、承包人采购的材料设备必须符合设计和国家相关标准要求，并提供生产许可证、产品质量保证书、产地质量证明、产品出场检验合格证，检验报告（检验类别为定期检验，检验项目为全项，检验依据为国家标准，必须提供1份）、产品说明书、产品样本，对材料设备质量负责，所有的材料设备进场前，先向发包人提供材料样品或样本确定。

b、承包人采购的材料设备必须是全新的，并依据国家标准检验过的优等品；

c、承包人采购的所有材料设备必须经发包人、监理工程师共同确认符合国家相关标准后（其中商品混凝土、钢材、型材、石材、机电设备等主要材料设备须经发包人认定品牌及价格），方可进入施工现场，检验不合格的材料设备不得进入施工现场；

d、承包人采购不符合国家标准的材料设备，一经发现必须返工，直至合格，同时承包人向发包人支付该材料设备发包价5倍的违约金。
8.4材料与工程设备的保管与使用

    8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            无              。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   执行本合同通用条款 。       

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：      由承包人承担         。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  执行本合同通用条款 。
施工现场需要配备的试验设备：  执行本合同通用条款 。  
施工现场需要具备的其他试验条件：   执行本合同通用条款 。 。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      执行本合同通用条款 。   
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  1. 发包人以书面形式提出的工程变更要求，作为变更依据，通知设计、监理和承包人，变更需经签字、加盖公章后生效；2.承包人以书面形式提出的工程变更意见，经发包人、设计和监理签署确认意见并加盖公章后生效；3.因设计不完善、失误而引起的设计变更，由设计单位签发设计变更单后生效。4、监理工程师指令错误造成的变更。5、变更增减工程量均应经监理和甲方审核其工序完成情况后方可计量。《工程量及工序完成情况收方验收单》必须按照实际完成量填报，根据竣工图审核的工程量与该验收单填报的核定数量不一致的，以较小的数量为准。6、设计变更要有经甲方确认的设计单位出具的变更通知单；工程签证单应附相关图表、工程量计算式和报价，按照甲方签证管理程序办理，经有关审计部门审核后作为结算依据。签证单所附资料不全或经现场复测数量不实的，签证无效。7、工程完工后，承包人应在规定时间内完成并提交工程竣工资料捌套、竣工图捌套（并附电子版一套）、工程结算书捌套（附工程量计算式一套）。承包人应按有关规定编制竣工资料。工程结算价款以经财政评审或审计局审核确认的金额为准。承包人的结算书应严格按照实事求是的原则申报，不得高估冒算和随意增减申报数量。经审计审核审计金额超过 10%，则由承包人承担审减额的审计费用。该费用直接从工程款中扣除，不再另行通知 。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（1）关于变更估价的约定:    工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。

（2）新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。

    变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行，重组价按合同价相对招标控制价下浮比例执行。

（3）投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及招标同期配套文件计算，重新编制清单单价，重组价按合同价相对招标控制价下浮比例执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：       7天             。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       7天             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 
      另行约定         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 招标工程量清单内的暂估价项目   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /            。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     是      。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     无      。  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  以招标控制价价格信息为基准，调整依据为：控制价中材料价格和施工期间平均信息价差价（信息价：指偃师市定期公布的信息价，偃师信息价没有的，参照洛阳同期信息价，洛阳信息价没有的，参照同期市场价）。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：            无       。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  均包括完成该工程项目的成本利润、税金、技术措施、机械进场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用，承包人采购的材料、消防、电子产品等和工程设备的风险，委托第 三方检测及施工期间所产生的噪音、排污、空气质量等所产生的费用均由承包人承担 。    
风险费用的计算方法：在投标报价中考虑。  

风险范围以外合同价格的调整方法：1、在工程施工过程中除经发包人认可非承包人原因引起的设计变更和工程签证以及合同中明确的可调整工程造价的允许调整外，其余不得变动。2、施工过程中因非承包人原因引起的设计变更和工程签证而引起费用增减的计算办法：设计变更和工程签证内容经发包人和监理工程师核准，工程量根据设计变更审批表和工程现场签证审批表按实计算。具体按照变更估价原则执行。

备注：风险范围以外合同价格的调整方法中的设计变更含设计变更通知单、技术核定单和图纸会审确认单。 

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                  无           。                                                                                                                                                                                                                                                                
风险费用的计算方法：                    无          。
风险范围以外合同价格的调整方法：          无        。 
3、其他价格方式：                      无       。  

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   合同金额的2%             。

预付款支付期限：  中标单位进场10日内                            。

预付款扣回的方式：按每次支付工程款的2%扣回，直至竣工验收合格时扣完为止                          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       无              。

预付款担保的形式为：              无               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按合同约定、图纸及变更和定额计算规则计量 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      按月计量                。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   执行本合同通用条款     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：          无              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        无             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                无      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：       。

设计变更、工程量增减所引起工程造价变动，待审计完成后，先结算95%，剩余部分按上述条款执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    执行本合同通用条款     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行本合同通用条款     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      无       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无          。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    7天内        。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    7天内     。

（2）发包人支付进度款的期限：       发包人应在进度款支付证书签发后14日内完成支付          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   另行约定       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   无       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  执行本合同通用条款  。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   执行本合同通用条款  。由于拆迁问题造成各单体工程不能同时竣

工，竣工验收及竣工结算审计可按单体工程分批进行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  执行本合同通用条款  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程


承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程结束证书后7天内              。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行本合同通用条款  。  
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     执行本合同通用条款  。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /。 
（1）单机无负荷试车费用由     /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由      /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /      。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 发包人接收全部工程7天内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内       。

竣工结算申请单应包括的内容：    执行本合同通用条款  。 
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工结算申请单14天内        。
发包人完成竣工付款的期限：   签发竣工付款证书后14天内             。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   执行本合同通用条款  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  双方另行约定      。
承包人提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后7天内   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到最终结清申请单后14天内。   
（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后7天内     。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /      ； 

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:      /      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /     。

关于质量保证金的补充约定：   缺陷责任期满无质量问题时一次性无息返还承包人 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按国家相关规定     。

修复通知保修责任：工程竣工后，承包人必须做好本工程的保修工作，若承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，在发包人发出书面文件通知 2天后承包人未到场处理，发包人将另行委托有相应资质的施工队进行维修，但质量由承包人全部负责，所发生的费用（包括发包人管理费、银行利息）由承包人承担，发包人将在保修金中扣除。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内   。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      无     。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行约定。           
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行约定。  
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行约定。      
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行约定。    
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行约定。      
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      双方另行约定。   
（7）其他：   双方另行约定。  
16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  1、承包人应严格按照政府已批准的工程建设总计划组织施工，对于建设过程中的关键点，发包人将根据专家组评审意见对承包人的工期节点提出督促和整改意见，承包人应严格执行，并采取一切有效措施，确保总工期目标的实现，承包人拒绝整改意见或整改不力，发包人有权组织其他施工力量以确保工期目标的实现，由此而发生的所有费用均由承包人承担。2、在项目实施过程中，承包人应按合同约定按时支付施工单位及材料、设备投标人的合同款以及逐月发放本项目农民工工资，发包人可以要求承包人提供支付凭证。未按时支付的，每延迟一个月，承包人应当按照延迟付款金额的 2%向发包人承担违约金，该违约金由发包人在支付第一次工程款中扣除，同时发包人将有权使用履约保证金支付拖欠的农民工工资。3、在施工期承包人如发生重大质量和安全事故，发包人有权勒令其退场或减少其承包内容，如有损失由承包人承担。4、未经发包人书面允许不得调换投标项目经理及主要技术人员。在本项目合同正式签订前 5 日内，承包人须将本派驻本项目的项目经理建造师证书提交发包人备存。5、发包人有权撤换其认为不称职的工程师，承包人应及时提出工程师候选名单，经发包人书面同意后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。由此造成的费用增加和工期延长由承包人承担。6、承包人应服从甲方管理人员及监理工程师的管理，无正当理由不服从管理的，甲方将对承包人处以 500-2000 元/次的经济处罚（该处罚属于承包人应当承担的违约金）。承包人不得对甲方管理人员及监理工程师进行贿赂、威胁或人身攻击等，一经发现，予以警告、罚款、责令退场、直至解除合同之处罚。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：A、 每延期一天按合同总价0.5‰支付违约金,违约金按日累加计取。B、约定承包人违约应承担的质量违约责任：应向发包人支付合同总价款1.5%的违约金，并且无条件返工，直至达到约定的质量标准，并承担由此引起的一切费用，承包人应赔偿发包人由此造成的全部经济损失。     

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     双方另行约定  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    双方另行约定  。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       无      。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      执行通用条款       。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：        执行通用条款         。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     执行通用条款      。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     无      。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         是            。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     执行本合同通用条款  。 

选定争议评审员的期限：        执行本合同通用条款  。 
争议评审小组成员的报酬承担方式：    执行本合同通用条款  。
其他事项的约定：       执行本合同通用条款  。 
20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    执行本合同通用条款  。
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   偃师市   人民法院起诉。

附件2：    

工程质量保修书

发包人（全称）：  偃师古都文化生态建设有限公司           

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就偃师市人民医院（新区医院）建设项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：所有承包人施工项目均视为保修范围的内容。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

    7、绿化养护期   2   年；
8．其他项目保修期限约定如下：

        按国家相关标准。             
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  双方另行约定。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：       地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：       邮政编码：   
附件4：
建筑安装施工安全生产管理责任协议书

　　 甲方： 偃师古都文化生态建设有限公司  （以下简称为甲方）

  乙方：                              （以下简称为乙方）                          

为了贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关安全生产法律、法规，按照“谁主管、谁负责”的安全生产原则，明确各自管理范围内的安全生产责任，确保实现本项目安全生产管理目标。甲乙双方在签订建筑工程质量保证书的同时，双方就安全生产管理事项协商达成一致，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、工程项目概况
1、工程项目名称：偃师市人民医院（新区医院）建设项目  

2、工程地点：                                    

3、施工范围：施工图纸、招标文件、招标答疑所表述的全部内容  所表述的全部内容    
     　二、工程项目期限

自项目开工之日起至竣工交付之日止（责任缺陷保修期比照执行）。

　　　　三、项目安全管理目标
　　（一）安全生产目标

　　1、四级及以上工伤及死亡事故为零；

　　2、机械设备事故为零；

　　3、火灾事故为零；

　　4、爆炸事故为零；

　　5、职工承担对等以上责任的交通事故为零；

　　6、中毒死亡事故为零；

　　7、重伤事故发生率不超过   0人次      ；

　　8、轻伤事故负伤频率不超过  5人次    。

　　（二）文明施工目标（指省级、市级）

　　1、达到洛阳市文明工地标准；

　　2、创 偃师市 文明工地样板（示范）

　　（三）职业健康目标

　　1、杜绝发生一次10人以上的食物中毒事故；

　　2、杜绝发生3人以上同一种职业病因引起的职业病；

　　（四）环境目标

　　1、杜绝发生环境污染投诉事件；

　　2、污水、废气、噪声、建筑垃圾达标排放。

　　四、甲方责任
　　1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律、法规。及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件和会议精神。

　　2、甲方由       同志主管安全生产管理，乙方由     同志负责安全生产监督管理。

　　3、负责贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系、安全生产责任保证体系（安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程），并负责对乙方相关人员培训和监督指导。

　　4、负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况。

　　5、对乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况进行监督检查。

　　6、负责监督检查乙方安全施工专项资金的提取，专列账户，专款专用情况，并督促乙方保证足够的安全生产投入和有效实施。

　　7、负责检查乙方有关管理人员安全生产培训持证情况。

　　8、监督检查乙方特种作业人员持证上岗情况。

　　9、织织检查对从事新材料、新工艺、新技术、新设备的操作人员专项安全技术教育培训，监督检查乙方有关技术人员进行安全技术交底情况。

　　10、负责组织促进安全生产、文明施工各项活动的开展，并负责安全管理创优、文明工地申报工作。

　　11、负责审批施工组织设计和安全施工专项方案，并其对实施情况进行监督检查。

　　12、负责监督检查危险性较大的大跨度、大高度、大承载力的模板支撑、深基坑支护、特殊结构作业、大型机械和自提升式脚手架等安全设施、设备等专项安全施工方案的编制、论证和验收情况。

　　13、督促检查乙方对施工现场危险的危险源和环境因素进行辩识、评价、建立重大危险源和重大环境因素清单、编制重大危险源和重大环境因素管理方案情况，并对管理方案实施情况进行监督检查。

　　14、督促乙方做好环境保护和职业病防治工作。

　　15、负责组织安全生产定期不定期检查，专项治理检查，文明施工创建检查，及时消除生产安全事故隐患。

　　16、负责监督检查生产安全事故应急预案的编制、演练和评审情况。

　　17、负责生产安全事故和职业病的统计和上报工作。

　　五、乙方责任
　　1、乙方按甲方规定，明确由     同志为乙方主要负责人，并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负全面责任。

　　2、按甲方规定，建立安全管理组织，按规定配备专职安全管理人员，本项目由      同志负责乙方施工现场安全监督管理工作。

　　3、乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例，贯彻执行甲方安全生产责任制，安全规章制度，安全技术操作规程。执行甲质量、环境、职业健康安全管理体系，严格按照上述法律、法规、条例、甲方安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工。承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任和因此发生的费用。

　　4、按甲方要求对项目危险源、环境因素进行辩识评价，针对评价出的重大危险源、重大环境因素制定管理方案，并报甲方审批后组织实施。

　　5、保证项目足够的安全生产投入并有效实施。

　　6、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。管理人员必须具备安全教育培训合格证。特种作业售货员具备特种作业操作证。从业人员经过三级安全教育培训，并经考核合格。乙方因违反上述规定造成的案件、事故、事件等，乙方承担其法律责任和因此发生的费用。

　　7、采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为。保持安定局面并且保护工程周边人员和财产不受上述行为的危害。否则，乙方承担由此造成的一切损失委费用。

　　8、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度。做好工人和管理人员的行为规范，遵章守纪等方面的管理。严禁上班前喝酒，寻衅闹事。乙方承担因自身管理不善造成的法律责任和经济损失。

　　9、乙方必须按照国家规定，为从业人员办理工伤保险，为从事危险作业人员办理意外伤害保险。

　　10、乙方必须按照国家规定，为从业人员配备符合国家标准和行业标准反劳动保护用品。

　　11、乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度，告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险措施，并做好跟踪检查管理工作。

　　12、乙方配置特种作业人员必须满足施工要求，所配置的特种子作业人员必须经上级有关部门安全教育培训，做到100%持有效的特种作业操作证上岗。

　　13、乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度，组织技术、安全人员自查、巡逻，自觉接受和配偶合上级及甲方有关部门的安全检查，及时消除安全事故隐患。

　　14、乙方必须严格招待安全检查、事故隐患整改不符合要求的，甲方有权按规定处罚。

　　15、乙方应按甲方制定的《建设工程施工现场安全防护设施图集》要求设置施工现场安全防护设施。执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度。安全防护设施、设备，不验收或验收不合格不得使用。

　　16、乙方自备及租赁的各类施工机械设备，必须符合国家技术标准和行业技术标准，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

　　17、乙方必须在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌，并认真维护和管理，随意拆除和挪动。

　　18、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工，明确消防负责人，自觉接受上级及甲方的消防安全检查，乙方承担由于消防管理缺陷和自身消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

　　19、乙方编制的安全施工专项方案（措施），必须报甲方审批后严格执行。若改变原方案必须重新报甲方审核批准。

　　20、乙方编制的生产安全事故应急预案，必须报甲方审批，并按审批后的生产安全事故应急预案组织演练、评审，做好演练、评审记录。

　　21、乙方必须认真执行文明施工和卫生管理制度，保护环境，做到水、气、声、渣达标排放，保持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁，做好职业病的防治工作，力争所确定的文明创建目标的实现。

　　22、乙方如果发生生产安全事故，应立即向甲方主要负责人报告，同时积极组织抢救，采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。

　　23、乙方要积极配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报，做伪证或擅自损毁事故现场，乙方承担所造成的法律责任和经济责任。

　　24、乙方如果发生生产安全事故，必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用。

25、乙方每月向甲方上报生产安全事故和职业病统计报表。

六、法律责任和考核办法
　　1、法律责任执行《中华人民共和国安全法》和《工程建设安全生产管理条例》以及国家相关法律法规。

　　2、考核办法按甲方安全生产管理考核细则执行，考核罚款逾期不缴纳时从履约保证金、工程款中扣除。

　　七、其     他
　　1、在施工中执行《建筑工程质量责任保证书》安全条款时，本协议具有优先权。

　　2、本协议书在工程开工前签订，一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。

3、本协议自签订之日起生效，工程竣工交工后终止。

甲  方：（章）                                 乙  方：（章）

　　

负责人：（签字）                             负责人：（签字）

　

地  址：                                          地  址：

　　          年   月   日                                        年   月   日
第五章 工程量清单

（自行下载查看）
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第六章 图 纸

（自行下载查看）
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第七章 技术标准和要求

1、施工质量验收标准及规范

（1）《工程建设标准强制性条文》

（2）《建筑工程质量管理条例》

（3）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

（4）《工程测量规范》（GB50026）

（5）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79）

（6）《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202）

（7）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203）

（8）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）

（9）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）

（10）《屋面工程质量验收规范》（GB50207）

（11）《地下防水工程质量验收规范》(GB50208)

（12）《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209)

（13）《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)

（14）《建筑工程绿色施工规范》（GBT50905）

（15）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）

（16）《建筑施工安全检查标准》（JGJa59）

（17）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

（18）《钢结构焊接规范》（GB 50661）

（19）《补偿收缩混凝土应用技术规程》（JGJ/T 178）

（20）《河南省标准化工地实施指南》（2016）

（21）《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（2016）

（22）《绿色施工导则》（建质【2007】223号）

（23）《建筑施工安全检查标准实施指南》

（24）《建筑机械安全技术规范》（GBJ33）

（25）《河南省标准化工地实施指南》（2016）

（26）《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（2016）

（27）《绿色施工导则》（建质【2007】223号）

（28）建筑施工安全检查标准实施指南（建设部建筑理司）

（29）《建筑机械安全技术规范》（GBJ33）

（30）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）

（31）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范）（GB50242）

（32）《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》（HBJ229）

（33）《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235）

（34）《机械设备安装工程施工及验收规范》（GB50231）

（35）《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》（GB50236）

（36）《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126）

（37）《GB/T 4272-2008 设备及管道绝热技术通则》

（38）《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》（GBJ50236）

（39）《工业金属管道工程质量检验评定标准》（GBJ50184）

（40）《管架标准图》（HG/T21629）

（41）《室内管道支吊架安装图集》（05R417-1）

（42）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16）

（43）《通风与暖通工程施工及验收规范》：（GB50243）

（44）《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304）

（45）《建筑设计防火规范（2001年版）》（GBJ16）

（46）《通风管道技术规程》（JGJ 141-2004 J363-2004）

（47）《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624）

（48）《建筑材料不燃性试验方法》（GB/T5464）

（49）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303 ）

（50）《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)

（51）《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065)

（52）《建筑物防雷设计规范》（GB50057）

（53）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343

（54）《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601

（55）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）

（56）《工程建设标准强制性条文－电气部分》2002年版

（57）本招标文件包含的施工图纸内涉及的施工标准及规范、标准图集等

（58）《通风与空调工程施工验收规范》GB50243-2002

（59）《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003

（60）其他现行施工规范、验收规范及标准

（61）《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40

（62）《公路路基施工技术规范》JTGF10

本招标文件包含的施工图纸内涉及的施工标准及规范、标准图集等。

注：包含但不限于以上所列标准，以上规范如有变化，以最新发布的实施日期为准。未尽规范，按国家有关规定执行。国家、行业及工程所在地标准规范不一致时，约定选用以上的标准、规范的名称（但要求不得低于相应的国家、行业规范）。

第八章 定标方案

招标人遵循公开透明、竞价择优、科学规范的原则，坚持质量优先、廉洁诚信、务实高效的理念。定标委员会依据定标方案，按规定程序确定中标人。

一、定标流程
1.定标原则：采用先竞价后择优原则。本项目施行评定分离的方法确定中标人。招标人依据评标委员会推荐的不分先后顺序3名中标候选人确定中标人。公示期内两家及以上中标候选人符合条件的，直接进入定标环节。如果两家及以上被取消资格，由评标委员会重新推荐3名中标候选人。

2、招标人在定标前开展定标准备工作，由招标人成立考察小组对中标候选人进行现场考察。       

考察小组现场考察内容包括：包括对投标文件进行复核，对企业情况（包括资质、规模、财务状况、经营状况等）进行了解，对项目后期可能遇到的风险和问题进行评估，对项目管理团队主要负责人的工作能力、管理水平和职业操守进行考核，对提供的优惠承诺进行核实。考察小组在考察中发现中标候选人，如有与投标文件所附的资格条件、能力、信誉、业绩、荣誉奖项、项目管理团队经验与能力及其他优惠承诺不相符，有损招标人权益的情形应如实记载。考察工作完成后形成书面考察报告，提交给招标人。

3、 定标监督：招标人成立不少于2人的监督小组，对考察和定标过程进行见证监督。

4、 定标委员会确定：招标人组建定标委员会，共7人组成，定标委员会成员不得为考察组成员。       
5、定标时间及地点：招标人在中标候选人公示结束后10日内进入偃师市公共资源交易中心召开定标会。

二、定标方法 

1.1招标人在定标会议上介绍项目情况、招标情况、评标情况、中标候选人及其项目负责人的考察情况;定标委员会在充分了解相关情况后进行充分讨论,并按照规定的定标方法、程序和择优因素进行定标。

1.2定标方法采用直接投票法。定标委员会成员采用记名方式,独立投票。定标委员会以投票的方式确定中标人。定标委员会成员根据项目情况、招标情况、评标情况、中标候选人投标文件，参考招标人书面考察报告，每人投票支持一个中标候选人,确定得票最多且过半数的中标候选人为中标人；中标候选人得票没有过半数的,可以剔除得票数最少的中标候选人后再次投票,直至产生符合得票过半数的中标人。根据投票结果，在中标候选人中确定一个中标人，并形成书面定标报告。

    1.3定标择优因素：企业综合实力（包括资质、规模、财务状况、经营状况等）、社会信用信息、同类工程经验(业绩)及履约评价、施工组织、技术响应、拟派项目管理团队经验与能力及其他优惠承诺。
三、定标公示

招标人在定标结束之日起3日内公示中标人,公示期不少于3日。公示期如果收到异议，经招标人调查属实，中标人资格被取消的，由招标人再次组织定标会，从剩余中标候选人中再次投票产生中标人。如果仅剩一名中标候选人，可由定标委员会直接确定中标人，或由评标委员会重新推荐3名中标候选人；招标人也可重新招标。中标人公示期满无异议后,招标人发布中标结果公告,并同时向中标人发出中标通知书。

第 四 卷

第九章 投标文件格式

            （项目名称）

投  标  文  件

招标编号：偃建招【2021】02号

                   项目编号：偃师工施招标(2021)0074号-1
投标人：                              （企业电子章）
    法定代表人或其委托代理人：                （个人电子章）

日        期：        年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、投标人拟派项目经理无在建项目承诺书

十、投标人项目部工作人员承诺书

十一、洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书

十二、洛阳市工程建设项目廉洁自律承诺书

十三、扬尘防治目标承诺书

十四、绿色施工承诺书

十五、不拖欠农民工工资承诺书

十六、其他材料

一、投标函及投标函附录

（1） 投 标 函

致：[image: image1.wmf]

（招标人名称） 

在考察现场并充分研究[image: image2.wmf]

（项目名称）[image: image3.wmf]

标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以： 

    人民币（大写）：[image: image4.wmf]

 

    RMB￥：[image: image5.wmf]

元 

的投标价格和按合同约定有权得到的其他金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：[image: image6.wmf]

元 

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：[image: image7.wmf]

元 

专业工程暂估价RMB￥：[image: image8.wmf]

元 

投标人所报变更签证浮动率：[image: image9.wmf]

%

如果我方中标，我方保证在[image: image10.wmf]

或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，[image: image11.wmf]

天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到[image: image12.wmf]

标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：[image: image13.wmf]

（¥[image: image14.wmf]

元）。 

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

  

投标人（盖电子签章）：[image: image15.wmf]

 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：[image: image16.wmf]

 

  日  期：[image: image17.wmf]

 

  

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标函附录一

工程名称：（项目名称）
	序号
	投标人
	

	1
	变更签证浮动率
	

	2
	项目经理
	
	级别：
	注册编号：

	3
	投标工期
	日历天

	4
	分    包
	

	5
	质量要求
	

	6
	安全生产目标
	

	7
	文明工地目标
	

	8
	扬尘防治目标
	

	9
	投标有效期
	

	10
	绿色施工
	

	11
	投标内容
	

	12
	缺陷责任期及保修期
	

	13
	是否接受招标文件规定的 付款方式
	

	.....
	.....
	.......


投 标 人：        　　　　   （企业电子章） 

法定代表人或其委托代理人：     　   （个人电子章）
       年       月       日

（三）投标函附录二
	投标报价（不含规费、税金、安全文明措施 费、暂列金额、暂估价）（元） 
	 

	分部分项清单报价（元） 
	 

	单价措施项目（元）
	 

	总价措施项目（安全文明措施费）（元）
	 

	措施费（不含安全文明措施费）（元） 
	 

	暂列金额（夜间施工、二次搬运、冬雨季施 工）（元） 
	 

	暂估价（元） 
	 

	规费（元） 
	 

	税金（元） 
	 


投标人：                            （单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖电子章）
 
年 
月 
日

（四）投标函附录三

	   序号 
	条款名称 
	               约定内容 
	      承诺 

（是/否） 

	1 
	商品砼和预拌砂浆承诺 
	承诺使用商品砼和预拌砂浆，无此响应投标无 效。 
	 

	2 
	劳务分包承诺 
	若投标人在中标后将劳务进行分包，必须承诺 使用有资质的劳务分包企业，否则投标无效。 
	 

	3 
	农民工工资保障金承诺 
	1、以前所承建工程工资支付情况，是否存在 拖欠或克扣。 
	 

	
	
	2、中标后能否足额存入农民工工资保障金 
	 

	
	
	3、其承包的工程项目一旦出现拖欠职工工
资，是否可由建设行政主管部门从工资保障金中 先予划支。 
	 

	
	
	投标人提交的投标文件不具备以上三项承诺的，在评标时对其实 行“一票否决”。 


投标人：                            （单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖电子章）
 
年 
月 
日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                   

单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：       年         月         日

经营期限：                         
姓名：       性别：         年龄：        职务：         
系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （企业电子章）

       年       月      日

附：法定代表人身份证扫描件

三、授权委托书
本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人，电话（手机号）                。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

投标人：                         （企业电子章）

法定代表人：                           （个人电子章）

身份证号码：                                  
委托代理人：                           （签字）

身份证号码：                                   
       年     月     日

附：委托代理人身份证扫描件

注：授权委托书中委托代理人可电子签章或签字后扫描上传。

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计
1. 
投标人编制施工组织设计的要求：（格式自拟）

2. 
施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

用 途

	
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（1） 项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	缴纳养老保险的证明材料
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2） 主要人员简历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	学 历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校       专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技 工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：附证明材料原件的扫描件。
(2) 近年财务状况表

（附相关证明文件的扫描件（或照片））

（三）参与评审的近年完成类似项目情况汇总表（包括企业业绩和项目经理业绩）
	序号
	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人地址
	发包人电话
	合同价格
	开工日期
	竣工日期
	承担的工作
	工程质量
	项目经理
	技术负责人
	总监理工程师及电话
	项目描述

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：附证明材料原件的扫描件。

（四）参与评审的荣誉奖项情况汇总表
	序号
	项目名称
	项目所在地
	发包人名称
	发包人地址
	发包人电话
	竣工日期
	承担的工作
	工程质量
	项目经理
	获得荣誉奖项名称

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：附证明材料原件的扫描件。

九、投标人拟派项目经理无在建项目承诺书

（招标人名称）   ：
我方在此声明，我方拟派往                   （项目名称）的项目经理            现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投 标 人：        　　　　   （企业电子章） 

法定代表人或其委托代理人：     　   （个人电子章）

       年       月       日

十、投标人项目部工作人员承诺书

（招标人名称）            ：

我公司在                     （项目名称）中，拟派项目经理为         ，技术负责人为         ，安全员为         ，施工员        ，质量员        ，标准员        ，材料员       ，机械员       ，劳务员      ，资料员           。

我公司承诺：

一、现场办公

如果由我方施工时，施工期间，项目经理、技术负责人及8大员（施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员）全部到现场办公。

二、项目经理、技术负责人、安全员不变更的承诺

1.如果中标，不会更换项目经理、技术负责人、安全员。确需变更的，须经招标人同意后，予以变更。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果并赔偿招标人损失。

特此承诺！

投 标 人：        　　　　   （企业电子章） 

法定代表人或其委托代理人：     　   （个人电子章）

       年       月       日

十一、洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序，从源头上有效防止和制止违法违纪行为和腐败问题的发生，促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下：

一、严格遵守工程项目建设的法律、法规及规章制度；

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则；

三、严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事；

四、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定；

五、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益；

六、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂；

七、加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查；

八、严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。

投 标 人：        　　　　   （企业电子章） 

法定代表人或其委托代理人：     　   （个人电子章）

       年       月       日

十二、偃师市工程建设项目廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，督促相关单位严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会科学发展，作为                   工程建设的  施工  单位，特向市委、市政府作出如下庄严承诺：

一、严格遵守党纪国法和各项规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，不插手和不干预工程建设项目正常开展或干扰正常的监管和执法活动，廉洁自律，加强监督，保证将工程建成为廉洁工程。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，不从事任何不正当竞争和任何违法违纪的行为。

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规。

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他人员生命及人身安全，严防各类安全事故的发生。

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接收党纪，政纪处理直至追究法律责任。 

投 标 人：        　　　　   （企业电子章） 

法定代表人或其委托代理人：     　   （个人电子章）

       年       月       日

十三、扬尘防治目标承诺书
河南省建设工程项目环境及扬尘污染防治承诺书

我作为         项目的 投标人  对本项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺：

一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强本项目施工扬尘控制与管理。

二、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。

三、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。

四、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。

五、配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。

六、全部使用预拌混凝土和预拌砂浆，杜绝现场搅拌，杜绝现场焚烧各种废弃物。

七、工程外脚手架外侧按标准要求进行密目网全封闭，楼层内建筑垃圾采用洒水降尘清理，清理后垃圾用代装或容器装后使用垂直升降机械运送地面垃圾堆放点，现场建筑垃圾集中存放，封闭管理。

八、重污染天气或五级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。

九、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查，对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。

十、严格落实扬尘防治工作标准和要求，切实做到7个百分之百。

一是施工现场100%按标准要求设置封闭围档，确保围档严密、坚固、美观，高度符合标准要求。

二是施工现场道路路面100%进行硬化，及时进行道路洒水降尘及清扫。

三是工地出入口100%安装车辆冲洒装置，出工地车辆车轮车身100%冲洒干净，确保不得带泥上路。

四是工程拆除及土方开挖、垃圾装卸实施100%洒水压尘。

五是施工现场的土方、建筑垃圾及石灰、水泥、砂土等其他散碎性材料100%覆盖严密。

六是委托清运施工现场渣土（含泥浆）及建筑垃圾车辆100%为封闭（密闭）式合法正规车辆，确保不沿路洒漏。

七是施工现场扬尘污染点、污染指数监控率及出入口出场车辆冲洗监控率100%。

以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。

投 标 人：        　　　　   （企业电子章） 

法定代表人或其委托代理人：     　   （个人电子章）

       年       月       日

十四、绿色施工承诺书
（格式自拟）

十五、不拖欠农民工工资承诺书
我公司承诺我公司承接的   （项目名称）       工程项目按照国家规定、合同要求及时足额支付农民工工资，决不克扣或拖欠农民工工资，如果发生拖欠或克扣农民工工资行为，一旦发现或农民工投诉等，业主可向有关部门（我单位缴纳农民工工资保障资金的有关部门）申请，直接从其保障资金中扣除支付，我单位愿意无条件接受人力资源社会保障、建设、公安、水利等部门作出的处理和处罚。

投 标 人：        　　　　   （企业电子章） 

法定代表人或其委托代理人：     　   （个人电子章）

       年       月       日

十六、投标承诺书

1、社保缴纳承诺函

社保缴纳承诺函

致： （招标人） 

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（   标段）的项目部管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、预算员或造价人员、试验员、测量员、安全员、材料员、资料员等投标文件中所列的全部人员）和委托代理人已按招标文件要求在本单位缴纳社保。

我方保证上述信息的真实准确，并愿意承担我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

法定代表人（个人电子章）： 

授权委托人（签字）：

联系电话：

                        投标人：（企业电子盖章）

日期：    年    月    日

2.投标承诺书

投标承诺书

我单位现对（项目名称）投标做出如下郑重承诺：

我单位如存在投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理 由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、 不按照招标文件要求提交履约保证金，或在招标投标活动中存 在其他违法违规的行为，我单位自愿承担因此造成的一切法律 后果，自愿接受招标人和招标投标监督部门的信用惩戒措施。

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

联系电话：

                                        投标人：（企业电子盖章）

日期：    年    月    日

3.投标承诺书

全市房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我单位承诺，在                             项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，不存在《洛阳市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动负面行为清单》中所列行为，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（签字）：                         

（法人或委托代理人）：                     

联系电话：                                

                                       投标人：（企业电子盖章）

日期：    年    月    日

十七、其他材料
1、投标人远程述标信息

投标人远程述标信息

	项目名称
	

	标段名称
	

	法定代表人

或委托代理人
	姓名：

联系电话（手机号）：

	项目经理
	姓名：

联系电话（手机号）：

QQ号：

	备注
	



 投 标 人：            （企业电子章）

年     月     日

2、投标人认为其他应附的相关材料。

附件一

部分招标投标法律法规知识宣传

一、《中华人民共和国招标投标法实施条例》节选

第六十七条规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

 投标人：（一）以行贿谋取中标；（二）3年内2次以上串通投标；（三）串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失30万元以上；（四）其他串通投标情节严重的行为。凡有以上行为之一的，属于情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。投标人自以上行为规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有以上所列违法行为之一的，或者串通投标、以行贿谋取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第六十八条规定，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。 

投标人：（一）伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标；（二）3年内2次以上使用他人名义投标；（三）弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上；（四）其他弄虚作假骗取中标情节严重的行为。凡有以上行为之一的，属于招标投标法第五十四条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。投标人自以上行为规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有该款所列违法行为之一的，或者弄虚作假骗取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

第六十九条规定：出让或者出租资格、资质证书供他人投标的，依照法律、行政法规的规定给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、《中华人民共和国刑法》有关招投标处罚规定

第二百二十三条规定，〔串通投标罪〕投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。

三、《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》涉及招投标处理事项

第六十八条规定，投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 

1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在五十万元以上的； 

2、对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的； 

3、虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的。 

四、《中华人民共和国审计法实施条例》涉及招投标事项

第二十条规定，政府投资和以政府投资为主的建设项目，审计机关依法进行审计监督。

第四十条规定，对依法应当追究有关人员责任的，向有关主管机关、单位提出给予处分的建议；对依法应当由有关主管机关处理、处罚的，移送有关主管机关；涉嫌犯罪的，移送司法机关。

五、全国“扫黑除恶”专项斗争涉及招投标工作

根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，扫黑除恶专项斗争打击的重点包括在建筑工程行业强揽工程、恶意竞标的黑恶势力。对有组织地恶意围标串标、强揽工程项目、强行推荐设计、施工、监理队伍、强行肢解分包工程的，招投标等行政监督部门需将问题线索提交市扫黑除恶专项斗争办公室进行查处。

附件二
关于在全市工程建设项目招投标领域深入开展“扫黑除恶”

专项斗争的公开信
2019年是党中央、国务院在全国开展“扫黑除恶”专项斗争的攻坚之年，洛阳市住建局在市委、市政府的坚强领导下，坚决贯彻落实习近平总书记关于“扫黑除恶”系列重要指示精神，压实工作责任，狠抓重点领域整治，大力营造全社会积极参与扫黑除恶的舆论氛围，“扫黑除恶” 工作取得阶段性成效。

“扫黑除恶”是民心所向，为持续深入推进“扫黑除恶”专项斗争，维护公平公正的招标投标秩序，有力净化营商环境，保护企业和公民的合法权益，有效提升人民群众的获得感、安全感、幸福感，进一步依法严厉打击各类黑恶势力违法犯罪活动，确保社会长治久安，我们号召广大市民积极行动起来，主动参与到扫黑除恶专项斗争中来，通过来电、来函、来件等方式，踊跃揭发并提供以下8类黑恶势力性质违法犯罪活动线索：

1、非法组织、领导、实施恶意竞标、围标、串标、虚假投标、敲诈勒索的；

2、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物、标书、标的物、样品的；

3、有组织地故意抬高或压低价格，伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益的；

4、聚众围堵开、评标现场，扰乱开标现场、恶意阻止投标人进入开标现场、干涉评委正常评标、干涉工作人员现场监督的；

5、以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标，强迫中标人放弃中标、转包的；

6、交易过程中寻衅滋事，闹访、缠访、恶意投诉，以投诉、举报相威胁获取不正当利益的；

7、党员干部违反规定插手干预项目招投标活动，在招投标活动中与黑恶势力勾结，充当黑恶势力“保护伞”的；

8、在工程建设招投标活动中有其他违纪违法行为的。

我们郑重承诺：对举报人个人信息和举报线索严格保密。我们郑重声明：对包庇、纵容违法犯罪分子的恶意举报、诬告陷害他人的将依法追究法律责任；对举报人进行报复的，将依法从严、从重惩处。

市住建局招标科举报电话：0379-63937963

市住建局扫黑办举报电话：0379-63311150  

举报电话受理时间（周六、周日和法定节假日除外）：上午9:00-12:00 下午15:00-18:00 2019年7月30日

附件三

致房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标各方主体的

一封公开信

参与全市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标的各方主体：

为深入贯彻落实中央、省委、市委关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展工程建设行业专项整治的通知》（建办市函〔2020〕298号）精神，我市聚焦房屋建筑和市政基础设施工程建设领域招标投标活动中存在的恶意竞标、强揽工程、借用资质、干扰招标投标正常秩序等违法违规行为，正在开展专项整治活动，重点治理以下行为：

（一）招标人在招标文件中设置不合理条件，限制或者排斥潜在投标人，或招标人以任何方式规避招标。
　　（二）投标人相互串通投标或者与招标人、招标代理机构串通投标，或者投标人以向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
　　（三）投标人以他人名义投标，挂靠、借用资质投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
　　（四）招标人或投标人胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标。
　　（五）投标人恶意举报投诉中标人或其他潜在投标人，干扰招标投标正常秩序。
　　（六）中标人将中标项目转让给他人，或者将中标项目肢解后分别转让给他人，以及将中标项目违法分包给他人。
　　（七）党政机关、事业单位、行业协（学）会等单位领导干部或工作人员利用职权或者职务上的影响干预招标投标活动。
如果您单位和个人在参与投标活动中发现以上行为或《河南省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标监管禁止行为清单》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动禁止行为清单》和《洛阳市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标负面行为清单》中所列行为，请依法向当地住房城乡建设主管部门举报，举报电话：0379-67770985   ，举报地址：偃师市华夏路18号。     

如果您单位和个人在参与投标活动中发现涉黑涉恶线索，可登录河南省住房城乡建设厅官方网站首页“投诉举报”专栏“住房城乡建设领域涉黑涉恶违法线索在线举报”窗口反映。

举报时请尽量提供详细的事实材料，我们将认真落实行业监管责任，坚决依法依规处理。涉及实名举报的，我们将严格为举报人保密。

让我们大家共同行动起来，为营造公平公正的招标投标市场环境而努力！

                          2020年7月1日

附件四

洛建规—2020—002

洛建〔2020〕60号

洛阳市住房和城乡建设局

关于房屋建筑和市政基础设施工程电子投标文件雷同认定与处理的通知

各县（市）、区住建局、各评标专家、招标代理机构及有关单位：
为进一步规范招标投标市场秩序，有效遏制打击串通投标行为，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《电子招标投标办法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标串（围）标行为认定和处理的暂行规定》（豫建〔2011〕179号）的规定，结合我市电子招标投标开展情况，现对房屋建筑和市政基础设施工程采用数据电文形式的投标文件（包含资格预审申请文件和投标文件，以下简称“电子投标文件”）雷同认定及处理明确如下：

一、电子开评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码等软硬件信息，有一条及以上相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

二、电子开评标系统提示不同投标人的已标价工程量清单的文件制作机器码、造价软件锁号、文件创建标识码等软硬件信息中有一条及以上相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

三、电子开评标系统提示不同投标人的已标价工程量清单的软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）等造价软件锁实名信息中有一条及以上相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

四、电子开评标系统提示不同投标人的投标技术文件存在内容高度一致的、投标报价或报价组成出现非正常一致或者呈规律性变化的，评标委员会可以要求投标人作出澄清，评标委员会应当集体认定是否属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”的情形。

五、电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件作出雷同性提示或预警的，资格评审委员会或评标委员会应当集体表决认定是否属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人相互串通投标”的情形，同时写出串（围）标行为认定报告并签字。

六、投标人递交的已标价工程量清单未记录软硬件信息或造价软件锁实名信息的，或者经认定，记录的软硬件信息或造价软件锁实名信息被篡改的，按无效投标处理。

七、市住建局将建立计价软件电子加密锁实名信息管理库，对参与洛阳市房屋建筑和市政基础设施项目的，实行计价软件电子加密锁进行实名管理（具体要求详见附件）。投标人原则上应使用本单位的计价软件加密锁编制已标价工程量清单。行政监督部门对使用非本单位或个人计价软件加密锁编制已标价工程量清单的投标人，以及频繁变更加密锁信息的单位或个人，予以列入重点监管对象，同时对其参与投标的项目进行重点监管。

八、2020年10月29日起，在电子交易平台发布招标公告或发出投标邀请书的房屋建筑和市政基础设施工程项目，招标人应当将上述情形及处理方式在招标文件中予以明确。对招标人未按照本通知要求编制招标文件的，行政监督部门应当责令其改正。
九、行政监督部门应当加大对招标投标活动串（围）标行为的查处力度，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

十、本通知于发布之日起实施。

（本通知有效期5年）

附件：计价软件电子加密锁实名管理的有关要求

                                 2020年9月30日       

附件

计价软件电子加密锁实名管理的有关要求

一、电子加密锁实名信息管理库中包含计价软件电子加密锁持有者相关信息。持有者为企业的，实名信息包含单位名称、统一社会信用代码、初次登记信息、后续变更信息等；持有者为个人的，实名信息包含个人姓名、身份证号码、初次登记信息、后续变更信息等。

二、各计价软件开发公司应配合计价软件电子加密锁实名制管理工作，按照实名管理的要求对各自开发的计价软件进行调整，增加实名信息登记、变更窗口。对未进行实名制登记的计价软件电子加密锁，各造价软件开发公司应限制其生成投标报价文件。

三、2020年9月30日起，各计价软件电子加密锁的持有者，应在使用计价软件电子加密锁时将实名信息在计价软件实名制登记窗口进行填报登记。投标人承担因其未按要求填报登记实名信息造成投标失败的风险。

四、计价软件电子加密锁持有者变更实名信息的，应在各计价软件实名信息变更窗口填报变更信息，但每年最多可变更2次信息。

五、在评标时，电子开评标系统将对各投标单位加密锁信息与计价软件电子加密锁实名信息管理库内的信息进行比对，并将计价软件电子加密锁持有者的实名信息及变更信息进行展示。
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