
 

 

附件 9：辅助资料表 

辅助资料表 
     

一、响应本项目的优势 

我公司成立于2011年2月，公司总部位于洛阳市西工区芳林路芳林大厦商务楼

24楼。经过公司全体人员的共同努力，目前已具备承揽市政公用工程、桥梁工程、

公路工程等工程的施工能力，具有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工

总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、公路路基、路面专业承包贰级、城市及

道路照明工程专业承包贰级、建筑装修装饰专业承包壹级、公路交通工程专业承

包贰级、环保工程专业承包贰级等资质。 

公司下设工程管理部、财务部、安全管理部、经营管理部、成本核算部、人

力资源部、沥青分公司、机械化分公司及五个项目经理部。我们将组织强有力的

管理组成员负责现场施工管理，同时配备技术、施工、质量、安全、材料等各方

面的专业管理班子和具有丰富施工经验的施工队伍，以保证本工程高质量、高标

准、高效率顺利完成。 

我公司拥有国内外领先技术和优质结构的3000型强制沥青拌合站一套及WDB-

500型强制水稳搅拌站一套，拥有摊铺宽度为12.5米的进口VOLVO大型摊铺机两台、

摊铺宽度为10米的三一摊铺机两台、6米的华通自动伸缩摊铺机一台、12吨的三一

双钢轮压路机2台、14吨的宝马双钢轮压路机2台、30吨胶轮压路机2台、乳化沥青

生产设备一套、10吨沥青洒布车2辆、卡特320型挖掘机12台、龙工50型装载机15

台、PY220C-2型平地机6台、重型自卸运输车30余台等各种国内外先进的路桥施工、

养护、维修设备，设备总价值8000多万元。拥有能够满足路基、路面施工要求的

各类检测试验设备。 

公司成立以来，在董事长、总经理的带领以及全体员工的共同努力下，坚持

“以人为本、质量上乘，安全文明、优质高效”的施工理念，本着热情服务，回

报社会的企业文化理念，业务量覆盖了洛阳市以及周边偃师、孟津、新安、伊川、



 

 

汝阳、宜阳、洛宁、嵩县、栾川、吉利甚至更远济源、小浪底等地的全部范围。

同时取得了非常好的社会效益和良好的企业声誉。 

同时，公司近年来也多项荣获包括省优质工程、省安全文明工地、十佳诚信

企业、AAA级信用企业、优秀施工企业、质量管理先进企业、先进建筑企业、诚实

守信单位、先进班组、优秀合作伙伴等多项荣誉。我公司已取得《质量体系认证

证书》，并有一套完整的质量保证体系和质量管理文件，在施工当中实行质量全

过程控制与管理，保证工程质量达到标准，使用户满意。 

 

二、综合说明 

首先非常感谢贵单位对我公司的信任，本公司对承建本工程充满信心，与贵

单位的合作充满希望，在收到贵单位的施工图纸及磋商文件后，我公司立即组织

项目小组对贵单位的设施图纸进行细致探讨，精心编制本响应文件呈贵单位，以

供审阅。 

我公司十分珍惜这一次可能中标参与承建本工程的宝贵机会，如我方有幸中

标，将严格按照本公司已认证通过的质量管理体系标准，按质量手册、质量管理

程序，建立本工程完善的质量控制程序，以确保本工程从合同签订至竣工验收等

各个环节均处于严格的受控状态，从而确保工程造价、质量、安全、工期均满足

合同要求。 

（一）关于工程质量 

1、严格按照施工图纸的设计要求及国家颁发的施工规范及操作规程精心组织

施工。本工程质量目标为符合国家质量验收备案标准。 

2、认真贯彻公司的质量方针、质量手册、质量管理程序来编制工程项目的质

量计划，严格按照质量管理体系标准来控制整个工程的全过程质量，用来指导项

目施工的各项管理工作，保证质量体系的正常运行，以确保工程达到质量目标。 

（二）工程安全、文明施工 

安全目标：杜绝重伤死亡事故； 

扬尘防治目标：严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指



 

 

令，做到达标生产。 

1、我公司保证该工程施工期间无重伤死亡事故发生，并严格按市文明施工要

求进行施工，加强安全施工管理，做好文明施工管理和城市交通管理的工作，并

按规定承担费用。 

2、本公司充分认识到施工现场安全、文明是杜绝安全事故发生的根本途径，

为此，要全面开展创建文明工地的活动，采取各种切实可行，行之有效的措施，

杜绝施工中的违章作业现象发生。 

（三）施工工期 

根据本工程特点，为了让建设尽快发挥投资效益，我公司全力投入满足施工

需要的技术力量，机械设备，并采取一系列赶工措施，确定本工程施工总工期。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

三、项目经理简历表（必须包含以下内容） 

姓名 李晓培 性别 女 年龄 36 岁 

职务 项目经理 职称 高工 学历 本科 

参加工作时间 2013 年 7 月 

已完成项目情况 

业主单位 项目名称 项目规模 履约期限 项目质量 

伊川县彭婆

镇人民政府 

伊川县彭婆镇

人民政府伊川

县 2024 年彭婆

镇南衙村农村

公路改善项目 

72.68 万元 30 日历天 

交工验收的质量

评定:合格；竣

工验收的质量评

定:合格。 

     

     

     

     

     

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

拟参加本工程项目经理及其他现场管理技术人员一览表 

 

姓名 性别 年龄 学历 
从事 

专业 

何时从事 

该专业工

作 

职称 证书号 

李晓培 女 36 岁 本科 
项目经理 

（公路工程） 
2023 年 高工 

豫 1412019202002284 

豫交安 B22G00945 

白端锋 男 43 岁 本科 
技术负责人

（公路） 
2005 年 工程师 C03001120900091 

布磊华 男 41 岁 本科 施工员（土建） 2015 年 工程师 0411510194115000142 

常胜男 女 40 岁 大专 质量员（市政） 2015 年 工程师 0412210900003000005 

高帅武 男 39 岁 大专 安全员 2008 年 / 
Y0412500900500036 

豫建安 C3（2023）3154122 

牛宗阳 男 31 岁 本科 材料员 2018 年 工程师 0412211100003000007 

王清晓 女 41 岁 大专 资料员 2015 年 工程师 0411711494117004008 

 

 

供应商（企业电子章）：洛阳天泽建设集团有限公司 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

1、项目经理证件 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

2、技术负责人证件 

  

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

3、施工员证件 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

4、质量员证件 

 

 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

5、安全员证件 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

6、材料员证件 

  

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

7、资料员证件 
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