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评 标 报 告

项 目 名 称：伊川县水利局伊川县先锋渠渠道提升改造工程项目

项 目 编 号：洛直工施招标(2026)0070 号

标 段 名 称：伊川县水利局伊川县先锋渠渠道提升改造工程项目

标 段 编 号：洛直工施招标(2026)0070 号-1

招 标 人：伊川县水利局

招标代理机构：翔风工程管理咨询（河南）有限公司

评 标 日 期：2026 年 06 月 30 日
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一、项目基本情况

1、项目名称： 伊川县水利局伊川县先锋渠渠道提升改造工程项目

2、项目编号：洛直工施招标(2026)0070号

3、标段名称：伊川县水利局伊川县先锋渠渠道提升改造工程项目

4、标段编号：洛直工施招标(2026)0070号-1

5、招标人：伊川县水利局

6、代理机构：翔风工程管理咨询（河南）有限公司

7、招标公告发布日期：2026年 6月 9日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：《河 南 省 政 府 采 购 网》、《 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 ( 河 南 省 . 洛

阳 市 ) 》、《 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台 》

10、招标方式：公开招标

11、开标日期：2026年 06月 30日 09:20

12、开标地点：开标十一室

13、评标日期：2026年 06月 30日

14、评标地点：洛阳中心-远程评标 8室

二、开标情况：

序

号
投标单位名称

投标总报价

(元)

项目经理姓名、级

别、注册编号

计划工

期

质量要

求

安全目

标
备注

保证金

缴纳情

况

1
洛阳水利工程局有

限公司
17428620.37

李瑞、一级建造师、

豫

1412025202600865

签订合

同后 60

日历天

符合国

家质量

验收备

案标准

杜绝死

亡、重伤

事故

/

投标保

证金企

业信用

承诺函

2
洛阳中昱建设工程

有限公司
17472817.56

王雷雷、一级建造

师、豫

1412018201903642

签订合

同后 60

日历天

符合国

家质量

验收备

案标准

杜绝死

亡、重伤

事故

/

投标保

证金企

业信用

承诺函

3 瀚海水工（河南） 17169928.0 姓名：李军 签订合 符合国 杜绝死 / 投标保
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水电工程有限公司 级别：水利水电工

程专业二级

注册编号：豫

241171720534

同后 60

日历天

家质量

验收备

案标准

亡、重伤

事故

证金企

业信用

承诺函

4
河南瑞投建设工程

有限公司
17291281.15

连丰姣、二级、豫

2412017202303854

签订合

同后 60

日历天

符合国

家质量

验收备

案标准

杜绝死

亡、重伤

事故

/

投标保

证金企

业信用

承诺函

5
河南宏海建设有限

公司
17337008.95

郭雅琳、二级、豫

241161600712

签订合

同后 60

日历天

符合国

家质量

验收备

案标准

杜绝死

亡、重伤

事故

/

投标保

证金企

业信用

承诺函

6
河南景鹏建设工程

有限公司
17521026.98

董利芳、二级、豫

241202151911

签订合

同后 60

日历天

符合国

家质量

验收备

案标准

杜绝死

亡、重伤

事故

/

投标保

证金企

业信用

承诺函

7
河南泉达建筑工程

有限公司
17389632.79

于金凤、水利水电

工程二级、豫

241212293109

签订合

同后 60

日历天

符合国

家质量

验收备

案标准

杜绝死

亡、重伤

事故

/

投标保

证金企

业信用

承诺函

8
河南容川建设工程

有限公司
17292813.85

彭亚国、水利水电

二级、豫

2412024202500585

签订合

同后 60

日历天

符合国

家质量

验收备

案标准

杜绝死

亡、重伤

事故

/

投标保

证金企

业信用

承诺函

9
黄河明珠水利水电

建设有限公司
17213106.71

曹元、二级建造师

（水利水电工程专

业）、豫

241212297889

60日历

天

符合国

家质量

验收备

案标准

杜绝死

亡、重伤

事故

/

投标保

证金企

业信用

承诺函

10
河南永骏建设工程

有限公司
17429516.07

姓名：詹贵 级别：

二级

签订合

同后 60

符合国

家质量

杜绝死

亡、重伤
/

投标保

证金企
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注册编号： 豫

241141451326

日历天 验收备

案标准

事故 业信用

承诺函

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：郭便玲、王金有、张晓冉、魏志锋、刘彦军

评标委员会主任：张晓冉

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、形式评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

瀚海水工

（河南）水

电工程有

限公司

河南永骏

建设工程

有限公司

洛阳中昱

建设工程

有限公司

河南瑞投

建设工程

有限公司

河南泉达

建筑工程

有限公司

河南宏海

建设有限

公司

黄河明珠

水利水电

建设有限

公司

1
报价唯

一
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
投标人

名称
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3

投标函

签字盖

章

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

洛阳水利工程局有限公司 河南容川建设工程有限公司 河南景鹏建设工程有限公司

1 报价唯一 通过 通过 通过

2 投标人名称 通过 通过 通过

3
投标函签字

盖章
通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过
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未通过形式评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

2、资格评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

洛阳水利

工程局有

限公司

黄河明珠

水利水电

建设有限

公司

河南瑞投

建设工程

有限公司

河南永骏

建设工程

有限公司

河南泉达

建筑工程

有限公司

河南景鹏

建设工程

有限公司

河南容川

建设工程

有限公司

1

营业执

照或事

业单位

法人证

书

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2

资质证

书、安全

生产许

可证

通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3
信用承

诺函
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
技术负

责人
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5
其他要

求
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6
项目经

理
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

瀚海水工（河南）水电工程

有限公司
河南宏海建设有限公司 洛阳中昱建设工程有限公司

1 营业执照或 通过 通过 通过
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事业单位法

人证书

2

资质证书、安

全生产许可

证

通过 通过 通过

3 信用承诺函 通过 通过 通过

4 技术负责人 通过 通过 通过

5 其他要求 通过 通过 通过

6 项目经理 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过

未通过资格评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

3、响应性评审情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

黄河明珠

水利水电

建设有限

公司

瀚海水工

（河南）水

电工程有

限公司

河南瑞投

建设工程

有限公司

河南泉达

建筑工程

有限公司

洛阳水利

工程局有

限公司

河南永骏

建设工程

有限公司

河南景鹏

建设工程

有限公司

1
投标报

价
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

2
扬尘防

治目标
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

3 工期 通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

4
缺陷责

任期
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

5
文明工

地目标
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

6
安全目

标
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

7 其他 不通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过
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8
投标有

效期
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

9
质量要

求
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

10
付款办

法
通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

汇总 不通过 通过 通过 通过 通过 通过 通过

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南容川建设工程有限公司 洛阳中昱建设工程有限公司 河南宏海建设有限公司

1 投标报价 通过 通过 通过

2
扬尘防治目

标
通过 通过 通过

3 工期 通过 通过 通过

4 缺陷责任期 通过 通过 通过

5
文明工地目

标
通过 通过 通过

6 安全目标 通过 通过 通过

7 其他 通过 通过 通过

8 投标有效期 通过 通过 通过

9 质量要求 通过 通过 通过

10 付款办法 通过 通过 通过

汇总 通过 通过 通过

未通过响应性评审的投标人情况

未通过初步评审的投标人名称及原因

序号 投标人名称 未通过原因

1
黄河明珠水利水电建设有限公

司

不满足 1.13.2要求，投标单位在投标时，必须对农民工工资

保障金的问题做出承诺

六、所有投标人总得分情况

序 投标人名称 形式评 资格评 响应性 商务标 技术标 综合标 评审结 总分
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号 审 审 评审 果

1
河南永骏建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.66 37.00 11.00 通过 87.66

2
河南容川建设工程有

限公司
通过 通过 通过 38.88 39.20 11.00 通过 89.08

3
洛阳水利工程局有限

公司
通过 通过 通过 39.65 38.60 11.00 通过 89.25

4
河南泉达建筑工程有

限公司
通过 通过 通过 39.43 38.80 11.00 通过 89.23

5
河南瑞投建设工程有

限公司
通过 通过 通过 38.87 35.00 8.00 通过 81.87

6
瀚海水工（河南）水

电工程有限公司
通过 通过 通过 38.17 39.60 5.00 通过 82.77

7
河南宏海建设有限公

司
通过 通过 通过 39.13 38.20 11.00 通过 88.33

8
河南景鹏建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.64 37.80 11.00 通过 88.44

9
洛阳中昱建设工程有

限公司
通过 通过 通过 39.91 38.60 11.00 通过 89.51

七、各投标人详细得分情况

1、商务标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南瑞投

建设工程

有限公司

河南泉达

建筑工程

有限公司

河南永骏

建设工程

有限公司

河南宏海

建设有限

公司

河南景鹏

建设工程

有限公司

河南容川

建设工程

有限公司

瀚海水工

（河南）水

电工程有

限公司

1
投标报

价
38.87 39.43 39.66 39.13 39.64 38.88 38.17

汇总 38.87 39.43 39.66 39.13 39.64 38.88 38.17
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序

号
评审因素

投标单位及评审意见

洛阳水利工程局有限公司 洛阳中昱建设工程有限公司

1 投标报价 39.65 39.91

汇总 39.65 39.91

2、技术标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

河南景鹏

建设工程

有限公司

洛阳水利

工程局有

限公司

洛阳中昱

建设工程

有限公司

瀚海水工

（河南）水

电工程有

限公司

河南永骏

建设工程

有限公司

河南泉达

建筑工程

有限公司

河南瑞投

建设工程

有限公司

1

确保工

期的技

术组织

措施

4.20 3.60 4.00 4.00 3.60 4.20 3.60

2

项目风

险预测

与防范、

事故应

急预案

3.40 3.80 4.20 4.20 4.00 4.20 3.40

3

安全管

理体系

与措施

4.20 4.20 3.60 4.00 3.40 4.20 3.40

4
主要施

工方法
5.00 4.60 4.80 5.20 4.80 5.20 4.60

5
资源配

置计划
4.00 4.20 4.00 4.40 4.40 4.00 3.40

6
服务承

诺
3.20 2.80 3.20 2.80 3.00 3.20 2.80

7

施工总

平面布

置图

3.00 3.00 3.00 3.20 3.20 2.60 2.80
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8

施工进

度表或

网络计

划图

3.20 3.40 3.20 3.60 2.80 2.80 3.40

9

质量管

理体系

与措施

4.40 5.00 4.80 4.40 4.20 4.60 4.00

10

工程施

工的重

点和难

点及保

证措施

3.20 4.00 3.80 3.80 3.60 3.80 3.60

汇总 37.80 38.60 38.60 39.60 37.00 38.80 35.00

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南宏海建设有限公司 河南容川建设工程有限公司

1

确保工期的

技术组织措

施

4.00 4.00

2

项目风险预

测与防范、事

故应急预案

4.20 4.40

3
安全管理体

系与措施
3.80 3.80

4
主要施工方

法
4.80 5.20

5
资源配置计

划
4.00 3.80

6 服务承诺 2.80 3.00

7
施工总平面

布置图
3.00 3.20

8 施工进度表 3.00 3.20
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或网络计划

图

9
质量管理体

系与措施
4.80 4.40

10

工程施工的

重点和难点

及保证措施

3.80 4.20

汇总 38.20 39.20

3、综合标情况

序

号

评审因

素

投标单位及评审意见

洛阳中昱

建设工程

有限公司

瀚海水工

（河南）水

电工程有

限公司

河南景鹏

建设工程

有限公司

河南宏海

建设有限

公司

河南泉达

建筑工程

有限公司

洛阳水利

工程局有

限公司

河南永骏

建设工程

有限公司

1
项目管

理机构
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

2
企业业

绩
6.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

汇总 11.00 5.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

序

号
评审因素

投标单位及评审意见

河南容川建设工程有限公司 河南瑞投建设工程有限公司

1
项目管理机

构
5.00 5.00

2 企业业绩 6.00 3.00

汇总 11.00 8.00

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无
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九、评标结果：

序号 中标候选人名称 投标报价

1 河南永骏建设工程有限公司 17429516.07

2 河南容川建设工程有限公司 17292813.85

3 洛阳水利工程局有限公司 17428620.37

4 河南泉达建筑工程有限公司 17389632.79

5 河南瑞投建设工程有限公司 17291281.15

6
瀚海水工（河南）水电工程有限

公司
17169928.00

7 河南宏海建设有限公司 17337008.95

8 河南景鹏建设工程有限公司 17521026.98

9 洛阳中昱建设工程有限公司 17472817.56

十、 中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业业绩

中标候选人名称 工程名称

河南永骏建设工程有限公司 无

河南容川建设工程有限公司 无

洛阳水利工程局有限公司 无

河南泉达建筑工程有限公司 无

河南瑞投建设工程有限公司 无

瀚海水工（河南）水电工程有限公司 无

河南宏海建设有限公司 无

河南景鹏建设工程有限公司 无

洛阳中昱建设工程有限公司 无

2、项目负责人业绩：

中标候选人名称 项目负责人姓名 工程名称

河南永骏建设工程有限公司 詹贵 无

河南容川建设工程有限公司 彭亚国 无

洛阳水利工程局有限公司 李瑞 无
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河南泉达建筑工程有限公司 于金凤 无

河南瑞投建设工程有限公司 连丰姣 无

瀚海水工（河南）水电工程有限公司 李军 无

河南宏海建设有限公司 郭雅琳 无

河南景鹏建设工程有限公司 董利芳 无

洛阳中昱建设工程有限公司 王雷雷 无

十一、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技

术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

1、河南永骏建设工程有限公司：特点：资质营业范围较广，有较强的施工能力、 优势：公

司资金雄厚、项目管理机构人员配备齐全、项目经理无在建工程，没有发生诉讼和仲裁情况 缺点：

项目经理无同类施工业绩、 风险：无 推荐理由：投标文件满足招标文件要求。

2、河南容川建设工程有限公司：特点：企业资质较丰富。 优势：项目人员配置丰富 投标文

件整齐标准 推荐理由： 公司资质、人员、符合招标文件要求 存在风险：公司业绩少施工经验不

足。推荐理由：投标文件满足招标文件要求。

3、洛阳水利工程局有限公司：特点：资质等级高，注册资金雄厚、 优势：项目管理机构人

员配备齐全、企业业绩丰富，有签证优惠率承诺书 缺点：项目经理无同类施工业绩、 风险：无 。

推荐理由：投标文件满足招标文件要求。

4、河南泉达建筑工程有限公司：特点：公司得分较高，整体实力较强。优势：人员和资金雄

厚，有较好的施工经验。风险：在施工过程中可能会遇到人员及施工机械不足的风险。推荐理由：

投标文件满足招标文件要求。

5、河南瑞投建设工程有限公司：公司注册资金很雄厚，企业资质较丰富。 优势：项目人员

配置齐全 投标文件整齐标准 推荐理由： 公司资质、人员、符合招标文件要求 存在风险：公司

业绩少。推荐理由：投标文件满足招标文件要求。

6、瀚海水工（河南）水电工程有限公司：特点：企业资质较丰富。 优势：项目人员配置丰

富 投标文件整齐标准 推荐理由： 公司资质、人员、符合招标文件要求 存在风险：公司业绩少。

推荐理由：投标文件满足招标文件要求。

7、河南宏海建设有限公司：特点：公司注册资金雄厚，企业资质很丰富 组织结构 健全。 优

势：项目人员配置齐全、人员职称高 投标文件整齐标准 推荐理由：公司业绩多 公司资质、人员、

业绩均符合 招标文件要求 存在风险：无。推荐理由：投标文件满足招标文件要求。



14

8、河南景鹏建设工程有限公司：公司注册资金较雄厚，企业资质丰富。 优势：项目人员配

置较齐全 项目经理工作经验丰富 投标文件整齐标准 洛阳本地企业 推荐理由：公司资质、人员、

业绩较多，均符合招标文件要求 存在风险：无。推荐理由：投标文件满足招标文件要求。

9、洛阳中昱建设工程有限公司: 特点：资质营业范围较广，施工经验丰富 优势：项目经理

为一级建造师、无诉讼和仲裁情况，类似业绩较多 缺点：项目经理无同类施工业绩、 风险：无。

推荐理由：投标文件满足招标文件要求。

评标委员会编制评标报告并签字确认：

pwqz_49450 pwqz_49451 pwqz_49452 pwqz_49453

pwqz_49454
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