

长垣市中心城区积水点改造一期工程（1 标段）中标候选人公示

长垣市中心城区积水点改造一期工程 1 标段（项目编号：新交 GCZB-2026-0054-1）于 2026 年 6 月 23 日在新乡市公共资源交易中心进行开标、评标，现就本次招标中标候选人公示如下：

一、开标记录

序号	投标人名称	投标总报价	工期	质量	项目负责人
1	瑞旗建设集团有限公司	勘察费：0.46%、 设计费：1.46%、 工程费：99.69%	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；）	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	张发强
2	中能绿筑（河南）建设集团有限公司	勘察费：0.49%（大写：百分之零点肆玖）；设计费：1.48%（大写：百分之壹点肆捌）；工程费：99.2%（百分之玖拾玖点贰）	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；）	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	康凯朋
3	金信电力集团有限公司	勘察费：0.48% 设计费：1.49% 工程费：99.95%	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；）	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	张俊杰
4	中四方建工集团有限公司	勘察费：0.49%、 设计费：1.49%、 工程费：99.92%	300 日历天	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	李阳
5	逸文环境发展有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.46% 设计费：审定建安工程费的 1.46%	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工	李星

		工程费：审定建安工程费的 99.66%	开工时间以发包人的书面指令为准)	要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	
6	河南恒起实业有限公司	勘察费：0.48% 设计费：1.47% 工程费：99.79%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	崔田丽
7	河南新天地建设集团有限公司	勘察费：0.47% 设计费：1.47% 工程费：99.76%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	合格、勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	任培鑫
8	中岚能源建设(河南)有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.48% 工程费：审定建安工程费的 99.3%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	合格, 勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	李国庆
9	宏耀建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.48% 工程费：审定建安工程费的 99.4%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准; 施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	刘好华
10	河南省蒲安建设工程有限公司	勘察费：0.49% 设计费：1.46% 工程费：99.3%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	赵清达

11	三赢建设集团有限公司	勘察费：0.49% 设计费：1.47% 工程费：99.97%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	赵晶
12	河南青创建设工程有限公司	勘察费：0.49% 设计费：1.49% 工程费：99.87%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	柏华杰
13	中威建设集团有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.47% 设计费: 审定建安工程费的 1.47% 工程费: 审定建安工程费的 99.72%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	王永佩
14	中交路桥华北工程有限公司	勘察费：0.50%, 设计费：1.49%, 工程费：99.50%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	阳秋林
15	河南旭焱建设工程有限公司	勘察费：0.48% 设计费：1.49% 工程费：99.97%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	赵永胜
16	河南城昱建设工程有限公司	勘察费：0.48% 设计费：1.46%	300 日历天(勘察设计周期由中标单位	勘察、设计要求的质量标准:符合国家、行业及地方	马奔

		工程费：99.99%	自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准:达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	
17	河南德洲建设 工程有限公司	勘察费：0.49%； 设计费：1.46%； 工程费：99.96%	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	王毅
18	科兴建工集团 有限公司	勘察费：审定建安 工程费的 0.48%； 设计费：审定建安 工程费的 1.43%； 工程费：审定建安 工程费的 99.4%	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	梁利轩
19	中国建筑第二 工程局有限公 司	勘察费：百分之零 点四九 设计费：百分之一 点四九 工程费：百分之九 十九点五	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	王艳荣
20	河南龙筑建设 有限公司	勘察费：审定建安 工程费的 0.47% 设计费：审定建安 工程费的 1.48% 工程费：审定建安 工程费的 99.2%	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	合格；勘察、设计要求的质量 标准：符合国家、行业及 地方现行相关法律法规、勘 察、设计规范及技术标准。 施工要求的质量标准：达到 国家工程建设验收规范合 格标准及设计文件要求	权化楠
21	河南海控建设 工程有限公司	勘察费：0.47% 设计费：1.48% 工程费：94.92%	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家	范卫民

			的书面指令为准;)	工程建设验收规范合格标准及设计文件要求。	
22	河南金财建筑工程有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.49% 设计费: 审定建安工程费的 1.49% 工程费: 审定建安工程费的 94.91%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	刘鹏超
23	河南典磊建筑工程有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.41% 设计费: 审定建安工程费的 1.42% 工程费: 审定建安工程费的 94.85%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	夏光辉
24	泰晟建设有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.49%; 设计费: 审定建安工程费的 1.49%; 工程费: 审定建安工程费的 99.2%	300 日历天 (勘察设计周期满足施工开工时间要求; 施工开工时间以发包人的书面指令为准)	勘察、设计质量标准符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准; 施工质量标准达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	王守梅
25	江苏荣迈建设集团有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.48%, 设计费: 审定建安工程费的 1.49%, 工程费: 审定建安工程费的 97.60%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	佟廷军
26	河南泽筑建筑工程有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.43% 设计费: 审定建安工程费的 1.44% 工程费: 审定建安工程费的 95.15%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	王志勇
27	中交一航局城市建设工程有	勘察费: 审定建安工程费的 0.45%,	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方	周建雄

	限公司	设计费：审定建安工程费的 1.40%， 工程费：审定建安工程费的 97.06%	自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	
28	长开建工集团 有限公司	勘察费：审定建安 工程费的 0.48% 设计费：审定建安 工程费的 1.49% 工程费：审定建安 工程费的 99.24%	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	李斌
29	中傲建设有限 公司	勘察费：审定建安 工程费的 0.49% 设计费：审定建安 工程费的 1.46% 工程费：审定建安 工程费的 97.58%	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	合格，勘察、设计要求的质量 标准：符合国家、行业及 地方现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。 施工要求的质量标准：达到 国家工程建设验收规范合 格标准及设计文件要求	靳凯
30	河南鼎鑫建设 工程有限公司	勘察费：大写：百 分之零点肆玖小 写：0.49% 设计费：大写：百 分之壹点肆捌小 写：1.48% 工程费：大写：百 分之玖拾玖点玖 捌小写：99.98%	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	郝云磊
31	青龙建设集团 有限公司	勘察费：0.49% 设计费：1.49% 工程费：99.98%	300 日历天	合格	刘新新
32	河南中迪建筑 工程有限公司	勘察费：大写：百 分之零点肆玖小 写：0.49% 设计费：大写：百 分之壹点肆柒小 写：1.47% 工程费：大写：百	300 日历天 (勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	张黎明

		分之玖拾玖点玖柒小写: 99.97%			
33	河南国锦环保工程有限公司	勘察费: 大写: 百分之零点肆捌小写: 0.48% 设计费: 大写: 百分之壹点肆柒小写: 1.47% 工程费: 大写: 百分之玖拾玖点玖玖小写: 99.99%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	笕国涛
34	河南业泉建设工程有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.47% 设计费: 审定建安工程费的 1.44% 工程费: 94.95%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	王磊
35	河南省建设集团有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.49% 设计费: 审定建安工程费的 1.49% 工程费: 审定建安工程费的 99.5%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	张小明
36	华夏之星建设发展有限公司	勘察费: 0.58% 设计费: 1.48% 工程费: 99.85%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	王辉
37	中铁十一局集团第五工程有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.49%; 设计费: 审定建安工程费的 1.48%; 工程费: 审定建安工程费的 99.52%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标	扈会杰

				准及设计文件要求	
38	润淮（河南）建设发展有限公司	勘察费：0.45% 设计费：1.45% 工程费：99.63%	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；）	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	孙平河
39	河南省鼎瑞建工集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.98%	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；）	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	杨震亿
40	中拓建设有限公司	勘察费：0.49% 设计费：1.48% 工程费：98.95%	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；）	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	周文科
41	富美建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.47% 工程费：审定建安工程费的 99.10%	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；）	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	刘成龙
42	中国建筑一局（集团）有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49%； 设计费：审定建安工程费的 1.48%； 工程费：审定建安工程费的 99%	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；）	合格	秦广勇
43	河南五建建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安	300 日历天（勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、	张伟强

		工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 98.92%	开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	
44	河南省中茂源 建设工程有限 公司	勘察费：0.48%； 设计费：1.47%； 工程费：94.9%	300 日历天（勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	合格；勘察、设计要求的质 量标准：符合国家、行业及 地方现 行相关法律法规、 勘察、设计规范及技术标 准。施工要求的质量标准： 达到国家工程建设验收规 范合格标准及设计文件要 求	岳涛
45	河南天筑建设 发展集团有限 公司	勘察费：审定建安 工程费的 0.49% 设计费：审定建安 工程费的 1.49% 工程费：审定建安 工程费的 99.66%	300 日历天（勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	王志强
46	中土建设集团 有限公司	勘察费：审定建安 工程费的 0.49%， 设计费：审定建安 工程费的 1.47%， 工程费：审定建安 工程费的 98.7%	300 日历天（勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	银建
47	中豫远通建设 有限公司	勘察费：0.48% 设计费：1.48% 工程费：99.82%	300 日历天（勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人的 书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	张玉超
48	正昊能源工程 集团有限公司	勘察费：0.48% 设计费：1.48% 工程费：99.85%	300 日历天（勘察设 计周期由中标单位 自行考虑，满足施工 开工时间要求，施工 开工时间以发包人	勘察、设计要求的质量标 准：符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准：达到国家	郭逢川

			的书面指令为准;)	工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	
49	河南建元建设集团有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.48% 设计费: 审定建安工程费的 1.48% 工程费: 审定建安工程费的 99.52%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	杨钊
50	河南桓基建筑工程有限公司	勘察费: 0.48% 设计费: 1.48% 工程费: 99.96%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	合格	尤青松
51	贵邦建设有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.49% 设计费: 审定建安工程费的 1.46% 工程费: 审定建安工程费的 99.3%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	张永刚
52	乾程建设有限公司	勘察费: 审定建安工程费的百分之零点四八 (审定建安工程费的 0.48%); 设计费: 审定建安工程费的百分之一点四八 (审定建安工程费的 1.48%); 工程费: 审定建安工程费的百分之九十八点一六 (审定建安工程费的 98.16%)	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求。	谢会仓
53	聚源市政工程有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.49%;	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方	姚金秋

		设计费：审定建安工程费的 1.48%； 工程费：审定建安工程费的 95.10%	自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；)	现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	
54	河南长津建设工程有限公司	勘察费：0.48% 设计费：1.47% 工程费：99.96%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准)	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	刘冉冉
55	河南宇远建设工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48%； 设计费：审定建安工程费的 1.48%； 工程费：审定建安工程费的 95.00%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	谢紫璇
56	河南泰戈建设工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.47%； 工程费：审定建安工程费的 97.70%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；)	合格	方少敏
57	世扬建设集团有限公司	勘察费：0.49% 设计费：1.49% 工程费：94.98%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	张良
58	中工建设(河南)有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49%； 设计费：审定建安工程费的 1.49%； 工程费：审定建安工程费的 98.95%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑，满足施工开工时间要求，施工开工时间以发包人的书面指令为准；)	勘察、设计要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准：达到国家工程建设验收规范合格标	张立涛

				准及设计文件要求	
59	鑫荣建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.45% 工程费：审定建安工程费的 94.88%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	孙美会
60	河南娄明建筑工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.47% 工程费：审定建安工程费的 99.96%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准)	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	申德栋
61	河南启豪建设工程有限公司	工程费：审定建安工程费的 95.23%	300 日历天	合格	聂枫
62	河南泓衍建设工程有限公司	勘察费：0.48% 设计费：1.48% 工程费：99.98%	300 日历天	勘察、设计的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	王建梅
63	中尚国际建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.48% 工程费：审定建安工程费的 98.35%	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工开工时间要求, 施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	合格 勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准: 达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	孟宪增

二、中标候选人信息

2.1 中标候选人名单 (以下排名不分先后)

序号	中标候选人名称	投标总报价	工期	质量	项目负责人
1	中土建设集团有限公司	设计费: 审定建安工程费的 1.47%, 勘察费: 审定建安	300 日历天 (勘察设计周期由中标单位自行考虑, 满足施工	勘察、设计要求的质量标准: 符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、	银建

		工程费的0.49%, 工程费:审定建安 工程费的98.7%	开工时间要求,施工 开工时间以发包人 的书面指令为准;)	设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准:达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	
2	中工建设(河南) 有限公司	设计费:审定建安 工程费的1.49%, 勘察费:审定建安 工程费的0.49%, 工程费:审定建安 工程费的 98.95%	300日历天(勘察设 计周期由中标单位 自行考虑,满足施工 开工时间要求,施工 开工时间以发包人 的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标 准:符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准:达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	张立涛
3	乾程建设有限公 司	设计费:审定建安 工程费的1.48%, 勘察费:审定建安 工程费的0.48%, 工程费:审定建安 工程费的 98.16%	300日历天(勘察设 计周期由中标单位 自行考虑,满足施工 开工时间要求,施工 开工时间以发包人 的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标 准:符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准:达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求。	谢会仓
4	江苏荣迈建设集 团有限公司	设计费:审定建安 工程费的1.49%, 勘察费:审定建安 工程费的0.48%, 工程费:审定建安 工程费的97.6%	300日历天(勘察设 计周期由中标单位 自行考虑,满足施工 开工时间要求,施工 开工时间以发包人 的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标 准:符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准:达到国家 工程建设验收规范合格标 准及设计文件要求	佟廷军
5	中尚国际建设集 团有限公司	设计费:审定建安 工程费的1.48%, 勘察费:审定建安 工程费的0.48%, 工程费:审定建安 工程费的 98.35%	300日历天(勘察设 计周期由中标单位 自行考虑,满足施工 开工时间要求,施工 开工时间以发包人 的书面指令为准;)	合格,勘察、设计要求的质量 标准:符合国家、行业及 地方现行相关法律法规、勘 察、设计规范及技术标准。 施工要求的质量标准:达到 国家工程建设验收规范合 格标准及设计文件要求	孟宪增
6	河南泽筑建筑工 程有限公司	设计费:审定建安 工程费的1.44%, 勘察费:审定建安 工程费的0.43%, 工程费:审定建安 工程费的	300日历天(勘察设 计周期由中标单位 自行考虑,满足施工 开工时间要求,施工 开工时间以发包人 的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标 准:符合国家、行业及地方 现行相关法律法规、勘察、 设计规范及技术标准。施工 要求的质量标准:达到国家 工程建设验收规范合格标	王志勇

		95.15%		准及设计文件要求	
7	河南宇远建设工程有限公司	设计费:审定建安工程费的1.48%, 勘察费:审定建安工程费的0.48%, 工程费:审定建安工程费的95.0%	300日历天(勘察设计周期由中标单位自行考虑,满足施工开工时间要求,施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准:达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	谢紫璇
8	泰晟建设有限公司	设计费:审定建安工程费的1.49%, 勘察费:审定建安工程费的0.49%, 工程费:审定建安工程费的99.2%	300日历天(勘察设计周期由中标单位自行考虑,满足施工开工时间要求,施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准:达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	王守梅
9	河南五建建设集团有限公司	设计费:审定建安工程费的1.49%, 勘察费:审定建安工程费的0.49%, 工程费:审定建安工程费的98.92%	300日历天(勘察设计周期由中标单位自行考虑,满足施工开工时间要求,施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准:达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	张伟强
10	聚源市政工程有限公司	设计费:审定建安工程费的1.48%, 勘察费:审定建安工程费的0.49%, 工程费:审定建安工程费的95.1%	300日历天(勘察设计周期由中标单位自行考虑,满足施工开工时间要求,施工开工时间以发包人的书面指令为准;)	勘察、设计要求的质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、勘察、设计规范及技术标准。施工要求的质量标准:达到国家工程建设验收规范合格标准及设计文件要求	姚金秋

2.2 中标候选人企业资质、业绩

序号	中标候选人名称	企业资质	中标工程名称	招标人	合同签订时间	合同金额
1	牵头人:中土建设集团有限公司	施工:市政公用工程施工总承包贰级	赤壁市城区排水管网系统改造项目(EPC)	赤壁市住房和城乡建设局	2024-02-06	328814100.00

	成员二：建设综合勘察研究院有限公司 成员三：西城工程设计集团有限公司	勘察：工程勘察综合类甲级 设计：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级	大观区政务新区周边排水防涝体系治理提升工程（二期）及安徽省安庆市大观区皇冠路铁路桥石化专线易涝点治理项目 EPC	安庆市城西建设投资有限公司	2024-03-17	639251 38.25
2	牵头人：中工建设（河南）有限公司 成员二：正道设计有限公司	施工：市政工程施工总承包贰级 勘察：工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级 设计：市政行业（排水工程）专业甲级	西峰城区排水管网及防涝设施维修改造项目(二期)	庆阳市西峰区市政公用事业管理局	2026-01-12	231000 .00
			2024年开原经济开发区排水防涝管网提升工程	开原经济开发区管理委员会	2025-08-21	147000 0.00
			辽中区排水防涝治理-海油大街等十三条雨水管网建设工程-EPC工程总承包	沈阳市辽中区茨榆坨街道办事处	2024-10-18	788669 36.10
3	牵头人：乾程建设有限公司 成员二：中远交科设计咨询有限公司	施工：市政公用工程施工总承包贰级 勘察：工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察)) 甲级 设计：市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级	定兴县西城区排水防涝基础设施配套工程设计	定兴县住房和城乡建设局	2025-05-30	856500 .00
			衡水高新区主城区排水防涝能力提升项目EPC（十三条路）施工总承包一标段	衡水高新市政建设有限公司	2024-12-25	设计费为国家收费标准 69.63%
			遂川工业园区科技中路和建设路排水管网改造工程	遂川县园区产业投资有限公司	2025-05-22	921584 6.03
			林盛煤矿矿井地面主排水系统改造工程	沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿	2025-10-10	117000 0.00
4	牵头人：江苏荣迈建设集团有限公司 成员二：江苏龙腾工程设	施工：市政公用工程施工总承包贰级 勘察：工程勘察专业类岩	上饶市广信区市政排水系统改造提升工程(斜溪箱涵)设计	上饶市广信区城市管理局	2024-06-14	278000 0.00
			邻水县城区雨污分流工程(一期)	邻水县华盛建筑工程有限公司	2024-04-20	400000 .00

	计股份有限公司	土工程(勘察) 甲级		司		
		设计: 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级	上杭县城区污水管网整体提升工程(西门片区)设计	上杭县城市建设发展有限公司	2025-05-06	967300.00
5	牵头人: 中尚国际建设集团有限公司 成员二: 玖度工程设计有限公司 成员三: 郑州大学综合设计研究院有限公司	施工: 市政公用工程施工总承包贰级	双环公司蒸汽管网优化项目	湖北双环科技股份有限公司	2026-04-22	203883.50
		设计: 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级	县城新建排涝管网工程项目 EPC 总承包项目	安平县城市管理综合行政执法局	2024-12-01	232680.00
		勘察: 工程勘察专业类岩土工程(勘察) 甲级	虞城县妇幼保健院新院建设项目 EPC 总承包	虞城县妇幼保健院	2024-02-23	628654.24
			温县城南排水防涝地下管网工程	温县住房和城乡建设局	2024-05-28	76000.00
6	牵头人: 河南泽筑建筑工程有限公司 成员二: 湖北中广公路勘察设计有限公司	施工: 市政公用工程施工总承包贰级	禹州市城市排水管网工程建设管理局禹州市第六实验中学市政污水排放工程及公平街雨污水工程项目	禹州市城市排水管网工程建设管理局	2024-10-15	311405.698
		勘察: 工程勘察综合资质 甲级	宜昌市猇亭区城市地下管网及设施综合改造建设项目初步设计采购项目	宜昌市猇亭区住房和城乡建设局	2025-02-14	925000.00
7	牵头人: 河南宇远建设工程有限公司 成员二: 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	施工: 市政公用工程施工总承包贰级	郸城县金丹大道雨水管网建设工程	郸城县城市管理局	2025-02-05	421222.765
		勘察: 工程勘察综合资质 甲级	淮阳区 2023 年城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目	周口市淮阳区农业投资发展有限公司	2023-11-29	261273000.00
		设计: 工程设计综合资质	桐城市城区中部片区排水防涝工程项目初步设计	安徽安桐城市更新建设发展有限公司	2025-05-30	968000.00

		甲级	峨山县中心城区排水防涝设施完善工程设计采购施工总承包(EPC)	峨山彝族自治县住房和城乡建设局	2025-09-08	20303235.1
8	牵头人: 泰晟建设有限公司 成员二: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	施工: 市政公用工程施工总承包贰级 勘察: 工程勘察专业类(岩土工程)甲级 设计: 市政行业(排水工程)专业甲级	西安市临潼区经二路延伸段排水设施建设项目(一期)	西安市临潼城建(集团)有限公司	2024-04-06	902500.00
			西安市临潼区经二路延伸段排水设施建设项目(二期)	西安市临潼城建(集团)有限公司	2024-03-09	882500.00
			崇明区西部北部片区雨污混接整治和排水系统提标工程	上海勋海资产经营有限公司	2026-03-10	10174200.00
			伊春热电#1、#2煤场与空车线场地排水系统综合治理工程项目	华能伊春热电有限公司	2024-08-07	537900.00
			华能涇池热电循环水排污水预处理系统优化提升改造工程项目	西安西热水务环保有限公司	2025-12-14	781600.00
9	牵头人: 河南五建建设集团有限公司 成员二: 天津市市政工程设计研究总院有限公司	施工: 市政公用工程施工总承包壹级 勘察: 工程勘察综合资质甲级 设计: 工程设计综合资质甲级	义市珠江路、子章街等道路雨水管网提升改造工程-千秋路(生态公园-同心桥)	义市住房和城乡建设局	2024-11-18	19247541.60
			荥阳市荥密路、郑上路主排水通道建设工程(一期)二标段	荥阳市住房和城乡建设管理局	2025-06-24	10867242.17
			新乡市市政设施事务中心亚投行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-新乡市城区排涝能力提升项目-饮马口雨水泵站汇水区域改造工程-设计服务项目	新乡市市政设施事务中心	2024-08-09	7020000.00
			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会	新乡市平原城乡一体化示范	2024-11-05	485000.00

			城乡建设管理局新乡市平原示范区雅砦江路排水管网维修改造工程设计项目	区管理委员会城乡建设管理局		
			三环路积水点改造工程勘察项目	石家庄市二环路管护中心	2024-09-27	376900.00
			三环路积水点改造工程设计	石家庄市二环路管护中心	2024-10-25	198800.00
			扎赉特旗雨水管网工程	扎赉特旗公共事业发展服务中心	2024-05-21	200834.45.85
			韩江新城半岛片区排水防涝能力提升项目勘察设计	潮州新区管理委员会	2026-04-09	576580.7.80
10	牵头人：聚源市政工程有限公司 成员二：河南地矿集团中昊建设工程有限公司 成员三：中外建华诚工程技术集团有限公司	施工：市政公用工程施工总承包壹级 勘察：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级 设计：市政行业（给水工程、排水工程、道路工程）专业甲级	确山县新型城镇化更新提升项目	确山县康城建设实业有限公司	2023-04-07	336395.300.00
			金寨县南溪镇 2024 年度污水管网改造项目	金寨县南溪镇人民政府	2024-10-18	263409.94.62
			新乡市高新区柳青路小学周边城市道路工程地质勘察	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2023-10-20	56000.00
			卫辉市东部片区排水管网改造工程	卫辉市市政设施事务中心	2025-01-06	80000.00
			旧宫镇 2022 年老旧小区综合整治雨、污水管线改造项目	北京市大兴区旧宫镇人民政府	2023-05-23	259040.0.00

2.3 中标候选人项目负责人业绩

序号	中标候选人名称	项目负责人证书名称和编号	中标工程名称	招标人	合同签订时间	合同金额
/	/	/	/	/	/	/

2.4 中标候选人其它管理人员情况

序号	中标候选人名称	姓名	人员类别	执业资格证书	证书编号
1	牵头人：中土建设集团有限公司 成员二：建设综合勘察研究设计院有限公司 成员三：西城工程设计集团有限公司	银建	项目经理	壹级建造师注册证	辽 1212023202401895
		陈税琳	项目勘察负责人	注册土木工程师证	AY20231101707
		沈晓峰	项目设计负责人	注册公用设备工程师证	CS20133300694
		卢超升	施工技术负责人	职称证	00477254
		王战元	施工员	施工员证	0212210400003000366
		韩永祥	质量员	质量员证	0212210900003000304
		王月振	安全员	安全生产考核 C 证	辽建安 C3(2023)1533289
		罗婷婷	材料员	材料员证	0212611100003000011
		宋泽锋	资料员	资料员证	0412611400032000062
		赵育	造价(预算)员	注册造价工程师证	建[造]11212100002260
2	牵头人：中工建设(河南)有限公司 成员二：正道设计有限公司	张立涛	项目经理	壹级建造师注册证	豫 1332019202100106
		任凯	施工技术负责人	职称证	C20210927019900301537
		杨琴	项目设计负责人	注册公用设备工程师	CS20245101320
		鲍振兴	项目勘察负责人	注册土木工程师	AY20243701808
		黄士豪	安全员	安全生产考核合格证书	豫建安 C3(2023)2526505
		赵程熙	质量员	职业培训合格证书	0412410900060000004
		祁亚北	施工员	职业培训合格证书	0212510400065000023
		于汇源	材料员	职业培训合格证书	0412311100015000529
		刘振凯	资料员	职业培训合格证书	0412311400015000612
		张治广	造价员	注册造价工程师证	建[造]11254100023355
3	牵头人：乾程建设有限公司 成员二：中远交科设计咨询有限公司	谢会仓	项目经理	壹级建造师注册证	豫 1412012201211264
		张勇	项目勘察负责人	注册土木工程师证	AY105100650
		苏城	项目设计负责人	注册公用设备工程师证	CS20215000539
		姚文焕	施工技术负责人	职称证	C202409D4072800700300

		李尚	安全员	安全生产考核合格证书	豫建安 C3(2025)1049404
		杨倩	安全员	安全生产考核合格证书	豫建安 C3(2024)1043367
		李恒	施工员	岗位证书	0412310400015000004
		张永博	质量员	岗位证书	0412310900015000005
		杜卫新	资料员	岗位证书	0412511400060000394
		于伟涛	材料员	岗位证书	0411411194114000096
		李东鹏	预算员	岗位证书	Y0412401000900330
4	牵头人：江苏荣迈建设集团有限公司 成员二：江苏龙腾工程设计股份有限公司	佟廷军	项目经理	壹级建造师注册证	苏 1322018201904831
		许建兵	项目勘察负责人	注册土木工程师证	AY20123200882
		谭晓莲	项目设计负责人	注册公用设备工程师证	CS20113200509
		秦超	施工技术负责人	职称证	15080343
		姚攀峰	勘察员	注册土木工程师证	AY20081100643
		顾羽	勘察员	注册土木工程师证	AY20213201818
		奚道国	设计咨询管理人员	咨询工程师(投资)登记证书	咨登 1120260310275
		曲国华	建筑专业管理人员	注册建筑师注册证书	20083201452
		赵曜	建筑专业管理人员	注册建筑师注册证书	20153202401
		吴战飞	结构专业管理人员	注册结构工程师注册执业证书	S20081104132
		徐海华	结构专业管理人员	注册结构工程师注册执业证书	S20073202281
		屈俊峰	造价员	一级造价工程师注册证书	建[造]11063200023713
		任召阳	预算员	造价员资格证书	苏 150F92503
		马霄	专职安全员	安全生产考核合格证书	苏建安 C2(2019)3047488
		靳燕芹	安全员	安全生产考核合格证书	苏建安 C2(2019)3044456
		张文丽	材料员	材料员证	32171110330089
		魏旭	施工员	施工员证	32151010300365
邓坤坤	资料员	资料员证	32151140330017		
李玉佩	质量员	质量员证	201303051000915		

5	牵头人：中尚国际建设集团有限公司 成员二：玖度工程设计有限公司 成员三：郑州大学综合设计研究院有限公司	孟宪增	项目经理	壹级建造师注册证	豫 1412023202 404334
		孟祥春	项目勘察负责人	注册土木工程师证	AY20124100421
		闫涛	项目设计负责人	注册公用设备工程师证	CS20111300184
		王志辉	施工技术负责人	职称证	202100076022318
		车洪俊	施工员	岗位证书	2401010100236076
		徐杰	质量员	岗位证书	2401030100242640
		高梦丽	安全员	安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2023)1353189
		王振兴	材料员	岗位证书	2401040000234975
		闫向向	资料员	岗位证书	2501050000555959
		师萌	预算员	岗位证书	Y0412301000900451
		李英芬	项目设计人员	注册公用设备工程师证	CN20101300022
		赵松叶	项目设计人员	造价工程师	建[造]11221300008373
		李王斌	勘察人员	职称证	C19089150900207
宋少飞	勘察人员	职称证	D20210900019902207		
6	牵头人：河南泽筑建筑工程有限公司 成员二：湖北中广公路勘察设计有限公司	王志勇	项目经理	壹级建造师注册证	豫 1412023202405703
		龚晓可	项目勘察负责人	注册土木工程师证	AY244201884
		史强	项目设计负责人	注册公用设备工程师证	CS174200571
		于海龙	施工技术负责人	职称证	C20210927012200000837
		李章波	施工员	岗位证	0412310400015000269
		廉丹丹	质量员	岗位证	0412510900048000005
		肖磊	安全员	安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2023)1473266
		张漫漫	材料员	岗位证	0412411100017000011
		郝闯	资料员	岗位证	0411711494117003978
		方建涛	造价师	注册造价工程师证	建[造]11164100001862
7	牵头人：河南宇远建设工程有限公司	谢紫璇	项目经理	壹级建造师注册证	豫 1412020202104710
		陈超	项目勘察负责人	注册土木工程师证	AY243400666
		王志峰	项目设计	注册公用设备工程师证	CS193400343

	成员二：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司		负责人		
		凌文静	施工技术负责人	职称证	C202309A79900000001 10
		李雨田	安全负责人	安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2023)1508017
		查慧	专职安全生产管理人员	安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2025)1072805
		凌孝波	施工员	岗位证	0412410400032000068
		孔德宇	质量员	岗位证	0412410900032000087
		蒋景辉	材料员	岗位证	0411711194117001845
		孔德强	资料员	岗位证	0411511494115001639
		徐瑞	造价师	注册造价工程师证	建[造]11254100025075
		8	牵头人：泰晟建设有限公司 成员二：同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	王守梅	项目经理
叶志荣	项目勘察负责人			注册土木工程师证	AY20223101224
方琦	项目设计负责人			注册公用设备工程师证	CS20133100853
王忠森	施工技术负责人			职称证	C2022096309280000016 2
孙旺林	安全员			安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2025)1019065
景先奇	安全员			安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2023)1268429
李盖	安全员			安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2023)1420534
武晓龙	安全员			安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2023)1414382
王蝉	材料员			材料员证	0412511100053000017
武博文	施工员			施工员证	2301010100188886
马耿垒	质量员			质量员证	2301030100185085
于会如	资料员			资料员证	2401050000455442
张向飞	预算员	预算员证	2301100100254608		
9	牵头人：河南五建建设集团有限公司 成员二：天津市政工程设计研究总	张伟强	项目经理	壹级建造师注册证	豫 1412023202303435
		孟庆林	项目勘察负责人	注册土木工程师证	AY20121200282
		张秋贞	项目设计负责人	注册公用设备工程师证	CS20151200384
		刘薇琪	施工技术负责人	职称证	202209060100670

	院有限公司	徐冲	安全员	安全生产考核合格证书、 安全员证书	豫建安 C3(2023)2251622 H41160010101746
		李滨	安全员	安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2023)2219846
		翟素红	造价员	注册造价工程师证	建[造]11194100013923
		司磊飞	施工员	施工员证	0411510494115000860
		范嘉欢	施工员	施工员证	0412510400062000100
		徐猛	质量员	质量员证	0412410900001000093
		刘宇飞	质量员	质量员证	0411510994115000960
		范豪	标准员	标准员证	0412311500001000201
		张一帆	测量员	测量员证	Y0412300800900734
		申雪鹏	测量员	测量员证	Y0412300800900728
		张利坤	机械员	培训合格证	0411611294116000499
		朱莹莹	取(送)样 员	培训合格证	Y0412400300901504
		刘杰	材料员	材料员证	0411811194118000561
		王丹丹	资料员	资料员证	0411511494115001749
		张君	劳务员	培训合格证	0412211300001000085
		10	牵头人：聚 源市政工程 有限公司 成员二：河 南地矿集团 中昊建设工 程有限公司 成员三：中 外建华诚工 程技术集团 有限公司	姚金秋	项目经理
陈建伟	项目勘察 负责人			注册土木工程师证	AY20204100829
王育芳	项目设计 负责人			注册公用设备工程师证	CS20151101287
王卫华	施工技术 负责人			职称证	B202409070201386
郝凤莲	设计员			注册公用设备工程师证	CS20182300232
刘韬	设计员			注册公用设备工程师证	CS20211101826
王思翔	施工员			岗位证	0412510400032000085
肖洁	质量员			岗位证	0412510900032000066
王振翔	安全员			安全生产考核 C 证	豫建安 C3(2023)1529389
王红文	材料员			岗位证	0412411100032000010
茹焱洁	资料员			岗位证	0412511400032000151
严桂兰	造价师			注册造价工程师证	建[造]11191100021527
李红超	造价师			注册造价工程师证	建[造]11214100005675

三、中标候选人响应能力

3.1 招标文件要求的资质能力条件

序号	标段编号	资质能力条件
----	------	--------

1	新交 GCZB-2026-0054-1	<p>1、投标人应具有有效的企业营业执照；</p> <p>2、施工资质：具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，并具有有效的企业安全生产许可证。</p> <p>勘察资质：具有建设行政主管部门核发的工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级及以上资质，并在有效期内；</p> <p>设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级或市政行业（排水工程）专业甲级及以上资质，并在有效期内；</p> <p>3、人员要求：</p> <p>（一）项目经理的资格要求：拟派项目经理须具有市政公用工程专业壹级注册建造师资格，且具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（出具项目经理无在建承诺书），提供本单位为其缴纳的开标前连续3个月（不含开标当月）的养老保险证明；</p> <p>（二）项目勘察负责人：投标人拟派项目负责人须具备注册土木工程师（岩土）资格；提供本单位为其缴纳的开标前连续3个月（不含开标当月）的养老保险证明；</p> <p>（三）项目设计负责人：投标人拟派项目负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）资格；提供本单位为其缴纳的开标前连续3个月（不含开标当月）的养老保险证明；</p> <p>4、财务要求：财务状况良好，会计报表真实准确、数据清晰，提供2025年度的财务审计报告和健全的财务制度（成立不足一年的提供基本开户银行出具的资信证明）。（联合体投标的，联合体成员均提供）。</p> <p>5、投标人通过“信用中国”网站“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站查询企业、法定代表人、拟派项目经理、项目设计负责人、项目勘察负责人，并提供查询网页截图，有失信记录的将被取消投标资格。通过“信用中国”网站查询企业“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”查询企业“政府采购严重违法失信行为记录”，并提供网页截图，对在开标时间前列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动。（投标人须提供网站查询截图，截图需包括查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前）。</p> <p>6、对于出借资质围标、串标的从业单位，一经查实，列入黑名单，并取消其该项目投标资格；</p> <p>7、有拖欠农民工工资记录，并被建设行政主管部门通报的投标单位不允许参加本项目投标；</p>
---	---------------------	--

	<p>8、是否接受联合体：是</p> <p>(1) 本次招标接受联合体投标；</p> <p>(2) 以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标，联合体各方将向招标人承担连带责任（牵头人必须为施工企业，以牵头单位的名义参加本次招标项目的投标活动），联合体成员不超过 3 家；</p> <p>(3) 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；</p> <p>(4) 中标后，未经招标人书面同意，联合体的牵头单位、组成结构、工作职责均不得变动。</p> <p>9、本次招标采用资格后审。</p> <p>10、本次招标不允许转包。</p>
--	--

3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

序号	中标候选人名称	响应情况
1	中土建设集团有限公司	响应招标文件要求
2	中工建设（河南）有限公司	响应招标文件要求
3	乾程建设有限公司	响应招标文件要求
4	江苏荣迈建设集团有限公司	响应招标文件要求
5	中尚国际建设集团有限公司	响应招标文件要求
6	河南泽筑建筑工程有限公司	响应招标文件要求
7	河南宇远建设工程有限公司	响应招标文件要求
8	泰晟建设有限公司	响应招标文件要求
9	河南五建建设集团有限公司	响应招标文件要求
10	聚源市政工程有限公司	响应招标文件要求

四、否决投标情况及原因

序号	投标人名称	否决原因
1	瑞旗建设集团有限公司	勘察单位没有提供 3 个月的社保。
2	中国建筑一局（集团）有限公司	未按照招标文件要求提供健全的财务制度
3	贵邦建设有限公司	未按照招标文件要求提供健全的财务制度
4	河南桓基建筑工程有限公司	1、联合体协议没有各成员具体分工。2、不拖欠农民工工资承诺中招标人名称错误。
5	中拓建设有限公司	1、未按照招标文件要求提供健全的财务制度。2、报价格式不满足要求
6	河南中迪建筑工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
7	河南龙筑建设有限公司	未按 招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承

		诺。
8	中国建筑第二工程局有限公司	1、未按 招标文件要求的报价格式报价 2、未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺 。
9	正昊能源工程集团有限公司	1、未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺。2、报价不满足要求
10	润淮（河南）建设发展有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
11	青龙建设集团有限公司	1、未按照招标文件要求提供健全的财务制度 2、未按招标文件要求的报价格式报价
12	中交路桥华北工程有限公司	1、未按 招标文件要求的报价格式报价 2 未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺。
13	三赢建设集团有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
14	河南泓衍建设工程有限公司	1、未按招标文件要求的报价格式报价 2、未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺。
15	河南德洲建设工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
16	中岚能源建设（河南）有限公司	未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺。
17	河南恒起实业有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
18	中铁十一局集团第五工程有限公司	未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺。
19	中豫远通建设有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
20	世扬建设集团有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
21	宏耀建设集团有限公司	未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺。
22	河南长津建工有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
23	河南鼎鑫建设工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
24	河南业泉建设工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
25	河南青创建设工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
26	中傲建设有限公司	未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺。
27	河南旭焱建设工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
28	河南国锦环保工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
29	河南金财建筑工程有限公司	联合体成员，未提供近五年在经营活动中无重大违法记录的书面声明
30	华夏之星建设发展有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
31	金信电力集团有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
32	中四方建工集团有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价

33	河南海控建设工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
34	河南城昱建设工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
35	中能绿筑（河南）建设集团有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
36	河南省蒲安建设工程有限公司	1、未按招标文件要求的报价格式报价 2、未按招标文件要求提供总则 1.9.3 条承诺和 7.7.2 及 7.8.1 条承诺。
37	河南新天地建设集团有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价
38	河南省中茂源建设工程有限公司	未按招标文件要求的报价格式报价

五、报价修正

序号	投标人名称	投标报价	评审价格
1	逸文环境发展有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.46% 设计费：审定建安工程费的 1.46% 工程费：审定建安工程费的 99.66%	勘察费：审定建安工程费的 0.46% 设计费：审定建安工程费的 1.46% 工程费：审定建安工程费的 99.66%
2	中威建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.47% 设计费：审定建安工程费的 1.47% 工程费：审定建安工程费的 99.72%	勘察费：审定建安工程费的 0.47% 设计费：审定建安工程费的 1.47% 工程费：审定建安工程费的 99.72%
3	科兴建工集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48%； 设计费：审定建安工程费的 1.43%； 工程费：审定建安工程费的 99.4%	勘察费：审定建安工程费的 0.48%； 设计费：审定建安工程费的 1.43%； 工程费：审定建安工程费的 99.4%
4	河南典磊建筑工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.41% 设计费：审定建安工程费的 1.42% 工程费：审定建安工程费的 94.85%	勘察费：审定建安工程费的 0.41% 设计费：审定建安工程费的 1.42% 工程费：审定建安工程费的 94.85%
5	泰晟建设有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49%； 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.2%	勘察费：审定建安工程费的 0.49%； 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.2%
6	江苏荣迈建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48%， 设计费：审定建安工程费的 1.49%， 工程费：审定建安工程费的 97.60%	勘察费：审定建安工程费的 0.48%， 设计费：审定建安工程费的 1.49%， 工程费：审定建安工程费的 97.60%
7	河南泽筑建筑工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.43% 设计费：审定建安工程费的 1.44% 工程费：审定建安工程费的 95.15%	勘察费：审定建安工程费的 0.43% 设计费：审定建安工程费的 1.44% 工程费：审定建安工程费的 95.15%
8	中交一航局城市建设工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.45%， 设计费：审定建安工程费的 1.40%， 工程费：审定建安工程费的 97.06%	勘察费：审定建安工程费的 0.45%， 设计费：审定建安工程费的 1.40%， 工程费：审定建安工程费的 97.06%
9	长开建工集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.24%	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.24%

10	河南省建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.5%	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.5%
11	河南省鼎瑞建工集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.98%	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.98%
12	富美建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.47% 工程费：审定建安工程费的 99.10%	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.47% 工程费：审定建安工程费的 99.10%
13	河南五建建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 98.92%	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 98.92%
14	河南天筑建设发展集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.66%	勘察费：审定建安工程费的 0.49% 设计费：审定建安工程费的 1.49% 工程费：审定建安工程费的 99.66%
15	中土建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49%， 设计费：审定建安工程费的 1.47%， 工程费：审定建安工程费的 98.7%	勘察费：审定建安工程费的 0.49%， 设计费：审定建安工程费的 1.47%， 工程费：审定建安工程费的 98.7%
16	河南建元建设集团有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.48% 工程费：审定建安工程费的 99.52%	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.48% 工程费：审定建安工程费的 99.52%
17	乾程建设有限公司	勘察费：审定建安工程费的百分之零点四八（审定建安工程费的 0.48%）； 设计费：审定建安工程费的百分之一点四八（审定建安工程费的 1.48%）； 工程费：审定建安工程费的百分之九十八点一六（审定建安工程费的 98.16%）	勘察费：审定建安工程费的百分之零点四八（审定建安工程费的 0.48%）； 设计费：审定建安工程费的百分之一点四八（审定建安工程费的 1.48%）； 工程费：审定建安工程费的百分之九十八点一六（审定建安工程费的 98.16%）
18	聚源市政工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.49%； 设计费：审定建安工程费的 1.48%； 工程费：审定建安工程费的 95.10%	勘察费：审定建安工程费的 0.49%； 设计费：审定建安工程费的 1.48%； 工程费：审定建安工程费的 95.10%
19	河南宇远建设工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48%； 设计费：审定建安工程费的 1.48%； 工程费：审定建安工程费的 95.00%	勘察费：审定建安工程费的 0.48%； 设计费：审定建安工程费的 1.48%； 工程费：审定建安工程费的 95.00%
20	河南泰戈建设工程有限公司	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.47%； 工程费：审定建安工程费的 97.70%	勘察费：审定建安工程费的 0.48% 设计费：审定建安工程费的 1.47%； 工程费：审定建安工程费的 97.70%

21	中工建设(河南)有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.49%; 设计费: 审定建安工程费的 1.49%; 工程费: 审定建安工程费的 98.95%	勘察费: 审定建安工程费的 0.49%; 设计费: 审定建安工程费的 1.49%; 工程费: 审定建安工程费的 98.95%
22	鑫荣建设集团有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.48% 设计费: 审定建安工程费的 1.45% 工程费: 审定建安工程费的 94.88%	勘察费: 审定建安工程费的 0.48% 设计费: 审定建安工程费的 1.45% 工程费: 审定建安工程费的 94.88%
23	河南娄明建筑工程有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.49% 设计费: 审定建安工程费的 1.47% 工程费: 审定建安工程费的 99.96%	勘察费: 审定建安工程费的 0.49% 设计费: 审定建安工程费的 1.47% 工程费: 审定建安工程费的 99.96%
24	河南启豪建设工程有限公司	工程费: 审定建安工程费的 95.23%	工程费: 审定建安工程费的 95.23%
25	中尚国际建设集团有限公司	勘察费: 审定建安工程费的 0.48% 设计费: 审定建安工程费的 1.48% 工程费: 审定建安工程费的 98.35%	勘察费: 审定建安工程费的 0.48% 设计费: 审定建安工程费的 1.48% 工程费: 审定建安工程费的 98.35%

六、所有投标人综合标评分情况

序号	投标人名称	评委 A	评委 B	评委 C	评委 D	评委 E	评委 F	评委 G
1	中土建设集团有限公司	14.5	14.5	14.5	16.65	18.65	18.65	14.5
2	中工建设(河南)有限公司	14.5	14.5	14.5	14.5	18.65	16.65	14.5
3	乾程建设有限公司	14.5	14.5	14.5	16.65	16.5	14.5	14.5
4	江苏荣迈建设集团有限公司	14.5	14.5	14.5	14.5	18.65	14.5	14.5
5	中尚国际建设集团有限公司	14.5	14.5	14.5	16.65	18.65	14.5	14.5
6	河南泽筑建筑工程有限公司	14.5	18.5	14.5	16.65	18.65	14.5	18.65
7	河南宇远建设工程有限公司	14.5	14.5	14.5	16.65	18.65	14.5	16.5
8	泰晟建设有限公司	12.5	18.5	14.5	16.5	14.5	18.65	14.5
9	河南五建建设集团有限公司	12.5	18.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
10	聚源市政工程有限公司	14.5	16.5	14.5	16.65	14.5	15	16.5
11	河南典磊建筑工程有限公司	14.5	16.5	16.5	16.65	18.65	18.65	16.5
12	长开建工集团有限公司	14.5	14.5	13	13	13	13	13
13	河南省建设集团有限公司	12.5	14.5	14.5	14.5	14.5	16.65	14.5
14	鑫荣建设集团有限公司	14.5	14.5	14.5	14.5	16.5	18.65	14.5
15	河南娄明建筑工程有限公司	13.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83
16	中交一航局城市建设工程有限公司	12.5	14.5	14.5	14.5	14.5	18.65	14.5
17	富美建设集团有限公司	12.5	12.5	14.5	14.5	14.5	11	14.5
18	科兴建工集团有限公司	12.5	11	16.5	14.5	14.5	14.5	14.5
19	河南省鼎瑞建工集团有限公司	12.5	12.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5

20	河南建元建设集团有限公司	12.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
21	河南天筑建设发展集团有限公司	12.5	18.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
22	河南泰戈建设工程有限公司	12.5	14.5	14.5	14.5	14.5	18.65	14.5
23	中威建设集团有限公司	12.5	12.5	14.5	14.5	13	18.65	14.5
24	逸文环境发展有限公司	12.5	11	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
25	河南启豪建设工程有限公司	11	11	11	11	11	11	11

七、所有投标人技术标评分情况

序号	投标人名称	评委 A	评委 B	评委 C	评委 D	评委 E	评委 F	评委 G
1	中土建设集团有限公司	19	19	22	21.5	28	26.5	22
2	中工建设(河南)有限公司	19	18	22	21.5	27	27.5	24
3	乾程建设有限公司	19	19	23	21.5	28	28	21.5
4	江苏荣迈建设集团有限公司	19	19	22	21.5	25.5	29.5	23
5	中尚国际建设集团有限公司	19	19	23	21.5	24.5	26	21
6	河南泽筑建筑工程有限公司	19	24	22	21	25	27.5	27.5
7	河南宇远建设工程有限公司	19	19	23	21.5	29.5	27.5	23.5
8	泰晟建设有限公司	15	26.5	23	19	20	24.5	17.5
9	河南五建建设集团有限公司	15	25.5	24	19	20.5	26.5	20
10	聚源市政工程有限公司	19	19	23	21.5	24	28	24
11	河南典磊建筑工程有限公司	19	19	23	22.5	25.5	26.5	23.5
12	长开建工集团有限公司	19	19	19	19	27.5	26	23.5
13	河南省建设集团有限公司	15	21	23	19.5	20	26.5	19
14	鑫荣建设集团有限公司	19	19	19.5	21	26	27.5	23
15	河南娄明建筑工程有限公司	15	19	21	19	19	19	17.5
16	中交一航局城市建设工程有限公司	15	24	26	19	19	23.5	19
17	富美建设集团有限公司	15	19	20.5	19	19	25.5	19
18	科兴建工集团有限公司	15	19	26	19	19	19	18
19	河南省鼎瑞建工集团有限公司	15	19	21	19	19.5	21	18.5
20	河南建元建设集团有限公司	15	19	21	19	19	20	17.5
21	河南天筑建设发展集团有限公司	15	19	19	19	15	21	21.5
22	河南泰戈建设工程有限公司	15	19	20	19	19	21	17.5
23	中威建设集团有限公司	15	19	19	19	16.5	20.5	18
24	逸文环境发展有限公司	15	19	20	19	19.5	21.5	16

25	河南启豪建设工程有限公司	15	19	20	19	18	21	19
----	--------------	----	----	----	----	----	----	----

八、所有投标人总得分情况

序号	投标人名称	报价得分	技术标得分	综合标得分	总得分
1	中土建设集团有限公司	44.58	22.58	15.99	83.15
2	中工建设（河南）有限公司	44.82	22.73	15.4	82.95
3	乾程建设有限公司	44.18	22.88	15.1	82.16
4	江苏荣迈建设集团有限公司	43.94	22.79	15.1	81.83
5	中尚国际建设集团有限公司	44.28	22.01	15.4	81.69
6	河南泽筑建筑工程有限公司	41.37	23.72	16.57	81.66
7	河南宇远建设工程有限公司	42.59	23.29	15.68	81.56
8	泰晟建设有限公司	44.93	20.78	15.66	81.37
9	河南五建建设集团有限公司	44.8	21.48	14.79	81.07
10	聚源市政工程有限公司	42.84	22.64	15.45	80.93
11	河南典磊建筑工程有限公司	40.67	22.74	16.85	80.26
12	长开建工集团有限公司	44.71	21.85	13.43	79.99
13	河南省建设集团有限公司	44.78	20.56	14.52	79.86
14	鑫荣建设集团有限公司	42.32	22.14	15.38	79.84
15	河南娄明建筑工程有限公司	44.44	18.5	15.54	78.48
16	中交一航局城市建设工程有限公司	42.48	20.77	14.81	78.06
17	富美建设集团有限公司	44.79	19.56	13.43	77.78
18	科兴建工集团有限公司	44.25	19.27	14.0	77.52
19	河南省鼎瑞建工集团有限公司	44.54	18.99	13.93	77.46
20	河南建元建设集团有限公司	44.53	18.65	14.21	77.39
21	河南天筑建设发展集团有限公司	44.7	17.86	14.79	77.35
22	河南泰戈建设工程有限公司	43.88	18.64	14.81	77.33
23	中威建设集团有限公司	44.15	18.14	14.3	76.59
24	逸文环境发展有限公司	43.91	18.58	13.72	76.21
25	河南启豪建设工程有限公司	42.22	18.72	11.0	71.94

九、招标代理服务费： 307380 元。

十、定标时间及地点

定标会议时间： 2026年07月03日15时30分

定标会议地点：新乡市公共资源交易中心四楼定标室（鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议）

十一、中标候选人公示发布媒介

本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》上发布。

十二、公示期及异议和投诉流程

本项目中标候选人公示期 2026 年 06 月 30 日至 2026 年 07 月 02 日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议，请在公示期内以书面形式向招标人提出，招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的，可向有关行政监督部门书面投诉。

十三、异议（投诉）受理部门及渠道

招标人	长垣市城市管理局
联系人	陈女士
电话	0373-8896290
联系地址	长垣市蒲西街道兴盛街 33 号

代理公司	河南崇源工程管理有限公司
项目负责人	孙先生
电话	13683391666
联系地址	河南省长垣市蒲西匡城路 108 号银河国际

监督部门	长垣市住房和城乡建设局
联系人	林先生
电话	0373-8891353
联系地址	新乡市长垣市建设大厦 B 座

