
长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期）项目（1 标段）中标候选人公示
长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期） （项目编号： 新交 GCZB-2026-0055-1 （系统编号）

长财招标采购-2026-25 （财政编号））于 2026 年 06 月 25 日在新乡市公共资源交易中心进行开标、

评标，现就本次招标中标候选人公示如下：

一、开标记录

序

号
投标人名称 投标总报价（费率） 工期 质量 负责人信息

1

河南典磊建

筑工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.599%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：夏光辉

勘察项目负责人：汪毅；

设计项目负责人：林兆杰

2
京京建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.597%；

设计费：审定工程建安费的 1.495%；

施工费：审定工程建安费的 98%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：谈瑞恒;

勘察项目负责人：刘小芳；

设计项目负责人：王黄金

3

河南海控建

设工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.8%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：范卫民；

勘察项目负责人：韩胜利；

设计项目负责人：谢星晨

4
鑫路建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.596%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 99.7%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：师彩虹；

勘察项目负责人：曹慧；

设计项目负责人：滑静

5

河南诚泰水

利工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.6%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：孙言帅；

勘察项目负责人：潘韶宇；

设计项目负责人：姚学同

6
贵邦建设有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.58%；

设计费：审定工程建安费的 1.46%；

施工费：审定工程建安费的 99.3%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：张帅武；

勘察项目负责人：陈威；

设计项目负责人：罗谨

7
中乾建设有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.598%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：李永鹏；

勘察项目负责人：陈志达；

设计项目负责人：祁立群

8
恒垣建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.595%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：唐双庆；

勘察项目负责人：王江；

设计项目负责人：李美霞



9
中豫远通建

设有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.558%；

设计费：审定工程建安费的 1.395%；

施工费：审定工程建安费的 99.4%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：张玉超；

勘察项目负责人张鑫；

设计项目负责人：张春恒

10
河南秋创建

设有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.595%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：陈伟辉；

勘察项目负责人：刘为；

设计项目负责人：董景涛

11

中岚能源建

设（河南）

有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.51%；

设计费：审定工程建安费的 1.29%；

施工费：审定工程建安费的 99.3%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：李国庆；

勘察项目负责人：王弼仙；

设计项目负责人：李大功

12
德山建设有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.499%；

施工费：审定工程建安费的 98.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：陈文化；

勘察项目负责人：路春;

设计项目负责人：朱学民

13

河南簇昌

建设工程

有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.595%；

设计费：审定工程建安费的 1.496%；

施工费：审定工程建安费的 99%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：林建会；

勘察项目负责人：王运超；

设计项目负责人：赵方伟

14

四川京创建

设工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.588%，

设计费：审定工程建安费的 1.47%，

施工费：审定工程建安费的 98%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：冀艳红；

勘察项目负责人：张勇；

设计项目负责人：樊海明

15

上海城建市

政工程（集

团）有限公

司

勘察费：审定工程建安费的 0.58%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 98.50%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：王康康；

勘察项目负责人：崔超；

设计项目负责人：梁春圃

16
中傲建设有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.60%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：靳凯；

勘察项目负责人：张磊；

设计项目负责人：曲有彩

17

河南省蒲安

建设工程有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.85%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：孙祥先；

勘察项目负责人：范保超；

设计项目负责人：王凯朋

18
富美建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.55%；

设计费：审定工程建安费的 1.38%；

施工费：审定工程建安费的 99.10%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：刘成龙；

勘察项目负责人:杨佳春；

设计项目负责人:李彤



19

中能绿筑

（河南）建

设集团有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 99.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：云鹏飞；

勘察项目负责人:刘朝阳；

设计项目负责人:武杰

20
科兴建工集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.57%；

设计费：审定工程建安费的 1.43%；

施工费：审定工程建安费的 99.3%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：李亚楠；

勘察项目负责人：管军武；

设计项目负责人：韩远忠

21
河南龙筑建

设有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.47%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 99.2%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：权化楠；

勘察项目负责人:张一；

设计项目负责人:谭浩瑜

22

河南五建建

设集团有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.99%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：崔永；

勘察项目负责人:孟庆林；

设计项目负责人:张秋贞

23

河南新联拓

建设工程有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.58%;

设计费：审定工程建安费的 1.48%;

施工费：审定工程建安费的 99.09%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：李世英

勘察项目负责人:何磊；

设计项目负责人:刘忠

24

河南建元建

设集团有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 99.05%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：杨钊；

勘察项目负责人:景会有；

设计项目负责人:王浩

25

洛阳交建建

工集团有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 98.82%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：朱帅；

勘察项目负责人：王瑜泽；

设计项目负责人：司涛涛

26

河南省建设

集团有限公

司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：徐军安；

勘察项目负责人：刘恩锋；

设计项目负责人：鲁广云

27

河南昶维路

桥养护工程

有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 99.1%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：陈亚涛；

勘察项目负责人：姚占伟；

设计项目负责人：柴利峰

28
中蒲电力集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.47%；

施工费：审定工程建安费的 97.50%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：林风勋；

勘察项目负责人:董国松；

设计项目负责人:胡明臻



29
泰晟建设有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

工程费：审定工程建安费的 99.2%；

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：王守梅；

勘察项目负责人:叶志荣；

设计项目负责人:方琦

30

中国建筑第

二工程局有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：李海阳；

勘察项目负责人:郭峰亮；

设计项目负责人:焦志刚

31
宏耀建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.56%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 99.4%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：刘好华；

勘察项目负责人：孙春杰；

设计项目负责人：张万里

32
中拓建设有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.15%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：智俊利；

勘察项目负责人:王集荣；

设计项目负责人:易文奇

33

河南天筑建

设发展集团

有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%;

设计费：审定工程建安费的 1.48%;

施工费：审定工程建安费的 98.95%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：王志强；

勘察项目负责人:张振雷；

设计项目负责人:向飞

34
郑州市政集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.57%；

设计费：审定工程建安费的 1.40%；

施工费：审定工程建安费的 98.50%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：王二龙；

勘察项目负责人：张晓亮；

设计项目负责人：梅晓飞

35
羽城建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.58%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 98.75%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：王云飞；

勘察项目负责人：李铁；

设计项目负责人文敏

36
上海隧道工

程有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：刘二旺；

勘察项目负责人：张俊礼；

设计项目负责人：朱仁肖

37

河南乾源水

利建设工程

有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.8%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：张卫星；

勘察项目负责人：张安轮；

设计项目负责人：张改凤

38
河南天盛建

设有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.00%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：余奇；

勘察项目负责人张晓亮；

设计项目负责人冯小健



39

中交一航局

城市建设工

程有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.57%;

设计费：审定工程建安费的 1.48%;

施工费：审定工程建安费的 99.48%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：于博东；

勘察项目负责人：赵树光;

设计项目负责人：宋正国

40

河南大广高

速路桥工程

有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%;

设计费：审定工程建安费的 1.48%;

施工费：审定工程建安费的 98.8%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：金正磊；

勘察项目负责人：张玉英；

设计项目负责人：周旭初

41

河南乾能建

设工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.585%；

设计费：审定工程建安费的 1.485%；

施工费：审定工程建安费的 99.85%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：陈鹏；

勘察项目负责人：吴彬；

设计项目负责人：杨鹏

42
创世建设有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 99.00%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：路豪凯；

勘察项目负责人：张勇；

设计项目负责人：苏城

43

河南启豪建

设工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 98.50%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：聂枫；

勘察项目负责人:许伟杰；

设计项目负责人:王义昌

44

河南启川建

设工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.90%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：肖红；

勘察项目负责人:王新苛；

设计项目负责人:管慧景

45

上海公路桥

梁（集团）

有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.2%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：孙帅将；

勘察项目负责人：胡瑞珍；

设计项目负责人：赵凯

46
一硕建设工

程有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 97.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：唐操；

勘察项目负责人:鲍振兴；

设计项目负责人:田光

47
正航水利集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.58%;

设计费：审定工程建安费的 1.46%;

施工费：审定工程建安费的 99.75%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：郭廷斌；

勘察项目负责人：武国峰；

设计项目负责人：齐江坤

48
河南藤森建

设有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.595%;

设计费：审定工程建安费的 1.495%;

施工费：审定工程建安费的 99%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：郭倩玉；

勘察项目负责人：陈景河；

设计项目负责人：贺小伟



49

华夏之星建

设发展有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.57%；

设计费：审定工程建安费的 1.47%；

施工费：审定工程建安费的 99.70%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：王辉；

勘察项目负责人：范石林；

设计项目负责人：陈虎

50
贺丰建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.56%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 98%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：王东方；

勘察项目负责人：王晓辉；

设计项目负责人：何轩

51

河南奕扬建

设工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.58%；

设计费：审定工程建安费的 1.47%；

施工费：审定工程建安费的 99.80%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：焦峰超；

勘察项目负责人：杨蕾；

设计项目负责人：王溯

52
长铁建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.19%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：石雪山；

勘察项目负责人:杨金友；

设计项目负责人:廖军

53

中铁十一局

集团第五工

程有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%

施工费：审定工程建安费的 99.50%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：扈会杰；

勘察项目负责人:陈胡琴；

设计项目负责人:张琪

二、中标候选人信息

2.1 中标候选人名单（以下排名不分先后）

序

号

中标候选人

名称

投标总报价

（费率）
工期 质量 负责人信息

1

河南典磊建

筑工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.599%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：夏光辉；

勘察项目负责人：汪毅；

设计项目负责人：林兆杰

2
京京建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.597%；

设计费：审定工程建安费的 1.495%；

施工费：审定工程建安费的 98%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：谈瑞恒;

勘察项目负责人：刘小芳；

设计项目负责人：王黄金

3

河南海控建

设工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.8%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：范卫民；

勘察项目负责人：韩胜利；

设计项目负责人：谢星晨

4
鑫路建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.596%；

设计费：审定工程建安费的 1.48%；

施工费：审定工程建安费的 99.7%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

项目经理：师彩虹；

勘察项目负责人：曹慧；

设计项目负责人：滑静



到合格标准

5

河南诚泰水

利工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 98.6%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：孙言帅；

勘察项目负责人：潘韶宇；

设计项目负责人：姚学同

6
中乾建设有

限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.598%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：李永鹏；

勘察项目负责人陈志达；

设计项目负责人：祁立群

7
恒垣建设集

团有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.595%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 99%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：唐双庆；

勘察项目负责人：王江；

设计项目负责人：李美霞

8
河南藤森建

设有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.595%;

设计费：审定工程建安费的 1.495%;

施工费：审定工程建安费的 99%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：郭倩玉；

勘察项目负责人：陈景河；

设计项目负责人：贺小伟

9
一硕建设工

程有限公司

勘察费：审定工程建安费的 0.59%；

设计费：审定工程建安费的 1.49%；

施工费：审定工程建安费的 97.5%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：唐操；

勘察项目负责人:鲍振兴；

设计项目负责人:田光

10

河南簇昌建

设工程有限

公司

勘察费：审定工程建安费的 0.595%；

设计费：审定工程建安费的 1.496%；

施工费：审定工程建安费的 99%

240 日历天

（含勘察、

设计期）

符合国家及

行业相关规

范要求，达

到合格标准

项目经理：林建会；

勘察项目负责人：王运超；

设计项目负责人：赵方伟

2.2 中标候选人企业资质、业绩

序号 中标候选人名称 企业资质 中标工程名称 招标人 合同签订时间 合同金额

1

（1）联合体牵头

人：河南典磊建

筑工程有限公

司；

（2）联合体成

员：中基工程技

术有限公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

(岩土工程、水文

地质勘察、工程

测量)乙级；

（2）设计资质：

市政行业乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

蔡坂纵路、横路道

路工程勘察设计

漳州市龙文

房地产开发

有限公司

2023 年 8 月

28 日
900100 元

平和县东风片区

综合管线下地工

程勘察设计

平和县住房

和城乡建设

局

2024 年 8 月

19 日
1994700 元

潞城区黄池排水

工程

长治市财联

路桥开发有

限公司

2023 年 10 月

13 日

9203877.02

元



工总承包二级。 夏邑县城区北御

道等三条道路排

水管网建设工程

项目第三标段

夏邑县住房

和城乡建设

局

2025 年 03 月

17 日

5899235.61

元

阿坝县柯河乡政

府供水设施项目

阿坝县柯河

乡人民政府

2025 年 02 月

17 日

1323729.65

元

2

（1）联合体牵头

人：京京建设集

团有限公司；

（2）联合体成

员：河南省朝阳

建筑设计有限公

司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

岩土工程（勘察）

乙级；

（2）设计资质：

市政行业乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

尉氏县城区供水

设备及管网建设

更新项目第一标

段

尉氏县金财

水务有限公

司

2026 年 2 月 9

日

159468847.

64 元

乌海包钢矿业公

司水源管道铺设

项目

乌海包钢矿

业有限责任

公司

2023 年 10 月

14 日
836006 元

3

（1）联合体牵头

人：河南海控建

设工程有限公

司；

（2）联合体成

员：中晔工程建

设集团有限公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

岩土工程（勘察）

乙级；

（2）设计资质：

市政行业（给水

工程）专业乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

郑州大学体育学

院登封校区地下

管网维修改造项

目

郑州大学体

育学院

2023 年 08 月

14 日
3306095 元

阿合奇县哈拉布

拉克乡哈拉布拉

克村人居环境整

治项目

阿合奇县哈

拉布拉克乡

人民政府

2025 年 05 月

28 日

4271293.97

元

4

（1）联合体牵头

人：鑫路建设集

团有限公司；

（2）联合体成

员：中环城乡规

划设计集团有限

公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

岩土工程（勘察）

甲级；

（2）设计资质：

市政行业乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

鹤壁市山城区矿

务局电厂社区等

56 个小区 2022

年燃气管道等更

新改造项目

鹤壁市山城

区经建投资

有限公司

2023 年 5 月

29 日

28729528.7

9 元

众创科技孵化器

项目室外管网及

绿化专业分包

鹤壁建工建

设有限公司

2023 年 7 月

17 日

12321151.0

9 元

阿克苏地区温宿

产业园区集中供

蒸汽（热）管网建

设项目（二期工

程）设计施工一体

化

温宿产业园

区管理委员

会

2023 年 10 月

13 日

33945520.4

2 元



静宁县城区供水

管网漏损治理工

程（六标段）

静宁县住房

和城乡建设

局

2024 年 12 月

24 日

10555291.4

6 元

饶河县供水设施

建设项目 EPC 项

目

饶河县住房

和城乡建设

局

2023 年 9 月

18 日

29959000.0

0 元其中

962200.00

元（设计费）

绵阳市游仙区供

水智能化及管网

提升工程项目（一

期）勘察、初步设

计

绵阳市游仙

武引水务有

限公司

2023 年 11 月

17 日

2034649.00

元

5

（1）联合体牵头

人：河南诚泰水

利工程有限公

司；

（2）联合体成

员：河南省城乡

规划设计研究总

院股份有限公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

岩土工程甲级；

（2）设计资质：

市政（燃气工程、

轨道交通工程除

外）行业甲级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

宝丰县 2024 年城

区供水管网漏损

治理项目

宝丰县水利

局

2025 年 1 月

10 日
140 万元

焦作市城乡一体

化供水设施建设

及管网漏损治理

项目

焦作市水务

有限责任公

司

2024 年 04 月

23 日
619 万元

项城市公共供水

管网漏损治理工

程设计

项城市城市

管理局

2023 年 12 月

28 日
197.5 万元

6

（1）联合体牵头

人：中乾建设有

限公司；

（2）联合体成

员：中设建联工

程设计有限公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

岩土工程（勘察）

乙级；

（2）设计资质：

市政行业乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

动力厂老区 2 号

高炉供水管道改

造项目

九江萍钢钢

铁有限公司

2025 年 3 月

18 日

5540000.00

元

山西兆光发电有

限责任公司二单

元输灰管路优化

改造及循环水至

锅炉补水管道部

分更换项目

山西兆光发

电有限责任

公司

2023 年 1 月

13 日

2041260.00

元

广安区恒升镇

2023 年中央大中

型水库移民后期

扶持资金（第三

批）建设工程项目

广安市广安

区恒升镇人

民政府

2024 年 12 月

25 日

744642.50

元

郑州市金水区未

来路街道司家庄

片区城市更新项

目农贸市场及垃

郑州市金水

区未来路街

道办事处

2023 年 10 月

20 日

9746425.56

元



圾中转站工程

二次网供热管网

改造工程

国能鞍山热

电有限公司

2025 年 8 月

30 日

2379869.53

元

喀什华兴供热公

司喀什市政府换

热站老旧一级供

热管网改造项目

喀什华兴供

热有限责任

公司

2025 年 8 月 5

日

4805693.2

元

辛集市老旧供水

管网设施智能化

改造项目施工图

设计服务

辛集市住房

和城乡建设

局

2025 年 12 月

30 日

292000.00

元

玉门市新市区供

排水管网改造项

目一期一散居楼

院管网改造

玉门市住房

保障和房地

产事务中心

2025 年 5 月 3

日

146000.00

元

7

（1）联合体牵头

人：恒垣建设集

团有限公司；

（2）联合体成

员：国兴同盛工

程设计有限公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

（岩土工程、工

程测量）乙级；

（2）设计资质：

市政行业（燃气

工程、轨道交通

工程除外）乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

南岭镇坚水村供

水保障管网改造

工程

南岭镇坚水

村村民委员

会

2023 年 4 月

24 日

77.25939 万

元

永昌县城供水管

网漏损治理项目

(勘察、设计)

永昌县供排

水有限公司

2024 年 11 月

7 日

1741449.6

元

陵川县惠民煤层

气利用有限公司

零星入户安装工

程(第三标段)

陵川县惠民

煤层气利用

有限公司

2023 年 8 月

15 日
各类单价

新城办事处一次

管网增容改造工

程

内蒙古能源

发电兴安热

电有限公司

2023 年 10 月

13 日
20.51 万元

8

（1）联合体牵头

人：河南簇昌建

设工程有限公

司；

（2）联合体成

员：中誉恒信工

程咨询有限公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

岩土工程（勘察）

乙级；

（2）设计资质：

市政行业（给水

工程）专业乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

禹州市城区水厂

管网延伸工程(禹

州市城乡供水一

体化项目)总承包

(EPC)

禹州市利民

供水有限公

司

2023 年 1 月

16 日

中标费率

99.1%

商城县供水二期

工程初步设计、地

质勘察、施工图设

计项目

商城县城市

管理局

2023 年 6 月

20 日

2938800.00

元



9

（1）联合体牵头

人：一硕建设工

程有限公司；

（2）联合体成

员：正道设计有

限公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

岩土工程（勘察）

甲级及以上资

质；

（2）设计资质：

市政行业乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

动力煤气管网、设

施防腐施工

安阳钢铁股

份有限公司

2024 年 04 月

17 日
970642.2 元

蕲春县城乡集中

供水建设 epc 项

目

蕲春城投水

务有限公司

2024 年 06 月

13 日

145248600

元

乌达区城市公共

供水管网漏损治

理改造工程(巴音

赛街以北、爱民街

以南片区)

乌海市乌达

区水务集团

有限公司

2025 年 08 月

01 日
435000 元

10

（1）联合体牵头

人：河南藤森建

设有限公司；

（2）联合体成员

一：河南诚信岩

土工程勘察设计

有限公司；

（3）联合体成员

二：中润天盛设

计集团有限公司

（1）勘察资质：

工程勘察专业类

（岩土工程（勘

察））甲级；

（2）设计资质：

市政行业乙级；

（3）施工资质：

市政公用工程施

工总承包二级。

焦作市再生水综

合利用项目普济

路、影视路等再生

水管网延伸工程

焦作市城市

建设投资集

团有限公司

2025 年 03 月

12 日

479000.00

元

新密市住房和城

乡建设局西关河

中水回用及地下

管网建设勘察

新密市住房

和城乡建设

局

2023 年 02 月

28 日

525000.00

元

2.3 中标候选人项目负责人业绩

序号
中标候选人

名称

项目负责人

证书名称和

编号

中标工程名称 招标人
合同签订

时间

合同金

额

2.4 中标候选人其它管理人员情况

序号
中标候选人

名称
姓名 人员类别 执业资格证书 证书编号

1

（1）联合体

牵头人：河南

典磊建筑工

程有限公司；

（2）联合体

成员：中基工

程技术有限

公司

夏光辉 项目经理 专业级注册建造师 豫 1412019202004106

汪毅 勘察负责人 注册土木工程师（岩土） AY20183500619

陶承红 勘察人员 中级工程师职称证 3600115305946

林兆杰 设计负责人
注册公用设备工程师

（给水排水）
CS20201300648

秦月 给排水专业设计负责人 正高级工程师职称证 2021006A253

胡鹏程 给排水专业设计人员 中级工程师职称证 闽 Z009-60167

张玖领 施工技术负责人 职称证 B202509060501438

王超 施工员 岗位证 0412310400004000002

尚亚军 质量员 岗位证 0412310900004000002

季文康 安全员 安全生产考核合格证 豫建安 C3(2023)1396486



杨越 材料员 岗位证 0411711194117003212

孙军芳 资料员 岗位证 0411711494117003439

李小涛 造价员 造价工程师注册证 建[造]11234100015396

2

（1）联合体

牵头人：京京

建设集团有

限公司；

（2）联合体

成员：河南省

朝阳建筑设

计有限公司

谈瑞恒 项目经理
市政公用工程、公路工

程专业一级注册建造师
豫 1412020202106286

刘小芳 勘察负责人
注册土木工程师注册执

业证书
AY20264101225

王黄金 设计负责人
注册公用设备工程师注

册执业证书
CS20124100254

冯付亮 施工技术负责人 任职资格证书 B202309070100910

刘瑞晓 结构负责人
一级注册结构工程师注

册执业证书
S20164101765

刘强 电气负责人
注册电气工程师注册执

业证书
DG20134100337

张沁然 造价负责人 造价工程师注册证书 建[造]11254100024894

鲁红军 勘察人员
注册土木工程师注册执

业证书
AY20064100074

高蕾 勘察人员
注册土木工程师注册执

业证书
AY20234101067

段百耀 安全员 安全生产考核合格证书 豫建安 C3(2023)1362888

贾玉建 质量员 职业培训合格证 0412510800050000031

李颖修 材料员 职业培训合格证 0412511100050000022

王喻 施工员 职业培训合格证 0411610194116000115

郭小海 资料员 职业培训合格证 0411511494115000115

郭莹 机械员 职业培训合格证 0411511294115000072

3

（1）联合体

牵头人：河南

海控建设工

程有限公司；

（2）联合体

成员：中晔工

程建设集团

有限公司

范卫民 项目经理
市政公用工程专业一级

注册建造师
豫 1412013201313551

韩胜利 勘察负责人 注册土木工程师(岩土) AY20251301470

谢星晨 设计负责人
注册土木工程师(给水

排水)
CS20244100826

古明 建筑专业负责人 一级注册建筑师 20244101862

王国栋 结构专业负责人 一级注册建筑师 S20114101473

张伟 造价专业负责人 一级注册建筑师 0028838

李学智 给水排水负责人 职称证 B202409060100040

孙庆亮 设计技术人员 职称证 B202309060100064

金培培 技术负责人 职称证 B2019090701006386

王成虎 安全员
岗位证、安全生产考核

证

Y0412500900900483、豫

建安 C3(2023)1505532

毋昆昆 质量员 岗位证 0412410900009000090



李胜参 施工员 岗位证 0412310400004000032

刘龙庭 材料员 岗位证 0412411100010000010

常瑞雪 资料员 岗位证 0412211400004000057

朱倩倩 预算员 造价师 建[造]11244100020241

4

（1）联合体

牵头人：鑫路

建设集团有

限公司；

（2）联合体

成员：中环城

乡规划设计

集团有限公

司

师彩虹 项目经理
市政公用工程专业一级

注册建造师
豫 1412018201902433

曹慧 勘察负责人
注册土木工程师（岩土）

执业资格证书
AY20145300303

滑静 设计负责人

注册公用设备工程师

（给水排水）执业资格

证书

CS20236500150

佘林昱 结构主设兼质量负责人
注册土木工程师（岩土）

执业资格证书
AY20185101491

邓志生 管网主设兼技术负责人

注册公用设备工程师

（给水排水）执业资格

证书

CS20215101022

陈有地 道路主设兼现场录编人
注册土木工程师（岩土）

执业资格证书
AY20235102274

许玮玮 施工技术负责人
市政公用工程专业工程

师职称证书

C2021097214990340059

0

侯晓洋 采购负责人
市政公用工程专业二级

注册建造师
豫 241212291564

孟祥威 专职安全员 安全生产考核合格证书
豫建安 C3（2023）

1423570

祝军伟 施工员
职业培训合格证（岗位

证书）
0411710494117000294

郭超阳 质量员
职业培训合格证（岗位

证书）
0132610900091000101

许瑞静 资料员
职业培训合格证（岗位

证书）
0411611494116000136

郭洁 材料员
职业培训合格证（岗位

证书）
0422211100080000002

冶李杨 造价工程师
土木建筑工程专业一级

造价工程师注册证书
建[造]11254100023776

5

（1）联合体

牵头人：河南

诚泰水利工

程有限公司；

（2）联合体

孙言帅 项目经理
市政公司用工程专业一

级注册建造师
豫 1412024202502843

潘韶宇 勘察负责人 注册土木工程师（岩土） AY20124300337

姚学同 设计负责人
注册公用设备工程师

（给水排水）
CS20234100731



成员：河南省

城乡规划设

计研究总院

股份有限公

司

王国普 施工技术负责人 工程师 C09072140900625

许晓燕 专职安全员 安全生产考核合证证书
豫建安 C3（2024）

1018766

李冉 施工员 施工员证 0412510400060000084

石秀玉 质量员 质量员证 0412410900013000055

苏雪美 材料员 材料员证 0412311100001000104

于萌 资料员 资料员证 0412311400001000107

刘歌 安全员 安全员证 Y0412300900900493

李付慧 造价师 造价师证 建[造]11234100014208

6

（1）联合体

牵头人：中乾

建设有限公

司；

（2）联合体

成员：中设建

联工程设计

有限公司

李永鹏 项目经理
专业：市政公用工程一

级注册建造师
豫 1412020202104744

冯俊 技术负责人 工程师证
C202209D40728007001

74

陈志达 勘察负责人 岩土工程证 2018101B1201

祁立群 设计负责人

注册公用设备工程师

（给水排水）注册执业

证书

CS20232200254

蒋世强 勘查设计人员
一级注册建筑师注册证

书
20215001017

刘帅 勘查设计人员
一级注册结构工程师注

册执业证书
S20234202923

刘立新 勘查设计人员
注册电气工程师（供配

电）注册执业证书
DG20142200162

王军 勘查设计人员

注册公用设备工程师

（暖通空调）注册执业

证书

CN20103100423

张高星 专职安全员 安全生产考核合格证书
豫建安 C3（2025）

1013390

王增锋 施工员 施工员证书 0412510400004000019

张晓明 质量员 质量员证书 0411810694118000199

张金丽 资料员 资料员证书 0411711494117000238

李会省 材料员 材料员证书 0411811194118000069

李陈陈 造价员 注册造价工程师证书 20231004541000001840

7

（1）联合体

牵头人：恒垣

建设集团有

限公司；

（2）联合体

唐双庆 项目经理
市政公用工程专业一级

注册建造师
豫 1412023202405056

王江 勘察负责人 注册土木工程师(岩土) AY20245200776

李美霞 设计负责人 给排水工程工程师 2019215601

和慧林 施工技术负责人 工程管理工程师 C202009B00728007000



成员：国兴同

盛工程设计

有限公司

97

赵兴 设计人员 市政工程高级工程师 黔特高 2010993981269

张一军 设计人员
注册电气工程师(供配

电)
DG20225200243

贺诚 勘察设计人员 一级注册建筑师 20245200666

杨建坤 安全负责人 安全考核 C 证 豫建安 C3(2023)1307372

李洁 质量员 质量员 0412310800025000025

高红姣 施工员 施工员 0412410100025000054

王梦梦 材料员 材料员 0412311100025000127

曹超凡 资料员 资料员 0412311400025000144

薛华坤 预算员 造价工程师 建[造]14224100010847

8

（1）联合体

牵头人：河南

簇昌建设工

程有限公司；

（2）联合体

成员：中誉恒

信工程咨询

有限公司

林建会 项目经理
市政公用工程专业一级

注册建造师
豫 1412016201625720

石俊丽 技术负责人 市政公用工程工程师
C2021095807040000014

9

王运超 勘察负责人 注册土木工程师(岩土) AY20204100808

赵方伟 设计负责人 给排水高级工程师 B202509060101113

翟彦军 勘察组成员 注册土木工程师(岩土) AY20224100936

黄坚佐 设计组成员
注册公用设备工程师

(给水排水)
CS20103300118

翟飞格 道路专业人员
注册土木工程师(道路

工程)
AD264100393

胡忠魁 电气专业人员
注册电气工程师(供配

电)
DG20134100321

袁敬永 施工员 岗位证 0412310400001000106

陈雪苹 质量员 岗位证 0412310900001000187

张鹏飞
专职安全生产管理人员

（专职安全员）
安全生产考核合格证书 豫建安 C3(2023)1404093

董云峰 材料员 岗位证 0412311100001000020

袁永胜 资料员 岗位证 0412411400029000063

郭起然 造价师 一级注册造价师证书 建[造]11244100019807

9

（1）联合体

牵头人：一硕

建设工程有

限公司；

（2）联合体

成员：正道设

唐操 项目经理

市政公用工程、机电工

程、水利水电工程专业

一级注册建造师

豫 1412023202400742

张志明 技术负责人 职称证
C2019095305810140143

2

鲍振兴 勘察负责人 岩土工程专业国家级注 AY20243701808



计有限公司 册土木工程师

田光 设计负责人
给水排水专业国家级注

册公用设备工程师
CS20171300492

李悦悦 安全员 安全生产考核合格证书 豫建安 C3(2023）1173072

牛冬冬 施工员 岗位证 0412310400003000063

王芳 质量员 岗位证 0412310600003000130

李若冰 标准员 岗位证 0412511500048000008

牛贺超 材料员 岗位证 0412311100003000130

李娟 机械员 岗位证 0412411200025000034

扣守娟 资料员 岗位证 0412511400048000009

贾楠 造价员
土木建筑专业一级造价

工程师
建[造]11214100005678

桑利方 预算员 岗位证 Y0412401000900494

杨琴 设计员
给水排水专业国家级注

册公用设备工程师
CS20245101320

邝华 勘察员
岩土工程专业国家级注

册土木工程师
AY20245102403

10

（1）联合体

牵头人：河南

藤森建设有

限公司；

（2）联合体

成员一：河南

诚信岩土工

程勘察设计

有限公司；

（3）联合体

成员二：中润

天盛设计集

团有限公司

郭倩玉 项目经理
市政公用工程专业一级

注册建造师
豫 1412023202400276

林变勤 技术负责人 职称证
C2024095305030000004

7

蒋红涛 施工员 职业培训合格证 0411810494118000655

申明展 安全员 安全生产考核证 豫建安 C3(2023)1333157

马军旗 质量员 职业培训合格证 0411510994115000262

王艳娇 材料员 职业培训合格证 0412411100013000132

许星宇 资料员 职业培训合格证 0412311400025000036

郑晨 造价师 造价工程师证 建【造】111244100021109

陈景河 项目勘察负责人
职称证/注册土木工程

师（岩土）

B19160900868/AY10410

0361

张延敏 勘察技术负责人
职称证/注册土木工程

师（岩土）

B202509070100627/AY2

34101041

王文领 勘察质量负责人 职称证 B202309060501614

马延明 勘察现场负责人 职称证 B202309060100422

吴雪皓 勘察室内试验负责人 职称证
C2021092701400000097

2

张硕 勘察内业负责人 职称证
C2021092701400000097

3



贺小伟 项目设计负责人
注册公用设备工程师

(给水排水）
CS20211500138

三、中标候选人响应能力

3.1 招标文件要求的资质能力条件

序号 标段编号 资质能力条件

1

长财招标采

购

-2026-25/

新交

GCZB-202

6-0055-1

3.投标人资格要求

3.1 资质要求：

1 标段：投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，并同时具备以下建设行

政主管部门核发的有效资质：

（1）勘察资质：工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上

资质或工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级及以上资质；

（2）设计资质：工程设计综合甲级资质或市政行业乙级及以上资质（不含燃气工程、

轨道交通工程）或市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质；

（3）施工资质：市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具备有效

的安全生产许可证。

2 标段：投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具备建设行政主管部门

核发的工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质。

3.2 人员要求：

1 标段：

（1）勘察负责人：须具有注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程专业中级及

以上职称；

（2）设计负责人：须具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或给排水专业

中级及以上职称。

（3）项目经理：须具有市政公用工程专业一级注册建造师资格，具有有效的安全生

产考核合格证书，拟任项目经理在自递交本项目投标文件时不得有在建工程，并出

具无在建工程承诺书。

2 标段：拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格。

注：勘察负责人、设计负责人、项目经理、项目总监应提供本单位为其缴纳的开标

前近半年来连续 3 个月（不含开标当月）的养老保险证明（勘察负责人、设计负责

人可以为同一人）。

3.3 财务要求：投标人须提供 2025 年度经审计的财务报告（成立不足一年的提供基

本开户银行出具的资信证明）。以联合体形式参加招投标活动的，由牵头人提供。

3.4 信誉要求：投标人及其法定代表人和拟派项目经理、勘察负责人、设计负责人、



项目总监不得存在以下情形之一：

3.4.1 被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的[查

询投标人（含联合体成员单位）、拟派项目经理、勘察负责人、设计负责人、项目

总监]；

3.4.2 被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的[查

询投标人单位（含联合体成员单位）]；

3.4.3 被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的（失信被执行人在中

国执行信息公开网查询同具效益）[查询投标人（含联合体成员单位）、法定代表人

（含联合体成员单位）、拟派项目经理、勘察负责人、设计负责人、项目总监]；

3.4.4 投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资

质异常状态的[查询投标人（含联合体成员单位）]；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发

布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的，其

投标资格应予以否决。

3.5 本次 1 标段接受联合体投标，2 标段不接受联合体投标，1 标段投标人联合体投

标时，应满足以下要求：

（1）以联合体参加的，联合体单位数量不超过 3 家；每个联合体成员须为一个独立

法人单位，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一

旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照

资质等级较低的联合体成员确定资质等级；

（3）以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体

成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动；

（4）其中联合体牵头人为施工单位，代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的

义务和法律责任，牵头人的行为直接约束联合体，联合体各方须提供联合体协议书；

由牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，

需要盖章的由牵头人盖单位公章；

（5）以联合体形式参加招标活动的，牵头人负责网上投标，凭标证通或 CA 数字证

书下载招标文件及上传投标文件，联合体成员无需此项操作。

3.6 各投标人（含联合体成员）需出具公司不出借资质、不违法转包分包、违法肢解

分包等行为的承诺。

3.7 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格审查不合格的

投标人投标文件将按无效标处理。



注：

（1）招标人后续将对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查，发现投标人

不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的，招标人将取消中标候选人

资格，并将违法违规情况移交至行政监督部门。

（2）合同签订前，招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查，发现

有虚假或不实信息的，招标人将取消其中标人资格，并重新组织定标或重新招标。

3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

序号 中标候选人名称 响应情况

1 河南典磊建筑工程有限公司 响应招标文件要求

2 京京建设集团有限公司 响应招标文件要求

3 河南海控建设工程有限公司 响应招标文件要求

4 鑫路建设集团有限公司 响应招标文件要求

5 河南诚泰水利工程有限公司 响应招标文件要求

6 中乾建设有限公司 响应招标文件要求

7 恒垣建设集团有限公司 响应招标文件要求

8 河南簇昌建设工程有限公司 响应招标文件要求

9 一硕建设工程有限公司 响应招标文件要求

10 河南藤森建设有限公司 响应招标文件要求

四、否决投标情况及原因

序号 投标人名称 否决原因

1 上海隧道工程有限公司 不满足招标文件第五章第四条款要求

2 中国建筑第二工程局有限公司 不满足招标文件第五章第四条款和第六条款要求

3 郑州市政集团有限公司 不满足招标文件第五章第四条款和第六条款要求

4 中豫远通建设有限公司 不满足招标文件第一章第 3.6 条要求

5 河南省建设集团有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

6 河南启豪建设工程有限公司 不满足招标文件第五章第四条款和第六条款要求

7 贺丰建设集团有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

8 富美建设集团有限公司 不满足招标文件第五章第四条款和第六条款要求

9 上海公路桥梁（集团）有限公司 不满足招标文件第五章第四条款要求

10 河南启川建设工程有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求



11 上海城建市政工程（集团）有限公司 不满足招标文件第五章第四条款要求

12 中能绿筑（河南）建设集团有限公司 设计资质不满足招标文件要求

13 四川京创建设工程有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

14 科兴建工集团有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

15 中蒲电力集团有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

16 宏耀建设集团有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

17 河南天筑建设发展集团有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

18 河南龙筑建设有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

19 长铁建设集团有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

20 羽城建设集团有限公司 不满足招标文件第一章第 3.6 条要求

21 中铁十一局集团第五工程有限公司 不满足招标文件第五章第四条款要求

22 中拓建设有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

23 河南天盛建设有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

24 河南乾能建设工程有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

25 中傲建设有限公司 不满足招标文件第五章第四条款和第六条款要求

26 河南奕扬建设工程有限公司
不满足招标文件第五章第六条款要求（该承诺投标文件

中前后矛盾）

27 正航水利集团有限公司 不满足招标文件第五章第四条款和第六条款要求

28 中岚能源建设（河南）有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

29 贵邦建设有限公司 不满足招标文件第五章第六条款要求

五、报价修正：

无报价修正情况

六、所有投标人综合标评分情况

序号 投标人名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 评委 F 评委 G

1 河南新联拓建设工程有限公司 26.89 24.19 24.78 22.89 18.99 26.19 24.79

2 河南昶维路桥养护工程有限公司 26.5 17.0 24.11 22.0 25.5 24.4 24.0

3 鑫路建设集团有限公司 28.6 28.7 24.05 28.2 25.3 26.0 24.5

4 河南建元建设集团有限公司 26.1 17.0 23.77 22.2 22.2 24.3 23.9

5 洛阳交建建工集团有限公司 26.7 18.3 23.97 22.6 19.5 24.9 24.3

6 河南海控建设工程有限公司 26.7 28.7 24.04 28.1 25.3 26.9 25.1



7 河南乾源水利建设工程有限公司 28.39 19.99 25.58 23.99 23.99 26.39 25.99

8 中交一航局城市建设工程有限公司 25.0 22.0 23.79 22.0 17.0 24.7 24.5

9 河南簇昌建设工程有限公司 29.39 29.59 24.93 29.19 26.29 27.99 25.69

10 华夏之星建设发展有限公司 27.77 21.77 25.57 23.77 19.87 27.17 26.17

11 河南藤森建设有限公司 29.99 30.79 25.85 29.49 27.19 28.39 26.69

12 恒垣建设集团有限公司 28.6 28.8 24.12 28.6 25.3 27.2 24.9

13 创世建设有限公司 26.3 22.0 23.84 22.2 22.5 25.0 23.8

14 河南典磊建筑工程有限公司 28.1 28.1 24.07 28.4 25.0 26.7 25.0

15 河南五建建设集团有限公司 26.5 23.4 23.89 22.2 17.7 25.5 24.3

16 德山建设有限公司 28.5 28.4 24.01 27.8 25.4 24.7 23.6

17 河南省蒲安建设工程有限公司 25.5 20.0 23.78 22.0 18.3 25.7 24.8

18 河南诚泰水利工程有限公司 29.49 29.59 24.96 28.79 26.79 27.19 25.29

19 京京建设集团有限公司 28.9 29.0 24.04 28.9 26.1 27.3 25.4

20 一硕建设工程有限公司 29.0 29.8 24.14 28.7 25.9 27.4 25.4

21 河南秋创建设有限公司 27.5 27.5 24.08 28.3 25.3 26.1 25.2

22 泰晟建设有限公司 27.2 22.5 24.37 22.2 20.0 25.6 24.3

23 中乾建设有限公司 28.4 29.0 24.04 28.7 25.3 27.5 25.1

24 河南大广高速路桥工程有限公司 26.89 18.89 24.8 22.89 20.39 25.99 24.99

七、所有投标人技术标评分情况

序号 投标人名称 评委 A 评委 B 评委 C 评委 D 评委 E 评委 F 评委 G

1 河南新联拓建设工程有限公司 16.0 9.7 14.1 14.11 14.7 11.5 13.9

2 河南昶维路桥养护工程有限公司 16.0 8.7 13.3 12.0 14.5 11.2 13.6

3 鑫路建设集团有限公司 15.8 13.9 14.4 15.0 17.6 16.1 14.6

4 河南建元建设集团有限公司 15.5 8.2 12.8 12.1 13.6 11.0 13.5

5 洛阳交建建工集团有限公司 15.8 9.5 13.0 12.75 13.7 11.5 13.9



6 河南海控建设工程有限公司 16.0 16.3 14.6 15.75 17.7 16.3 15.8

7 河南乾源水利建设工程有限公司 15.6 9.3 13.1 12.75 13.6 12.0 13.5

8 中交一航局城市建设工程有限公司 16.0 14.8 14.0 14.39 14.7 12.6 14.2

9 河南簇昌建设工程有限公司 16.1 13.5 14.3 15.3 17.7 16.7 14.9

10 华夏之星建设发展有限公司 16.2 10.9 14.3 14.26 14.6 11.5 13.9

11 河南藤森建设有限公司 16.4 15.5 14.6 14.4 17.4 16.6 14.6

12 恒垣建设集团有限公司 16.1 16.0 14.8 15.65 17.8 16.6 15.1

13 创世建设有限公司 15.5 10.5 13.7 12.8 14.1 12.0 13.8

14 河南典磊建筑工程有限公司 16.3 12.6 14.0 15.45 17.7 15.8 15.2

15 河南五建建设集团有限公司 16.5 13.3 14.3 14.22 14.8 11.5 13.9

16 德山建设有限公司 16.3 17.1 13.2 11.55 17.4 16.0 13.6

17 河南省蒲安建设工程有限公司 16.4 14.9 14.6 14.43 15.0 12.6 13.9

18 河南诚泰水利工程有限公司 15.8 14.8 14.0 15.0 17.8 15.5 14.7

19 京京建设集团有限公司 16.3 15.3 14.6 16.6 17.6 17.4 15.8

20 一硕建设工程有限公司 16.4 13.9 14.6 14.82 17.9 17.0 15.8

21 河南秋创建设有限公司 16.3 12.9 14.5 14.73 17.8 17.1 14.0

22 泰晟建设有限公司 16.2 14.1 14.1 14.32 14.6 11.5 13.6

23 中乾建设有限公司 16.0 14.7 14.2 15.95 17.7 16.9 15.8

24 河南大广高速路桥工程有限公司 16.3 9.5 13.4 14.32 14.8 11.5 14.0

八、所有投标人总得分情况

序号 投标人名称 报价得分 技术标得分 综合标得分 总得分

1 河南新联拓建设工程有限公司 44.45 13.43 24.1 81.98

2 河南昶维路桥养护工程有限公司 44.62 12.76 23.36 80.74

3 鑫路建设集团有限公司 44.8 15.34 26.48 86.62

4 河南建元建设集团有限公司 44.59 12.39 22.78 79.76

5 洛阳交建建工集团有限公司 44.48 12.88 22.9 80.26

6 河南海控建设工程有限公司 44.53 16.06 26.41 87.0

7 河南乾源水利建设工程有限公司 44.74 12.84 24.9 82.48



8 中交一航局城市建设工程有限公司 44.47 14.38 22.71 81.56

9 河南簇昌建设工程有限公司 44.73 15.5 27.58 87.81

10 华夏之星建设发展有限公司 44.32 13.67 24.58 82.57

11 河南藤森建设有限公司 44.73 15.64 28.34 88.71

12 恒垣建设集团有限公司 44.72 16.01 26.79 87.52

13 创世建设有限公司 44.57 13.2 23.66 81.43

14 河南典磊建筑工程有限公司 44.41 15.29 26.48 86.18

15 河南五建建设集团有限公司 44.63 14.07 23.36 82.06

16 德山建设有限公司 44.37 15.02 26.06 85.45

17 河南省蒲安建设工程有限公司 44.71 14.55 22.87 82.13

18 河南诚泰水利工程有限公司 44.43 15.37 27.44 87.24

19 京京建设集团有限公司 44.21 16.23 27.09 87.53

20 一硕建设工程有限公司 43.88 15.77 27.19 86.84

21 河南秋创建设有限公司 44.47 15.33 26.28 86.08

22 泰晟建设有限公司 44.74 14.06 23.74 82.54

23 中乾建设有限公司 44.93 15.89 26.86 87.68

24 河南大广高速路桥工程有限公司 44.47 13.4 23.55 81.42

九、招标代理服务费： 249122.75 元。

十、定标时间及地点（评定分离项目填写第十项）

定标会议时间： 2026 年 07 月 03 日 16 时 30 分

定标会议地点：新乡市公共资源交易中心四楼定标室（鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代

理人现场参加定标会议）

十一、中标候选人公示发布媒介

本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》《河南省政府采购网》

《新乡市公共资源交易中心网》《国资智采电子招投标交易平台》上发布。

十二、公示期及异议和投诉流程

本项目中标候选人公示期 2026 年 06 月 30 日至 2026 年 07 月 02 日。投标人或其他利害关系

人对本次评标结果如有异议，请在公示期内以书面形式向招标人提出，招标人自收到异议之日起 3 日内作

出答复。异议人对招标人答复不满意的，可向有关行政监督部门书面投诉。




