长垣市丁栾镇人民政府商业街污水治理改造项目结果公示

河南省新源建设工程管理有限公司受长垣市丁栾镇人民政府的委托，就长垣市丁栾镇人民政府商业街污水治理改造项目进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标、中标候选人公示、定标，现将本次中标结果公布如下：

一、项目名称：长垣市丁栾镇人民政府商业街污水治理改造项目

二、项目编号：（县区）新交 GCZB-2026-0243（财政编号：长财招标采购-2026-60）

三、招标范围：工程量清单及图纸包含的内容

四、招标公告发布媒体及日期：本项目招标公告于 2026 年 10 月 13 日同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。

五、评标信息

评标日期：2026 年 11 月 10 日

评标地点：长垣市公共资源交易中心第二评标室

评标委员会成员：石珉（经济类-建筑）、周亮（技术类-土建建筑）、赵志龙（经济类-建筑）、杨万康（技术类-土建建筑）、王庆芳（招标人代表）

六、定标信息

定标时间：2026 年 11 月 18 日 09 时 30 分

定标会议地点：长垣市公共资源交易中心一楼定标室

定标委员会成员：景志威（定标委员会组长）、张谦、于世伟、杨哲、李旭东

定标办法：核查随机法

七、核查信息

核查内容：

1、信用信息。

2、履约能力（包括）

（1）资质核查；

（2）人员核查；

（3）业绩核查；

（4）方案的合理性。

3、其他

（1）不平衡报价分析；

（2）履约情况评价：根据项目履约完成情况，业主或相关部门评价情况确定；

（3）违法犯罪：不得存在违法犯罪记录；

（4）招标人认为需要考量的其他因素。

核查结果：

1、通过核查的中标候选人名单：

中拓建设有限公司

河南图正建工有限公司

河南江仁建设工程有限公司

顺驰国际建工有限公司

2、未通过核查的中标候选人名单及原因：

易洲建设集团有限公司：该项目投标文件拟派项目经理胡新伟作为其他公司的法定代表人，在《中国执行信息公开网》有限制消费信息，不满足招标文件核查内容“信用信息”、“履约能力”要求及招标人认为需要考量的其他因素；

河南建元建设集团有限公司：投标文件施工组织设计方案中，未提供“附表四《计划开、竣工日期与施工进度表和网络计划图》和附表五《施工总平面图》”，不满足招标文件核查内容履约能力中的“方案的合理性”。

长铁建设集团有限公司：投标文件中多处承诺函，招标人名称错误，未提供有效的承诺函；不满足招标文件核查内容履约能力中的“资质要求”；投标文件施工组织设计方案中，未提供“附表四《网络计划图》，不满足招标文件核查内容履约能力中的“方案的合理性”。

河南慕晗建设工程有限公司：在《中国执行信息公开网》有被执行信息，与投标文件中承诺的不一致，不满足招标文件核查内容信用信息中的“近三年诉讼情况”要求。

河南荣德建设集团有限公司：在《中国执行信息公开网》有被执行信息，与投标文件中承诺的不一致，不满足招标文件核查内容信用信息中的“近三年诉讼情况”要求。

八、中标结果信息

中标人：河南江仁建设工程有限公司

公司地址：河南省新乡市长垣市张三寨镇纬六路中段09号

法定代表人：李泽枫

中标金额：1830530.29元

工期：30日历天

质量要求：合格

资格条件：完全响应招标文件要求

项目经理：崔菲菲

证书编号：豫241151567230

九、招标代理服务费：按关于印发《河南省招标代理服务费指导意见》的通知，豫招协[2023]002号文收费标准，向中标人收取代理服务费，20305.00元，中标人在领取通知书时一次性支付。

十、结果公告发布的媒介

本次结果公告同时在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。

十一、联系人及联系方式：

1、招标人（异议受理单位）：长垣市丁栾镇人民政府

地　址：长垣市丁栾镇境内

联系人：于世伟

联系电话：0373-8996001

2、招标代理机构：河南省新源建设工程管理有限公司

地　址：长垣市蒲西区人民路80号

项目负责人：石向

联系人：石向

电　话：0373-8886911

3、监督单位（投诉受理单位）：长垣市住房和城乡建设局

地　址：长垣市建设大厦B座

电　话：0373-8881353

各有关当事人对中标结果公示有异议的，可以在中标结果公示发布之日起三日内，以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章)，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理），逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。

长垣市丁栾镇人民政府

河南省新源建设工程管理有限公司

2026年11月18日

已审核、同意发布

于世伟